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K zmluve je prilozena priloha — Rozpocet, ktora tvori jej neoddelitelna sacast’.
Rozpocet je vyplneny vykaz/vymer vo vietkych polozkach pre vietky stavebné objekty
jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel’ nicktort polozku nevyplni, m4 sa za to. Ze takéto
prace, montaze, dodavky materialov atd’., budii vykonané a ich cena je uz zahruta

v niektorych inych polozkach.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Celkova cena diela podl'a CI. IV. bod 4.1., bude zhotovitel'om fakturovani najneskér do 7
dni od prevzatia celého diela a jeho pisomnom potvrdeni objednavatel'om.
Sucast'ou faktiry je zastupcom objednavatel'a potvrdeny supis vykonanych prac vo
forme polozkovitého rozpo¢tu s dodrzanym poradim poloziek v zmysle zavizného
oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitel'nu prilohu ¢.1 tejto zmluvy. ako
aj potvrdeny stavebny dennik zo strany zhotovitel'a a objednavatel'a.
Platbu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ zhotovitel'ovi na zdklade predlozenej
faktiry po vykonanom protokolarnom prevzati diela zodpovednym zamestnancom
objednavatela. Na zaklade odsuhlasen¢ho a potvrdeného supisu vykonanych prac
objednavatelom vyhotovi zhotovitel' faktiru — danovy doklad a doruc¢i ju na adresu
objednavatel'a. Splatnost’ faktur je 30 dni odo dna poskytnutia riadneho plnenia
zhotovitel'om.
Vlastnictvo a uzivanie diela k predmetu tejto zmluvy uvedenom v CL. II tejto zmluvy
prechadza na objednavatel'a momentom zaplatenia ceny diela v celosti s DPH.
Faktiru bude zhotovitel' predkladat’ objednavatel'ovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda
faktra musi mat’ nasledujice nalezitosti:
obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednavatel'a,
oznaCenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a islo zapisu,
¢islo faktury,
¢islo zmluvy.
oznacenie diela,
datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,
datum dodania tovaru alebo sluzby,
nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,
oznaCenie pefiazného ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit’,
fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovani cenu s danou,
odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a,
peciatku a podpis objednavatel'a a odborného technického dozoru objednavatel'a
miesto a nazov diela, evidencné ¢islo stavby,
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

e faktdra bude obsahovat' nasledovné nalezitosti - kryci list faktury, zistovaci protokol.
supis vykonanych prac, rekapitulaciua CD/DVD s foto dokumentaciou zachytavajicou
prace, ktoré si predmetom predkladanej faktiry podla sipisu prac v poCte minimalne
10 digitalnych fotografii. Supis prac bude vyhotoveny v silade s ocenenym vykazom
vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat' nazvy objektov, poloziek.
jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis
vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sucastou tejto
zmluvy pri¢om polozky. ktoré maja byt sic¢astou faktary, budi mat vyplnené policka
tykajuce sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie si predmetom faktury bude uvedeny
nulovy udaj. Kumulativne stpisy vykonanych prac s ocenenim podl'a rozpo¢tu bude
zhotovitel” vytvarat len pre ucely sledovania ¢erpania rozpoctu objednavatelovi. K
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faktire musia byt prilozené doklady umoziujuce posidit’ opravnenost fakturacie.
najmd stpis skutoéne vykonanych prac. Ak faktira nebude obsahovat’ vyssie uvedené
nalezitosti alebo k nej nebudu prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel’ povinny
ju uhradit a je opravneny vratit' fakturu zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti faktury zac¢ina
plynat dnom doruc¢enia faktury obsahujicej vSetky nalezitosti a prilohy
objednavatelovi.

Clanok. V1.
TERMIN VYSTAVBY

Zhotovitel sa zavizuje dielo 3pecifikované v CI. 11 tejto zmluvy zhotovit' najneskor
do 30.11.2018 odo dna prevzatia staveniska.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, je povinny
objednévatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom termine avsak po pisomnom vyzvani
najneskor do 7 kalendarnych dni na prevzatie diela.

Doba zhotovenia diela sa predlzuje automaticky o pocet dni, v ktorych nebolo mozné
zhotovovat’ dielo alebo vykonavat' prace, ktoré technologia neumoziuje, ako napr.
pokles vonkajsej teploty pod 10 stupniov Celzia, dazd’, snezenie. Tieto vplyvy budi
zaznamenané do stavebného dennika.

Zhotovitel spracuje ¢asovy harmonogram postupu préc, ktory je prilohou zmluvy ¢&.3.

, ' Clanok. VII.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v tejto
zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

. Mgr. Branislav Knechta, ako stavebno-technicky dozor (za objednavatela)

. Pavel Skypala, ako stavbyveduci a zodpovedny pracovnik a zastupca
zhotovitela

Zhotovitel’ poveri riadenim prac na diele pracovnikov spiflajﬂcich odbornu sposobilost” v
zmysle zakona ¢. 136/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov o odbornej spdsobilosti na
vybrané ¢innosti vo vystavbe. Zhotovitel sa zaviizuje vykonavat v3etky prace na stavenisku
prostrednictvom 0sob s potrebnou kvalifikaciou a nélezite poucenych

a pouzivat’ na stavenisku vylu¢ne technické zariadenia, ktoré zodpovedaji poziadavkam
na technickua sposobilost’ pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych skusok,
ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré su v
nevyhovujicom technickom stave (napr. budu znecistené od mazacich tukov a oleja.)
alebo k nim chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych
prehliadkach a odbornych skuskach podla platnych vSeobecne zaviznych pravnych
predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel' pouzivat’ pri pracach podl'a tejto
zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska a je povinny ich na zéklade pokynu
objednavatel’a bezodkladne odstranit’ zo staveniska. Objednévatel je opravneny oznacit
vietky stroje a zariadenia zhotovitel'a uréené na pouzitie pri pracach podl'a tejto zmluvy,
ktoré objednavatel povoli pouzivat' pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto
odseku, dostato¢ne viditeI'nym ozna¢enim nevyhnutnym na dostato¢nt identifikéaciu
tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet’ oznacenie a je povinny pocas
celej realizacie diela udrziavat toto oznacenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo
dostato¢ne viditel'né a Citatel'né.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok. Cistotu a bez
zbyto¢ného odkladu odstranovat’ odpady a necistoty. ktoré vznikli pri vykonavani jeho



