

ZMLUVA O DIELO č. 04/2025/OV

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

Názov:	Mesto Nové Mesto nad Váhom
Sídlo:	ul. Čsl. armády č. 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom
IČO:	311 863
DIČ:	2021079841
IČ DPH:	Nie je platca DPH
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s. pobočka Nové Mesto nad Váhom
číslo účtu v tvare IBAN:	SK12 5600 0000 0058 0126 5001
Zastúpenie:	Ing. František Mašlonka primátor mesta
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných	: Ing. František Mašlonka
b) technických	: Ing. Roman Kozáček
c) výkonu stavebného dozoru objednávateľa	: Miroslava Stančíková
číslo telefónu	: 032 7402 307
e-mail	: miroslava.stancikova@nove-mesto.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)	

a

2. ZHOTOVITEĽ

Názov:	L.I.R.R., s.r.o.
sídlo:	Necpalská 243/30, 971 01 Prievidza
IČO:	36 296 414
DIČ:	2020076432
bankové spojenie:	Tatra banka a.s
číslo účtu:	SK65 1100 0000 0029 2284 7469
zastúpený:	Igor Pastierik, konateľ
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných:	Igor Pastierik, konateľ Ing. Nina Pastieriková, zástupca konateľa
b) technických:	Ing. arch. Milan Chmura
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho:	Ing. Juraj Medera
číslo telefónu:	046/540 29 42
e-mail:	lirr@lirrsro.sk
zapísaný:	OR OS Trenčín, odd.: Sro, vložka číslo: 10299/R
(ďalej len „Zhotoviteľ“)	
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)	

PREAMBULA

Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „**ZŠ Tematínska 2092 - rekonštrukcia prepojovacej chodby**“, ktoré realizoval Objednávateľ v súlade s § 108 ods. 2 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) postupom zadávania podlimitnej zákazky. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk. Na základe

tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“).

Článok I

Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa článku III tejto Zmluvy.
2. Predmetom diela je záväzok zhotoviteľa zhotoviť stavbu „ZŠ Tematínska 2092 - rekonštrukcia prepojovacej chodby“ v rozsahu projektu pre stavebné povolenie ktorý vyhotovila spoločnosť REYMAX s.r.o., 916 33 Hrádok č.409, IČO: 47 591 439.
3. V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo uskutoční:
 - a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
 - b) v súlade s predloženým rozpočtom, projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie obsahujúcou informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní,
 - c) v súlade s podmienkami stavebného povolenia a v súlade s vyjadreniami príslušných orgánov verejnej správy, ktoré odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, ak neboli súčasťou realizovaného verejného obstarávania,
 - d) v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk vo verejnom obstarávaní,
 - e) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto zmluvou potrebné.
5. V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.

Článok II

Čas plnenia

1. Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o termíne odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi za účelom realizácie Diela minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom vo výzve, a to Protokolom o odovzdaní a prevzatí staveniska na realizáciu diela a zápisom do stavebného denníka. Bezodôvodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
 - a) vykonať Dielo v lehote do 3 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotoviteľom, a to v mesiacoch jún, júl a august 2025.
 - b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce v súlade s harmonogramom výstavby, ktorý predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi pred podpisom Zmluvy. Harmonogram výstavby tvorí Prílohu č.3 tejto zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
 - a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.,
 - b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
 - c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele (zmenové konanie).
5. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy, následkom čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavruť dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2 tohto článku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 4 tohto článku Zmluvy a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas stavebného dozoru objednávateľa vyznačený v stavebnom denníku a Zmluvné strany nie sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.
7. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 5 pracovných dní, ktoré nebolo schválené stavebným dozorom objednávateľa, sa považuje za podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.

Článok III

Cena za Dielo

1. Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH 308 956,53 EUR (slovom: tristoosemtisícdeväťstopäťdesiatšesť EUR a päťdesiattri centov)
DPH 23% 71 060 EUR (slovom: sedemdesiatjedentisícšesťdesiat EUR)
cena spolu s DPH 380 016,53 EUR (slovom: tristoosemdesiatšesťdesiatšesťdesiat EUR a päťdesiattri centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto článku.

2. Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa odseku 4 písm. a) tohto článku.
3. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä, ale nielen:
- zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný),
 - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií,
 - úhradu spotrebovaných energií počas realizácie Diela,
 - úhradu vodného a stočného v priebehu výstavby,
 - náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia,
 - náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie prebytočného vykopaného materiálu, stavebnej sute a stavebných odpadov,
 - všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov,
 - náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom,
 - náklady na zabezpečenie dokladovej časti ku kolaudácii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien a odchýlok od pôvodnej projektovej dokumentácie, ďalej certifikáty, atesty, vážne listky o odvoze a likvidácii stavebnej sute a vybúraných hmôt budú odovzdávané postupne pri fakturácii jednotlivých množstiev, revízie správy, protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní tlakových skúšok, skúšok tesnosti,
 - náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľom,
 - náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,
 - náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia, dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov,
 - náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
 - náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
 - náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
 - náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
 - náklady na poistenie Diela,
 - náklady na colné a dovozné poplatky,
 - náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
 - náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
 - náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele,
 - náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
 - náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí,
 - náklady na spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, plánu užívania verejnej práce, a vypracovania projektu skutočného vyhotovenia, vrátane vecne, územne a časovo neobmedzenej licencie v prospech Objednávateľa,

- akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy je možné meniť iba v prípade:
- a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
 - b) zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu výmer/dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa odseku 7 písm. e) tohto článku Zmluvy,
 - c) iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami v súlade s § 18 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.
5. Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele alebo ak bol rozsah zmien prác na Diele ovplyvnený nesúlalom projektovej dokumentácie/výkazu výmer/dokumentácie obsahujúcej informácie o Diele s realitou pri realizácii stavebných prác, Zmluvné strany si dohodli nasledovný postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):
- 5.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju Zhotoviteľovi.
- 5.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom. Pri ocenení zmeny postupuje Zhotoviteľ nasledovne:
- a) pri položkách obsiahnutých v priloženom rozpočte Diela k Zmluve bude zachovaná ich jednotková cena,
 - b) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte Diela k Zmluve, ale obsiahnutých v cenníku stavebných prác budú cenníkové ceny požadovaných navyiac prác upravené smerom dole o % vypočítané ako percentuálny rozdiel medzi zmluvnou cenou a rozpočtovou cenou z realizačnej projektovej dokumentácie za celý predmet plnenia,
 - c) pri položkách nenachádzajúcich sa v priloženom rozpočte Diela k Zmluve a ani v cenníku stavebných prác bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotoviteľ pripraví kalkuláciu.
- 5.3 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany uzavrú dodatok k Zmluve.
6. V prípade, že pri realizácii Diela nastane situácia spočívajúca
- a) v nedostatku materiálov a s tým súvisiacej potreby zmeny technického riešenia alebo b) zmeny cien materiálov na trhu; v súvislosti s objektívnymi okolnosťami (ide o okolnosť, ktorú nemôže Objednávateľ v postavení verejného obstarávateľa vopred predvídať), Objednávateľ môže pristúpiť k zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi predložiť jednoznačné dôkazy, ktorými preukáže nevyhnutnosť a opodstatnenosť nároku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmeniť charakter zmluvy. Pri vznesení nároku Zhotoviteľa na zmenu jednotkovej ceny materiálu/materiálov, ktorých celková cena má alebo môže mať podstatný vplyv na celkovú cenu Zhotoviteľa za Dielo, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady: nákupnú cenu materiálu (jednotkovú cenu), ktorý bol ocenený v položkovitom výkaze výmer, predloženom vo verejnom obstarávaní, a nákupnú cenu materiálu (jednotkovú cenu), za ktorú musí Zhotoviteľ materiál nakúpiť pri realizácii Diela, vrátane identifikácie výrobcu, typového označenia materiálu a identifikácie dodávateľa materiálu, od ktorého predmetný materiál nakúpi.
- K zmene jednotkovej ceny materiálu môže zo strany Zhotoviteľa ísť na základe písomnej dohody zmluvných strán, pričom maximálne navýšenie jednotkovej ceny predmetného materiálu je 20 % oproti jednotkovej cene materiálu uvedenej v ocenenom výkaze výmer, ktorý je prílohou

tejto Zmluvy. Zároveň platí, že súčet všetkých zmien ceny Diela nedôjde k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO a zároveň k porušeniu ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) ZVO.

7. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
 - a) vlastných chýb,
 - b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
 - d) zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo,
 - e) ak je súčasťou súťažných podkladov aj projektová dokumentácia a zároveň aj výkaz výmer, s ktorými sa Zhotoviteľ v plnej miere oboznámil v procese verejného obstarávania a na základe ktorých predkladal svoju ponuku, tak v prípade ich nesúladu majú informácie v projektovej dokumentácii prednosť.
8. Zmena rozsahu prác na Dielo vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov.
9. Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 4 tohto článku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

Článok IV **Platobné podmienky a fakturácia**

1. Objednávateľ uhradí Cenu za Dielo Zhotoviteľovi na základe čiastkových faktúr vystavených Zhotoviteľom podľa harmonogramu prác a skutočne zrealizovaných prác, a to nasledovne: Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry bude Zhotoviteľ vystavovať raz mesačne, vždy ku koncu kalendárneho mesiaca po písomnom odsúhlasení súpisu vykonaných prác Objednávateľom a stavebným dozorom Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je povinný dodať Objednávateľovi a stavebnému dozoru Objednávateľa písomný súpis vykonaných prác. Stavebný dozor Objednávateľa alebo Objednávateľ je povinný vyjadriť sa písomne k prevzatému súpisu vykonaných prác do troch (3) pracovných dní od jeho prevzatia. Vyjadrenie musí obsahovať súhlas alebo nesúhlas s predloženým súpisom vykonaných prác. V prípade nesúhlasu musia byť označené položky, ktoré sa korigujú a uvedený dôvod korekcie. Zhotoviteľ má následne právo vystaviť faktúru na rozsah prác a dodávok v zmysle súpisu vykonaných prác odsúhlasenom písomne stavebným dozorom Objednávateľa alebo Objednávateľom.
3. Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
 - názov Diela,
 - obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,
 - obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
 - predmet úhrady,
 - vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
 - deň zdaniteľného plnenia,
 - deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v eurách,
 - meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

- výška zádržného podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy.
4. Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
 5. Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť kópia podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela. Protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení v záhlaví Zmluvy.
 6. Splatnosť Zhotoviteľom vystavenej faktúry je 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný uhradiť Zhotoviteľovi fakturovanú sumu prevodom na bankový účet Zhotoviteľa, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Zhotoviteľa.
 7. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.
 8. V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane Objednávateľa, budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa, odsúhlasených stavebným dozorom objednávateľa uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy a zaevidovaných v stavebnom denníku.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený zadržať z fakturovanej ceny za vykonané práce a dodávky v súlade s podmienkami uvedenými v tomto článku Zmluvy Zhotoviteľovi 5 % z fakturovanej ceny bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude na faktúre uvedená. Zádržné slúži na účely zabezpečenia všetkých pohľadávok Objednávateľa voči Zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, najmä ale nielen na úhradu nákladov, ktoré vzniknú Objednávateľovi v súvislosti s odstraňovaním väd Diela počas dvanástich mesiacov od dňa protokolárneho odovzdania diela, ktoré Zhotoviteľ odmietol odstrániť alebo neodstránil. V takomto prípade budú Zmluvné strany postupovať podľa § 580 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v platnom znení a § 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. Uplatnením zádržného nie sú dotknuté nároky týkajúce sa prípadnej náhrady škody.
 10. Objednávateľ uvoľní zádržné po uplynutí dvanástich mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Zhotoviteľa Objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce právo Objednávateľa postupovať podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy, v tom prípade objednávateľ vráti zhotoviteľovi zádržné znížené o započítanú sumu.
 11. Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo odúčtovať, prípadne započítať aj všetky zmluvné pokuty, ktorých povinnosť úhrady vznikne Zhotoviteľovi prípadným nedodržaním zmluvných podmienok podľa tejto Zmluvy alebo Objednávateľom preukázanú a vyčíslenú škodu, za vznik ktorej nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.
 12. Objednávateľ je pred zaplatením ceny Diela oprávnený požadovať a Zhotoviteľ je povinný predložiť písomné potvrdenie, že má uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, ktorých nárok na ich zaplatenie je bez akýchkoľvek pochyb oprávnený. V prípade, že sa preukáže, že Zhotoviteľ nemá uhradené všetky splatné záväzky voči svojim subdodávateľom, náležité platby za tovar, stavebné práce alebo služby uhradí Objednávateľ priamo subdodávateľovi, ktorý dodal tovar, uskutočnil stavebné práce alebo poskytol služby Zhotoviteľovi, ak o to subdodávateľ požiada. Objednávateľ je povinný spôsob úhrad a ich výšku podľa predchádzajúcej vety vopred prerokovať so Zhotoviteľom a subdodávateľmi.
 13. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok na

predmet Zmluvy.

Článok V

Práva a povinnosti Zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.
3. Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
4. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy vypracovať plán organizácie výstavby s podrobným riešením postupov výstavby, vrátane zriadenia staveniska a predložiť ho Objednávateľovi na schválenie. Objednávateľ je povinný v lehote 3 pracovných dní predložený plán organizácie výstavby schváliť alebo si k jeho zneniu uplatniť pripomienky. V prípade uplatnenia pripomienok zo strany Objednávateľa, sa Zhotoviteľ zaväzuje tieto zapracovať v lehote do 3 pracovných dní od ich uplatnenia a opätovne predložiť plán na schválenie Objednávateľovi. Všetky náklady na realizáciu činností spadajúcich pod plán organizácie výstavby znáša Zhotoviteľ.
5. Zhotoviteľ je od okamihu prevzatia objektu podľa článku II ods. 1 tejto Zmluvy až do momentu odovzdania Diela povinný viesť stavebný denník v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebný denník musí byť k dispozícii na stavenisku za účelom priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov oprávnených osôb Zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od dodaného technologického postupu prác, údaje o počte prítomných pracovníkov (vrátane subdodávateľov), počte a druhu mechanizmov, množstve a druhu realizovaných prác, údaje dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnených prác, informácie o dodávke materiálu na stavbu, požiadavkách na koordináciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v súvislosti s uskutočňovaním Diela. Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnený stavbyvedúci (uviesť meno a priezvisko, číslo oprávnenia odbornej spôsobilosti) vždy v deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmie byť vynechané voľné miesto. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba Objednávateľ, resp. osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických a vo veciach výkonu stavebného dozoru objednávateľa alebo príslušné orgány štátnej správy.
6. Zhotoviteľ je povinný v lehote do 10 dní odo dňa prevzatia objektu zriadiť v zmysle platnej legislatívy stavenisko. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný najmä ale nielen:

- a) na viditeľné miesto pri vstupe na stavenisko osadiť orientačnú tabuľu s identifikačnými údajmi o stavbe v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa vzoru predloženého Objednávateľom,
 - b) zabezpečiť odberové miesta energií u príslušných správcov sietí, použiť mobilné zdroje energií alebo odoberať elektrickú energiu z objektu na základe nezávislého merania a znášať tieto náklady na základe individuálnych odberných zmlúv so správcom médií (vrátane podružného merania),
 - c) zabezpečiť stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dostupné vstupy tak, aby neprišlo k ohrozeniu tretích osôb a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
 - d) vylúčiť zo staveniska nadmerné zaťažovanie životného prostredia (napr. hlukom, prašnosťou) a zodpovedať za akékoľvek škody a nároky poškodených vzniknuté s porušením tohto záväzku,
 - e) zaznamenať skutočnosti týkajúce sa zariadenia staveniska do stavebného denníka.
7. Zhotoviteľ je povinný realizovať práce podľa požiadaviek Objednávateľa a projektovej dokumentácie v súlade so špecifickými podmienkami, a to najmä v súlade s:
- a) technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky a v Európskej únii (i doporučeniami, ktoré súvisia s predmetom Diela),
 - b) normami a technickými podmienkami uvedenými v projekte pre stavebné povolenie a realizáciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstarávania,
 - c) zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 - d) zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - e) nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov,
 - f) nariadením vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov,
 - g) vyhláškou č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších predpisov,
 - h) vyhláškou č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov,
 - i) zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
 - j) vyhláškou č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov.
8. Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:
- a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj záväzné i odporúčané STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
 - b) plne rešpektovať všeobecné technické požiadavky a obchodné podmienky stavebných prác a zhotoviť Dielo a jednotlivé práce a postupy v súlade s nimi,
 - c) dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa Diela,
 - d) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného Diela,
 - e) sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedených sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí,
 - f) zápisom v stavebnom denníku informovať Objednávateľa, že pri zhotovovaní Diela dôjde k zakrytiu dovtedy vykonaných prác, alebo časti Diela; Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa

- na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovný deň vopred a vo výzve uvedie predpokladanú hodinu a deň kontroly zakrývaných prác, resp. časti Diela,
- g) na základe pozvánky Objednávateľa zúčastňovať sa 1x za 2 týždne kontrolného dňa Diela,
 - h) umožniť orgánom ŠSD a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a stavbu a vytvoriť im podmienky pre výkon dohľadu,
 - i) vyhotovovať fotodokumentáciu z výstavby Diela a odovzdať jej kópiu na CD nosiči zástupcovi Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela,
 - j) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu,
 - k) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné hygienické predpisy,
 - l) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela,
 - m) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich prípadných subdodávateľov (ak ich využije),
 - n) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska (bezpečnostné pásy a pod.),
 - o) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných pracovníkov, resp. jeho subdodávateľov,
 - p) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas výstavby,
 - q) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,
 - r) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej poškodením,
 - s) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo škody na vykonanom Diele na Objednávateľa,
 - t) zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a príľahlých plôch a komunikácií,
 - u) oznámiť miesto a názov certifikovanej skládky, na ktorú bude zo stavby odvážať stavebný odpad, stavebnú suť, TKO a pod.,
 - v) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 - w) do piatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy,
 - x) pred začatím prác vytýčiť na stavenisku osi všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov, je zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kôt. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade poškodenia počas jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.

9. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác a činností, materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené

pri vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu odovzdania budúceho staveniska predložiť Objednávateľovi platnú a účinnú poisťňu zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním plnenia podľa tejto Zmluvy.

10. Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným právnym predpisom a Objednávateľovi.
11. Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený:
 - a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela a ktoré boli definované projektom Diela,
 - b) použiť materiály, prvky, stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu oprávnených osôb,
 - c) použiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
12. Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to najmä:
 - a) správy o vykonaní prác s prípadným opisom vykonaných zmien a odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní,
 - b) potvrdeného porealizačného projektu so zakreslením zmien a odchýlok od projektovej dokumentácie - projekt skutočného vyhotovenia,
 - c) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach Diela zakrytých v čase realizácie, protokolov o skúškach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonaných revízijských skúškach, v zmysle slovenských technických noriem, ktorými sa prevzali európske normy, európskych technických osvedčení, spoločných technických špecifikácií, medzinárodných noriem, iných technických referenčných systémov zavedených európskymi normalizačnými organizáciami, alebo ak také neexistujú, národných technických osvedčení alebo národných technických špecifikácií týkajúcich sa projektovej dokumentácie, uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov, technických špecifikácií, ktoré pochádzajú z priemyselného odvetvia a sú týmto odvetvím všeobecne uznávané,
 - d) zápisov, protokolov a osvedčení o vykonaných skúškach použitých materiálov (overacie kontrolné skúšky, protokoly, správy o kvalite konštrukcií a zabudovaných materiáloch, prevádzkové poriadky, ...),
 - e) osvedčení o akosti použitých materiálov, zariadení (certifikáty),
 - f) kópií zo stavebného denníka,
 - g) vyplneného skúšobného a kontrolného plánu, potvrdeného Zhotoviteľom, podľa § 13 zákona č. 254/98 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách,
 - h) dokladov o preukázaní zhody s deklarovanými alebo vyžadovanými normami, atestov, certifikátov použitých výrobkov na zhotovenom Diele – všetky musia byť dodané v slovenskom alebo českom jazyku, resp. doklady dodané v iných jazykoch musia byť úradne preložené do slovenčiny,
 - i) potvrdení správcu legálnej skládky formou vážnych lístkov o prijatí stavebných odpadov, stavebnej sute, tuhého komunálneho odpadu vo fakturovanom množstve. Vážny lístok musí obsahovať: názov certifikovanej skládky, dátum odberu, kód odpadu, ŠPZ auta, navážené množstvo (v štruktúre: brutto, tara, netto), meno pracovníka obsluhy váhy, názov stavby, z ktorej odpad pochádza,
 - j) potvrdenia o odstránení väd a nedorobkov (v prípade ak boli zistené),

- k) protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela,
 - l) plánu užívania verejnej práce podľa § 14 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov, v ktorom musia byť obsiahnuté aj pravidlá technických prehliadok formou harmonogramu s uvedením štandardných kontrolných úkonov, v ktorom mieste stavby sa majú vykonať, kým a kedy. Plán technických prehliadok musí byť zostavený tak, aby všetky časti stavby, na ktoré sa vzťahuje záruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutím záručnej doby,
 - m) fotodokumentáciu z priebehu výstavby na CD/DVD nosiči,
 - n) POV – plán organizácie výstavby.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi.
14. Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Článok VI

Práva a povinnosti Objednávateľa

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.
2. Objednávateľ je povinný v lehote do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy odovzdať Zhotoviteľovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentácie v tlačenej forme, ktorá je identická s projektovou dokumentáciou predloženou v realizovanom verejnom obstarávaní a všetky potrebné rozhodnutia príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela.
3. Objednávateľ zvoláva a riadi najmenej každé 2 týždne kontrolný deň stavby/Diela, z ktorého za účasti poverených zástupcov Objednávateľa, projektanta a Zhotoviteľa, stavebný dozor objednávateľa vyhotoví záznam, ktorý doručí všetkým účastníkom.
4. Objednávateľ je povinný sledovať prostredníctvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa vyjadriť do troch pracovných dní, inak sa má za to, že s obsahom zápisu súhlasí.
5. Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu stavebného dozoru objednávateľa uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denníku nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí na stavbe

prítomnosť neoprávnených subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti neoznámených subdodávateľov na stavbe je podstatným porušením Zmluvy.

Článok VII

Subdodávatelia

1. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok.
2. Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy na základe písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo veciach technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením zmeny alebo doplnenia subdodávateľa uviesť údaje o ňom v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Písomné oznámenie o zmene subdodávateľa obsahuje najmä:
 - a) obchodné meno/názov subdodávateľa,
 - b) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
 - c) rozsah subdodávky vyjadrený v eurách,
 - d) skutočnosť, či je subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má podľa osobitných predpisov,
 - e) doklad o oprávnení realizovať plnenie,
 - f) dôvod zmeny pôvodného dodávateľa,
 - g) dátum zmeny alebo pribratia subdodávateľa.
4. Subdodávateľ uvedený v prílohe č. 2 a každý nový subdodávateľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak mu takúto povinnosť zákon ukladá.
5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že príloha č. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktuálne a úplné údaje v zmysle ustanovenia § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zmenu údajov akéhokoľvek aktuálneho subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi. Neoznámenie zmeny subdodávateľa zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľom.

Článok VIII

Odobzdzanie a prevzatie Diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.
2. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy alebo projektová dokumentácia určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdzanie je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku II ods. 2 písm. b) tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ prevezme Dielo od Zhotoviteľa až vtedy, pokiaľ Zhotoviteľ prevezme písomným protokolom jednotlivé časti Diela od svojich subdodávateľov, uvedených v prílohe č. 2 tejto

Zmluvy – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok. Tieto čiastkové preberacie protokoly budú súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.

4. K odovzdaniu a prevzatíu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku V ods. 12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v článku V ods. 12 tejto Zmluvy, má Dielo vady.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne riadne zhotovené Dielo užívať. Ak Dielo nebude vyčistené pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi pokutu vo výške 50 eur,- za každý aj začatý deň porušenia povinnosti.
6. Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto väd a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez väd a nedorobkov prevziať.
7. Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez väd a nedorobkov.

Článok IX

Prechod vlastníctva, nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu

1. Vlastníkom Diela počas jeho realizácie je Objednávateľ.
2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela podľa článku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s výnimkou zariadení, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.
3. Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom.
4. Dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela prechádzajú na Objednávateľa nebezpečenstvá vzniku škody na Diele.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
6. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktoroukoľvek Zmluvnou stranou, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Článok X

Zodpovednosť za vady a záruka

1. Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými podmienkami a usmerneniami príslušného úradu ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú podľa tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní Diela alebo časti Diela.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu plnenia Zmluvy sú vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností.
3. Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela.
4. Dielo má vady, ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
 - c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku V ods. 12 tejto Zmluvy,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade odstránenia takýchto väd Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie.
6. V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.
7. Záručná doba Diela je 5 rokov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom, pričom neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
8. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela.
9. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.
10. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná emailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním väd Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia väd. Objednávateľ osobitným listom alebo emailom písomne oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schváli odhadovaný čas trvania odstránenia väd alebo požiadajú o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a charakter väd.
12. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.

13. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok na zľavu z dohodnutej ceny Diela vo výške 10 % alebo odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody.
14. Na nároky Objednávateľa z väd Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok XI

Sankcie a ukončenie Zmluvy

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Výška zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety sa v prípade omeškania Zhotoviteľa trvajúceho viac ako 30 dní zvyšuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pričom v prípade omeškania trvajúceho viac ako 60 dní sa výška zmluvnej pokuty zvyšuje na 0,2% z ceny Diela za každý, aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov).
2. V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa pred uplynutím lehoty podľa článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy z dôvodu podstatného porušenia Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
3. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie väd Diela má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 (sto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
4. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.
5. V prípade nesplnenia povinností Zhotoviteľa podľa článku VII ods. 5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne.
6. V prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 (tisíc) EUR. Pri opakovanom porušení tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 (dvesto) EUR za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením, sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.
7. Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.

8. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
9. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
 - a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
 - b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
10. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
11. V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.
12. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 9 tohto článku Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 10 tohto článku Zmluvy.
13. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.
15. Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
 - a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
 - b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV tejto zmluvy.
 - c) Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.
16. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu súčinnosť pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z

titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi.

Článok XII

Dôvernoscť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

1. Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej strany.
2. Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného, marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.
3. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
 - a) je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
 - b) sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
 - c) boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,
 - d) boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich ochrany.
4. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.
6. Závazok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.
7. V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.

Článok XIII

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
2. Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán.
3. Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného

verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.

4. Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
5. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.
6. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať.
7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.
8. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.
9. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.
11. Prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Rozpočet stavby zo dňa 19.03.2025
Príloha č. 2 – Harmonogram výstavby

V Novom Meste nad Váhom, dňa

V Prievidzi, dňa

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Ing. František Mašlonka
Primátor mesta

Igor Pastierik
konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Prepojovacia chodba ZŠ Tematínska

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum: 19. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			308 956,53
---------------------	--	--	-------------------

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
znižená	23,00%	308 956,53	71 060,00

Cena s DPH	v	EUR	380 016,53
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba:

Prepojovacia chodba ZŠ Tematínska

Miesto:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Dátum:

19. 3. 2025

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		308 956,53	380 016,53
Objekt0	01 - Architektúra a statika	167 589,80	206 135,45
Objekt0	05 - Svetelná a zásuvková elektroinštalácia	5 549,69	6 826,12
(1) Objekt0	1 - Oprava spojovacej chodby - pôvodné	118 574,52	145 846,66
(2) Objekt0	04 - Vykurovanie	7 360,92	9 053,93
(3) Objekt0	06 - Bleskozvod a uzemnenie	9 881,60	12 154,37
(4)			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prepojovacia chodba ZŠ Tematínska

Objekt:

Objekt0 - 01 - Architektúra a statika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

19. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

167 589,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	167 589,80	23,00%	38 545,65

Cena s DPH

v EUR

206 135,45

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prepojovacia chodba ZŠ Tematínska
Objekt: Objekt0 - 01 - Architektúra a statika
Miesto: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Zhotoviteľ:

Dátum: 19. 3. 2025
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	167 589,80
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	82 100,88
1 - ZEMNE PRÁCE	9 082,40
2 - ZÁKLADY	18 351,40
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	8 271,90
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	23 646,35
5 - KOMUNIKÁCIE	4 567,99
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	9 060,18
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	9 120,66
D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV	85 167,04
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	7 662,60
712 - Povlakové krytiny	41 571,94
713 - Izolácie tepelné	12 482,24
721 - Vnútorná kanalizácia	412,35
764 - Konštrukcie klampiarske	693,67
766 - Konštrukcie stolárske	0,00
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	19 895,08
784 - Maľby	2 449,16
D3 - OSTATNÉ	321,88
OST - vedľajšie rozpočtové náklady	321,88

ROZPOČET

Stavba:

Prepojovacia chodba ZŠ Tematínska

Objekt:

Objekt0 - 01 - Architektúra a statika

Miesto:

Dátum:

19. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

167 589,80

D D1

PRÁCE A DODÁVKY HSV

82 100,88

D 1

ZEMNE PRÁCE

9 082,40

1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	49,000	9,73	476,77
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	14,700	1,44	21,17
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	43,433	47,36	2 056,99
4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	13,030	13,39	174,47
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	91,653	5,38	493,09
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	641,571	0,54	346,45
7	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	164,975	32,19	5 310,55
8	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,780	5,13	4,00
9	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	2,730	25,00	68,25
10	M	583310000300.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-2 mm	t	4,914	26,59	130,66

D 2

ZÁKLADY

18 351,40

11	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	190,000	0,28	53,20
12	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	49,030	88,37	4 332,78
13	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	29,355	143,31	4 206,87
14	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	33,250	22,02	732,17
15	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	33,250	4,37	145,30
16	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieti KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	247,000	8,26	2 040,22
17	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	7,181	230,12	1 652,49
18	K	274313612.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	34,214	141,41	4 838,20
19	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniaciach tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,259	1 352,01	350,17

D 3

ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

8 271,90

20	K	311233141.S	Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu pre tenké škáry	m3	2,895	250,59	725,46
21	K	317160317.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	112,000	59,61	6 676,32
22	K	317160319.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	12,000	72,51	870,12

D 4

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

23 646,35

23	K	411321414.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	36,190	162,83	5 892,82
24	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	199,670	18,08	3 610,03
25	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	199,670	6,96	1 389,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	166,000	16,88	2 802,08
27	K	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	166,000	4,60	763,60
28	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	2,002	2 034,47	4 073,01
29	K	417321515.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	4,305	170,69	734,82
30	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	39,005	21,95	856,16
31	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	39,005	5,72	223,11
32	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,260	2 029,15	527,58
33	K	430321414.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	4,944	197,78	977,82
34	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,588	2 159,64	1 269,87
35	K	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	9,520	38,45	366,04
36	K	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	9,520	8,94	85,11
37	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,170	63,76	74,60

D 5 KOMUNIKÁCIE 4 567,99

38	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	41,850	6,98	292,11
39	K	564751111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	41,850	9,79	409,71
40	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	41,850	3,79	158,61
41	K	596811340.S	Kladenie betónovej dlažby s vyplnením škár do lôžka z cementovej malty, veľ. do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	20,440	24,13	493,22
42	M	592460014000.S	Platňa betónová, rozmer 500x500x40 mm	ks	83,804	6,43	538,86
43	K	596911161.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2	m2	41,850	22,61	946,23
44	M	592460023300.S	Dlažba betónová veľkoformátová, rozmer 500x500x80 mm	m2	42,687	40,51	1 729,25

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 9 060,18

45	K	610991111.S	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	91,620	2,52	230,88
46	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	41,635	2,50	104,09
47	K	612460242.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	41,635	14,86	618,70
48	K	612460385.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	41,635	12,00	499,62
49	K	612481022.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil pre hrúbku omietky 9 mm	m	134,500	3,64	489,58
50	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	140,000	3,66	512,40
51	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	57,780	2,52	145,61
52	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	258,291	3,42	883,36
53	K	622461053.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm	m2	4,675	18,89	88,31
54	K	622461281.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková	m2	23,616	37,38	882,77
55	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	47,232	48,40	2 286,03
56	K	631362421.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	207,438	6,62	1 373,24
57	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	331,900	0,24	79,66
58	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	381,685	0,76	290,08
59	K	632311001.S	Brúsenie nerovností nových betónových podláh - zbrúsenie povlaku hrúbky do 2 mm	m2	165,950	3,47	575,85

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 9 120,66

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	70,500	10,23	721,22
61	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	71,205	2,95	210,05
62	K	931961115.S	Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 30 mm	m2	39,698	4,90	194,52
63	K	941942001.S	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	240,000	2,75	660,00
64	K	941942801.S	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	240,000	2,10	504,00
65	K	941942901.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky do 0,75 m, výšky do 10 m	m2	960,000	1,17	1 123,20
66	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	331,900	6,21	2 061,10
67	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	165,950	6,44	1 068,72
68	K	953171023.S	Osadenie kovového poklopu liatinového alebo oceleového vrátane rámu, hmotnosti 100-150 kg	ks	1,000	26,20	26,20
69	M	55241000265r	Poklop oceľový, rozmer 800x800 mm, s tesnením (Z1)	ks	1,000	299,39	299,39
70	K	953946131	PCI Soklový profil hr. 0,8 mm SP 150 (hliníkový)	m	75,000	10,29	771,75
71	K	953995426.S	Dilatačný profil typ V - rohový	m	21,000	13,25	278,25
72	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	112,900	6,38	720,30
73	K	953996131	PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	56,100	3,63	203,64
74	K	953996141	PCI Nadokenný PVC profil PLY PN s integrovanou tkaninou 100x100 - priznaný vo fasáde	m	56,800	4,90	278,32

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 85 167,04

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 7 662,60

75	K	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	190,000	1,03	195,70
76	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,076	2 833,97	215,38
77	K	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	47,050	1,15	54,11
78	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,021	2 833,97	59,51
79	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	39,160	5,03	196,97
80	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	45,034	1,51	68,00
81	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	380,000	6,41	2 435,80
82	M	628320000200.S	Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4.2 mm, plošná hmotnosť 5,75 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	437,000	7,95	3 474,15
83	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	47,050	6,94	326,53
84	M	628320000200.S	Pás asfaltový nataviteľný sivý, hr. 4.2 mm, plošná hmotnosť 5,75 kg/m2, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	56,460	7,95	448,86
85	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	67,246	2,79	187,59

D 712 Povlakové krytiny 41 571,94

86	K	712290059r	Zhotovenie vegetačnej strechy	m2	165,000	24,14	3 983,10
87	M	693410003550.S	Systém extenzívnej vegetačnej plochej strechy - drenážna fólia so zásobníkom, substrát, rozchodníkový koberec	m2	189,750	69,24	13 138,29
88	K	712311102.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena asfaltovým lakom	m2	210,500	1,21	254,71
89	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,084	2 833,97	238,05
90	K	712331105.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° samolepiacim asfaltovým pásom	m2	165,000	5,49	905,85
91	M	628420000400.S	Modifikovaný asfaltový pás samolepiaci pre hydroizoláciu striech, hr. 3,0 mm, PE	m2	189,750	8,45	1 603,39
92	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	210,500	6,83	1 437,72
93	M	628320000100.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,8 mm vystužený sklenenou tkaninou pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	242,075	6,73	1 629,16

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	165,000	7,57	1 249,05
95	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	189,750	7,50	1 423,13
96	M	311970001900.S	Teleskop do dĺžky 700 mm	ks	518,100	2,81	1 455,86
97	K	712873240.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zváraným spojom	m2	79,900	12,69	1 013,93
98	M	283220002000.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech	m2	91,885	7,50	689,14
99	M	311970001700.S	Vrut na kotvenie izolácie a hydroizolácie do asfaltových súvrství, do dĺ. 220 mm	ks	325,193	1,85	601,61
100	K	712973220.S	Detaily - osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	3,000	8,87	26,61
101	M	2810310360	Vyhrievaný zvislý strešný vtok TWE 110 PVC S s integrovanou PVC manžetou	ks	3,000	138,19	414,57
102	K	712973430.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	91,000	14,36	1 306,76
103	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm	ks	728,000	1,20	873,60
104	K	712973640.S	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm, ohyb 90-135°	m	91,000	14,36	1 306,76
105	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm	ks	728,000	1,20	873,60
106	K	712973710.S	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru "C" pre zatepovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 140 mm	m	17,000	21,27	361,59
107	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm	ks	136,000	1,20	163,20
108	K	712973840.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	m	80,000	26,74	2 139,20
109	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm	ks	640,000	1,20	768,00
110	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	244,900	0,86	210,61
111	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	80,000	15,32	1 225,60
112	M	311310008810.S	Hmoždinka natĺkacia 8x45 mm	ks	640,000	0,43	275,20
113	M	607260000450.S	Doska OSB nebrúsená hr. 25 mm	m2	49,600	20,12	997,95
114	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	390,558	2,58	1 005,70
D 713 Izolácie tepelné							12 482,24
115	M	283720008900.S	Doska EPS hr. 80 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	169,269	11,37	1 924,59
116	K	713142230.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá prílep. za studena	m2	165,000	14,09	2 324,85
117	M	283720009701r	Doska EPS hr. 250 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	168,300	34,12	5 742,40
118	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	59,475	16,69	992,64
119	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	60,665	22,33	1 354,65
120	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	102,604	1,39	143,11
D 721 Vnútna kanalizácia							412,35
121	K	721171133.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 125 mm	m	13,000	22,05	286,65
122	K	721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	ks	3,000	41,90	125,70
D 764 Konštrukcie klampiarske							693,67
123	K	764359436.S	Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm	ks	3,000	64,74	194,22
124	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	12,000	40,58	486,96
125	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	6,291	1,98	12,49
D 766 Konštrukcie stolárske							0,00
126	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,55	0,00
D 767 Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							19 895,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
127	K	767612100.S	Montáž okien hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	78,000	18,70	1 458,60
128	M	553410004.01	Vchodové dvere hliníkové 2400x2350 (O3)	ks	2,000	2 864,72	5 729,44
129	M	553410004.02	Vnútorné dvere hliníkové 2400x2350 (D1)	ks	3,000	2 756,35	8 269,05
130	M	553410004.03	Okno hliníkové 2000x750, izolačné trojsklo (O1)	ks	4,000	1 068,10	4 272,40
131	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	171,487	0,97	165,59
D 784 Malby							2 449,16
132	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	437,635	1,55	678,33
133	K	784464222.S	Umývateľný povrch s latexovou farbou na stenách, schodisku na podklad jemnozrnný výšky nad 3,80 m	m2	130,400	13,58	1 770,83
D D3 OSTATNÉ							321,88
D OST vedľajšie rozpočtové náklady							321,88
134	K	000300016	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie vytyčovacej siete, vytýčenie staveniska, staveb. objektu	komple t	1,000	321,88	321,88

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prepojovacia chodba ZŠ Tematínska

Objekt:

Objekt0 (1) - 05 - Svetelná a zásuvková elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

19. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 549,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	5 549,69	23,00%	1 276,43

Cena s DPH

v EUR

6 826,12

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prepojovacia chodba ZŠ Tematinska
Objekt: Objekt0 (1) - 05 - Svetelná a zásuvková elektroinštalácia

Miesto: Dátum: 19. 3. 2025
Objednávateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	5 549,69
D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV	372,28
2 - ZÁKLADY	0,00
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	372,28
D2 - PRÁCE A DODÁVKY M	2 606,42
M21 - 155 Elektromontáže	2 606,42
D3 - OSTATNÉ	0,00
D3 - OSTATNÉ	2 570,99
OST - hodinové zúčtovacie sadzby	2 301,85

ROZPOČET

Stavba:

Prepojovacia chodba ZŠ Tematínska

Objekt:

Objekt0 (1) - 05 - Svetelná a zásuvková elektroinštalácia

Miesto:

Dátum: 19. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 549,69

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 372,28

D 2 ZÁKLADY 0,00

1	K	21-M	Elektromontáže		0,000	0,00	0,00
---	---	------	----------------	--	-------	------	------

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 372,28

2	K	973022241	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 10 m2, hĺbky do 150 mm, -0,01900t	ks	9,000	11,77	105,93
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

3	K	973022361	Vysekanie v murive z kameňa kapsy plochy do 0, 25 m2, hĺbky do 450 mm, -0,15400t	ks	1,000	39,63	39,63
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

4	K	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, - 0,00200 t	m	109,000	2,08	226,72
---	---	-------------	---	---	---------	------	--------

D D2 PRÁCE A DODÁVKY M 2 606,42

D M21 155 Elektromontáže 2 606,42

5	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	6,000	1,53	9,18
---	---	-------------	--	----	-------	------	------

6	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	12,000	2,27	27,24
---	---	-------------	--	----	--------	------	-------

7	K	210193082.S	Domova rozvodnica do 42 M povrchová montáž IP 40	ks	1,000	22,30	22,30
---	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

8	M	357140008115.S	Rozvodnicová skriňa plastová nástenná, počet radov 2, modulov v rade 18, modulov celkom 36, PE+N, IP40, alebo ekvivalent. + náplň. rozvádzača	ks	1,000	48,91	48,91
---	---	----------------	---	----	-------	-------	-------

9	K	210201080.S	Zapojenie LED svetidla IP20, stropného - nástenného	ks	6,000	7,19	43,14
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

10	M	348140000100B	A- Prisadené svetidlo ILLY, 42W, 230V, 50Hz, IP20, 3,21kg, o.č. GXPS131, alebo ekvivalent	ks	6,000	79,29	475,74
----	---	---------------	---	----	-------	-------	--------

11	K	210201502.S	Zapojenie núdzového svetidla IP65, 1x svetelný zdroj lineárna žiarivka - núdzový režim	ks	10,000	8,87	88,70
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

12	M	341110002329	Piktogram rovno	ks	2,000	1,61	3,22
----	---	--------------	-----------------	----	-------	------	------

13	M	348150000802.S	Svetidlo núdzové 3W, IP65, 0,44kg, 1h núdzový režim, Laros LED 3h, GREENLUX, GXNO055, alebo ekvivalent	ks	10,000	29,05	290,50
----	---	----------------	--	----	--------	-------	--------

14	K	210201900.S	Montáž svetidla interiérového na stenu do 0,5 kg	ks	10,000	8,39	83,90
----	---	-------------	--	----	--------	------	-------

15	K	210201913.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 5 kg	ks	5,000	18,70	93,50
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

16	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	28,29	28,29
----	---	-------------	--	----	-------	-------	-------

17	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	5,50	5,50
----	---	----------------	--	----	-------	------	------

18	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	28,46	28,46
----	---	----------------	---	----	-------	-------	-------

19	K	210881056.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	4,000	1,01	4,04
----	---	-------------	---	---	-------	------	------

20	M	341610012400.S	Vodič medený bezhalogénový N2XH-J 1x6 mm2 RE	m	4,000	1,85	7,40
----	---	----------------	--	---	-------	------	------

21	K	210881058.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	10,000	1,56	15,60
----	---	-------------	--	---	--------	------	-------

22	M	341610012600.S	Vodič medený bezhalogénový N2XH-J 1x16 mm2 RM	m	10,000	3,68	36,80
----	---	----------------	---	---	--------	------	-------

23	K	210881075.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	385,000	1,24	477,40
----	---	-------------	---	---	---------	------	--------

24	M	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x1,5 mm2 RE	m	385,000	1,09	419,65
----	---	----------------	--	---	---------	------	--------

25	K	210881076.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	97,000	1,42	137,74
----	---	-------------	---	---	--------	------	--------

26	M	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 3x2,5 mm2 RE	m	97,000	1,64	159,08
----	---	----------------	--	---	--------	------	--------

27	K	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1 0 kV 5x6	m	10,000	2,49	24,90
----	---	-------------	---	---	--------	------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	M	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH-J 5x6 mm2 RE	m	10,000	7,04	70,40
29	K	21095010100	Označovací štítok na kábel	ks	3,000	0,64	1,92
30	M	2830023200	Označovač káblov	ks	3,000	0,97	2,91
D D3 OSTATNÉ							0,00
D D3 OSTATNÉ							2 570,99
31	K	MV	Murárske výpomoci	%	37,519	3,22	120,77
32	K	PM	Podružný materiál	%	25,722	1,07	27,60
33	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	37,519	3,22	120,77
D OST hodinové zúčtovacie sadzby							2 301,85
34	K	HZS000110	Demontáž exist. elektroinštalácie	hod	16,000	26,82	429,12
35	K	HZS000111	Preskúšanie el. rozvodov, rozvádzačov	hod	2,000	20,33	40,66
36	K	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	861,89	861,89
37	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín-nepredvídané práce	hod	4,000	27,96	111,84
38	K	HZS000115	Odborná skúška a odborná prehliadka, revízna správa	ks	1,000	321,88	321,88
39	K	HZS000116	Ekologická likvidácia demontovaného materiálu	ks	1,000	536,46	536,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prepojovacia chodba ZŠ Tematínska

Objekt:

Objekt0 (2) - 1 - Oprava spojovacej chodby - pôvodné

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

19. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

118 574,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	118 574,52	23,00%	27 272,14

Cena s DPH

v EUR

145 846,66

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prepojovacia chodba ZŠ Tematínska

Objekt:

Objekt0 (2) - 1 - Oprava spojovacej chodby - pôvodné

Miesto:

Dátum:

19. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

118 574,52

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

51 548,85

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

9 571,68

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

33 614,49

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8 362,68

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

64 013,18

713 - Izolácie tepelné

8 757,35

734 - Armatúry

916,20

763 - Konštrukcie - drevostavby

13 020,54

764 - Konštrukcie klampiarske

3 009,96

766 - Konštrukcie stolárske

22 091,56

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

402,79

771 - Podlahy z dlaždíc keramických

9 520,08

776 - Podlahy povlakové

3 405,78

784 - Maľby

2 888,92

D3 - PRÁCE A DODÁVKY M

3 012,49

M21 - 155 Elektromontáže

3 012,49

ROZPOČET

Stavba:

Prepojovacia chodba ZŠ Tematínska

Objekt:

Objekt0 (2) - 1 - Oprava spojovacej chodby - pôvodné

Miesto:

Dátum: 19. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

118 574,52

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 51 548,85

D 3 ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE 9 571,68

1	K	311275682	Murovanie stien nosných z tváric PORFIC hr. 300 mm P2-40, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500)	m2	230,000	37,07	8 526,10
2	M	4848954250-1	Zhotovenie rozvodov pre ÚK (drážkovanie, potrubie Mirelon, vyspravenie omietok)	kpl	1,000	1 045,58	1 045,58

D 6 ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE 33 614,49

3	K	612421626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	m2	230,000	23,44	5 391,20
4	K	612465113-1	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter - SDK podhľad	m2	178,500	3,47	619,40
5	K	612465113	Príprava vnútorného podkladu stien, penetračný náter - steny	m2	230,000	3,87	890,10
6	K	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	230,000	18,95	4 358,50
7	K	622465701	Príprava vnútorného podkladu podláh - adhézny mostík	m2	178,500	5,12	913,92
8	K	625251233	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	230,000	88,55	20 366,50
9	K	625258163-0	Montáž a dodávka keramického sokla	m	81,000	8,67	702,27
10	K	634601511	Zaplnenie dilatačných škár v mazniach tmelom silikónovým šírka škár do 5 mm	m	30,000	12,42	372,60

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 8 362,68

11	K	965022121-1	Vodorovné premeisterenie odpaduručne, dopravným prostriedkom, poplatok za stavebnú suť	kpl	1,000	4 500,52	4 500,52
12	K	965022121-2	Búranie keramického sokla	m	81,000	8,42	682,02
13	K	965022121	Búranie keramických dlažieb	m2	178,500	8,38	1 495,83
14	K	9999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	16,678	100,99	1 684,31

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 64 013,18

D 713 Izolácie tepelné 8 757,35

15	K	713161500	Montáž tepel. izolácie kladená voľne na SDK konštrukciu hr. do 10 cm	m2	178,500	24,54	4 380,39
16	M	2830010400	Parozábrana - fólia PE hrúbka 0,2 mm	kg	182,070	3,19	580,80
17	M	6313670022	Domo sklena vlna hrúbka 100 mm	m2	182,070	20,85	3 796,16

D 734 Armatúry 916,20

18	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice	súb	5,000	33,12	165,60
19	M	4848954250-2	Montáž vykurovacieho telesa	kus	5,000	92,42	462,10
20	M	5518100042	Termostatická hlavica, biela plst, TD 3000, č. 501521 IVAR	kus	5,000	57,70	288,50

D 763 Konštrukcie - drevostavby 13 020,54

21	K	763132110	SDK podhľad KNAUF D112, závesná dvojvrstvá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	178,500	71,19	12 707,42
22	K	763170011	Montáž revíznych dvoierok pre sdk steny veľkosti 0,10.0.25 m2	kus	4,000	22,82	91,28
23	M	5903068130	Rigips - revízne dvoierka F1 500x500 mm G125	kus	4,000	55,46	221,84

D 764 Konštrukcie klampiarske 3 009,96

24	K	764267200	Oplechovanie vonkajšieho parapetu poplastovaným plechom rš 150 mm	m2	81,000	37,16	3 009,96
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		766	Konštrukcie stolárske				22 091,56
25	K	766211811	Demontáž madiel drevených	m	81,000	3,82	309,42
26	K	766621081-1	Demontáž okna oceľového	m	122,400	9,21	1 127,30
27	K	766621081-2	Likvidácia odpadu - sklo, odvoz na skládku, poplatok za suť	kpl	1,000	4 078,12	4 078,12
28	K	766621081	Montáž okien plastových na PUR penu	m	122,400	18,69	2 287,66
29	M	6114123300	Plastové okno jednokridle OS, rozmer 2000x800 mm (vxš) izolačné trojsko, systém GEALAN 9000-6 komorový profil	kus	19,000	493,68	9 379,92
30	M	6114123300-1	Plastové okno jednokridle OS, rozmer 1500x2000 mm (vxš) izolačné trojsko, systém GEALAN 9000-6 komorový profil v strede priečnik	kus	3,000	1 636,38	4 909,14
D		767	Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				402,79
31	K	767134802	Demontáž oplechovania stien plechmi zoskrutkovanými	m2	81,000	3,80	307,80
32	K	767583713	Montáž podhľadov , úprava pre svietidlá	kus	7,000	13,57	94,99
D		771	Podlahy z dlaždíc keramických				9 520,08
33	K	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do malty	m2	178,500	26,62	4 751,67
34	M	5978651310	POOL daždice rozmer 197x197x7 mm, farba RAL 2408015	m2	182,070	26,19	4 768,41
D		776	Podlahy povlakové				3 405,78
35	K	776992125	Vyrovnanie betonového podkladu flexibilným lepidlom	m2	178,500	7,66	1 367,31
36	K	776992127	Vyrovnanie betonového nivelačnou stierkou hr. 5 mm	m2	178,500	11,42	2 038,47
D		784	Maľby				2 888,92
37	K	784152471-2	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmla, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,8 m - SDK podhľad	m2	178,500	6,92	1 235,22
38	K	784152471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmla, ručne nanášané dvojnásobné na jemnozrnný podklad výšky do 3,8 m - steny	m2	230,000	7,19	1 653,70
D		D3	PRÁCE A DODÁVKY M				3 012,49
D		M21	155 Elektromontáže				3 012,49
39	K	210201800	Montáž - a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj	kus	7,000	42,29	296,03
40	M	3486301430	Interiérové svietidlo žiarivkové	kus	7,000	257,69	1 803,83
41	M	3486301430-1	Úprava ELI, vypínače, zásuvky, krabica, rozvody	kpl	1,000	912,63	912,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prepojovacia chodba ZŠ Tematínska

Objekt:

Objekt0 (3) - 04 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

19. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

7 360,92

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	7 360,92	23,00%	1 693,01

Cena s DPH

v EUR

9 053,93

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prepojovacia chodba ZŠ Tematínska

Objekt:

Objekt0 (3) - 04 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum:

19. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

7 360,92

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

515,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

515,00

D2 - PRÁCE A DODÁVKY PSV

5 665,70

713 - Izolácie tepelné

309,76

722 - Vnútorný vodovod

1 805,44

731 - Kotle

44,34

733 - Rozvod potrubia

3 062,88

734 - Armatúry

272,02

735 - Vykurovacie telesá

171,26

D3 - OSTATNÉ

0,00

D3 - OSTATNÉ

1 180,22

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

643,76

ROZPOČET

Stavba:

Prepojovacia chodba ZŠ Tematínska

Objekt:

Objekt0 (3) - 04 - Vykurovanie

Miesto:

Dátum: 19. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 360,92

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV 515,00

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 515,00

1	K	971033453.1	prestupy cez betónové základové konštrukcie , vrátane spätných úprav a uvedenia do pôvodného stavu obnovou hydroizolácie	súbor	4,000	128,75	515,00
---	---	-------------	--	-------	-------	--------	--------

D D2 PRÁCE A DODÁVKY PSV 5 665,70

D 713 Izolácie tepelné 309,76

2	K	713482112	Montáž trubíc z PE , dimenzie do DN50	m	64,000	4,84	309,76
---	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	------	--------

D 722 Vnútorný vodovod 1 805,44

3	K	722171312	Potrubicie z viacvrstvových rúr PEX-AL-PEX d20mm , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu vrátane montáže	m	44,000	24,81	1 091,64
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

4	M	283310002800	Izolačná PE trubica dxhr. 20x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, zdravotníckej, napr. TUBOLIT , AZ FLEX	m	44,000	1,05	46,20
---	---	--------------	--	---	--------	------	-------

5	M	283310003100	Izolačná PE trubica dxhr. 26x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, zdravotníckej, napr. TUBOLIT , AZ FLEX	m	20,000	1,24	24,80
---	---	--------------	--	---	--------	------	-------

6	K	722171313	Potrubicie z viacvrstvových rúr PEX-AL-PEX d26mm , vrátane tvaroviek a spojovacieho materiálu vrátane montáže	m	20,000	32,14	642,80
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D 731 Kotolne 44,34

7	M	551110004300	Guľový uzáver pre vodu Evolution, 1" FF, plnoprietokový, páčka, niklovaná mosadz,	ks	2,000	22,17	44,34
---	---	--------------	---	----	-------	-------	-------

D 733 Rozvod potrubia 3 062,88

8	K	733191203	Tlaková skúška potrubia , vykurovacej sústavy, vrátane vykurovacích telies	súbor	64,000	3,22	206,08
---	---	-----------	--	-------	--------	------	--------

9	M	2862283101	Prechod s vonkajším/vnútr. závitom d20-R1/2 na radiátorový ventil	ks	8,000	21,82	174,56
---	---	------------	---	----	-------	-------	--------

10	K	733191203.01	Kompletáž a dokončovacie práce potrubného rozvodu vrátane armatúr a vykurovacích telies	súbor	1,000	2 682,24	2 682,24
----	---	--------------	---	-------	-------	----------	----------

D 734 Armatúry 272,02

11	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2"	ks	2,000	1,58	3,16
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

12	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4"	ks	1,000	5,62	5,62
----	---	-------------	--	----	-------	------	------

13	M	4228461706	vypúšťací ventil guľový 1/2"	ks	2,000	7,16	14,32
----	---	------------	------------------------------	----	-------	------	-------

14	K	734209114.S1	Montáž zverného T-kusu s odbočkou 1" , vrátane vyrezania a vloženia do exist. oceleového rozvodu	ks	2,000	48,82	97,64
----	---	--------------	--	----	-------	-------	-------

15	M	1060391	Pripojovacia sada pre "Hydrocontrol" meracie ventil + napúšťací a vypúšťací guľový kohút	sada	1,000	40,92	40,92
----	---	---------	--	------	-------	-------	-------

16	M	1060483	Vyvažovací regulačný ventil "OVENTROP - HYDROCONTROL R" , DN20 (3/4") s tep. izol. obalom, vrátane spojovacieho materiálu	ks	1,000	70,52	70,52
----	---	---------	---	----	-------	-------	-------

17	K	734209115.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1"	ks	2,000	6,15	12,30
----	---	-------------	--	----	-------	------	-------

18	M	GEB34	Pripojenie na exist. oceleový rozvod , zverný T-kus, napr. GEBO typ QT x-1" svorná spojka, Vnútorný závit 1", dimenziu voliť podľa dimenzie exist. rozvodu	ks	2,000	13,77	27,54
----	---	-------	--	----	-------	-------	-------

D 735 Vykurovacie telesá 171,26

19	K	735191910	Vypustenie a napustenie vody do vykurovacieho systému, vrátane následného odvzdušnenia existujúceho vykurov. systému	súbor	1,000	160,94	160,94
----	---	-----------	--	-------	-------	--------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	735228150	Tlaková skúška vykurovacieho telesa, vodou	ks	4,000	2,58	10,32
	D	D3	OSTATNÉ				0,00
	D	D3	OSTATNÉ				1 180,22
21	K	M 0001	Funkčné skúšky a uvedenie do prevádzky vykurovacej sústavy, vyregulovanie a nastavenie radiátorových ventilov	súbor	1,000	536,46	536,46
	D	OST	vedľajšie rozpočtové náklady				643,76
22	K	000400041	Projektové práce - dodávateľský projekt skutočného vyhotovenia vykurovacej sústavy	súbor	1,000	643,76	643,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prepojovacia chodba ZŠ Tematínska

Objekt:

Objekt0 (4) - 06 - Bleskozvod a uzemnenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

19. 3. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

9 881,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižená	9 881,60	23,00%	2 272,77

Cena s DPH

v EUR

12 154,37

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prepojovacia chodba ZŠ Tematínska
Objekt: Objekt0 (4) - 06 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Dátum: 19. 3. 2025
Projektant: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	9 881,60
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	4 687,24
M21 - 155 Elektromontáže	3 741,91
M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach	945,33
D2 - OSTATNÉ	0,00
D2 - OSTATNÉ	5 194,36
OST - hodinové zúčtovacie sadzby	4 972,74

ROZPOČET

Stavba:

Prepojovacia chodba ZŠ Tematinska

Objekt:

Objekt0 (4) - 06 - Bleskozvod a uzemnenie

Miesto:

Dátum:

19. 3. 2025

Objednávateľ:

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 881,60
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY M					4 687,24
D	M21	155 Elektromontáže					3 741,91
1	K	210220010.S	Náter zemniaceho pásu do 120 mm2 (1x náter vrátane svoriek a vyznač. žlt. pruhov)	ks	20,000	1,62	32,40
2	M	246220000400.S	Protikorozyý asfaltický náter	ks	20,000	13,49	269,80
3	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	63,000	2,83	178,29
4	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	59,850	2,65	158,60
5	K	210220021.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	40,000	2,04	81,60
6	M	354410054810.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm, PVC	kg	27,210	10,16	276,45
7	K	210220050.S	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	10,000	1,24	12,40
8	M	354410064600.S	Štítok orientačný nerezový zemniaci na zvody	ks	10,000	0,86	8,60
9	K	210220101.S	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	104,000	1,75	182,00
10	M	354410034900.S	Podložka plastová k podpere vedenia FeZn označenie podložka k PV 21	ks	104,000	2,05	213,20
11	M	354410035100.S	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 betonová	ks	104,000	1,48	153,92
12	K	210220106.S	Podpery vedenia FeZn do dreva a drevených konštrukcií PV 04, 05, 06 a PV17, 18	ks	30,000	2,39	71,70
13	M	311310008520.S	Hmoždinka 12x160 rámová KPR	ks	30,000	0,23	6,90
14	M	354410034525.S	Podpera vedenia FeZn na zateplené fasády označenie PV 17-7	ks	30,000	1,63	48,90
15	K	210220240.S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	12,000	4,00	48,00
16	M	354410001700.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	12,000	1,96	23,52
17	K	210220241.S	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	4,000	4,00	16,00
18	M	354410002500.S	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	4,000	1,31	5,24
19	K	210220243.S	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	74,000	2,80	207,20
20	M	354410003600.S	Svorka FeZn spojovacia označenie SS m. 2 skrutky s príložkou	ks	74,000	0,62	45,88
21	K	210220246.S	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	10,000	4,00	40,00
22	M	354410004200.S	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	10,000	1,63	16,30
23	K	210220247.S	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	10,000	4,00	40,00
24	M	354410004300.S	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	10,000	1,94	19,40
25	K	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	20,000	2,80	56,00
26	M	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	20,000	1,52	30,40
27	K	210220260.S	Ochranný uholník FeZn OU	ks	10,000	17,03	170,30
28	M	354410053300.S	Uholník ochranný FeZn označenie OU 1,7 m	ks	10,000	7,54	75,40
29	K	210220265.S	Držiak ochranného uholníka FeZn univerzálny DOU	ks	20,000	6,23	124,60
30	M	311310008530.S	Hmoždinka 12x180 rámová KPR	ks	20,000	0,24	4,80
31	M	354410054000.S	Držiak FeZn ochranného uholníka univerzálny s vrutom označenie DOU vr. 3	ks	20,000	1,96	39,20
32	K	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	18,000	19,42	349,56
33	M	354410055600.S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 1,5 m	ks	12,000	20,31	243,72
34	K	210220800.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi drôt zvodový O 8-10 mm	m	117,000	3,11	363,87
35	M	354410064200.S	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	16,380	7,80	127,76
D	M46	202 Zemné práce pri ext. montážach					945,33
36	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlboké, v zemine triedy 3	m	63,000	8,73	549,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	460300006.S	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	17,640	0,34	6,00
38	K	460560163.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	63,000	3,28	206,64
39	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	63,000	2,90	182,70

D D2 OSTATNÉ 0,00

D D2 OSTATNÉ 5 194,36

40	K	MV	Murárske výpomoci	%	32,033	3,22	103,11
41	K	PM	Podružný materiál	%	14,349	1,07	15,40
42	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	32,033	3,22	103,11

D OST hodinové zúčtovacie sadzby 4 972,74

43	K	HZS000111	Odborná skúška a odborná prehliadka	ks	1,000	321,96	321,96
44	K	HZS000112	Projekt skutočného vyhotovenia	ks	1,000	536,46	536,46
45	K	HZS000113	Demontáž exist. bleskozvodu	hod	16,000	27,96	447,36
46	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín- nepredvídané práce	hod	16,000	27,96	447,36
47	K	HZS000116	Ekologická likvidácia demontovaného materiálu	ks	1,000	643,76	643,76
48	K	HZS000116ab	Prenájom plošiny	hod	16,000	160,99	2 575,84

[illegible]