


Zhotovitela sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v silade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli
uzatvorit' tito Zmluvu o dielo (dalej len ..Zmluva™).

Predmet tejto zmluvy je financovany z podpory zo Statneho fondu rozvoja byvania , dotéacie
z Ministerstva dopravy SR a vlastnych zdrojov objednavatela :

Nazov projektu: VYSTAVBA NAJOMNYCH BYTOV 2x27 BYTOVYCH JEDNOTIEK,
NOVE MESTO NAD VAHOM
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Clanok 1
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Gprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v stvislosti so zavizkom
Zhotovitela zhotovit' Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za
podmienok stanovenych touto zmluvou, jej prilohami a v stvislosti so zavizkom Objednavatela
Dielo prevziat’ a zaplatit’ ZhotovitePovi cenu za Dielo dohodnutd podla ¢lanku 1 tejto Zmluvy.

Predmetom diela je zavizok zhotovitel'a zhotovit” stavbu ,,VYSTAVBA NAJOMNYCII
BYTOV 2x27 BYTOVYCH JEDNOTIEK, NOVE MESTO NAD VAHOM* v rozsahu
projektu pre stavebné povolenie ktory vyhotovil ERGAprojekt s.r.o. Nam. J.C. Hronského 12,
971 01 Prievidza, 1CO: 46935452

V nadviiznosti na zavizok Zhotovitela podla odseku 1| tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel

zaviizuje, ze Dielo uskutoéni:

a)  zapodmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v sulade s predloZzenym rozpoctom, projektovou dokumentaciou pre stavebné povolenie
obsahujlicou informacic o Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom
obstaravani.

¢) v sulade s podmienkami stavebného povolenia a v silade s vyjadreniami prislusnych
organov verejnej spravy, ktoré odovzda Objednavatel” Zhotovitel'ovi do 3 pracovnych dni
odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy. ak neboli sicastou realizovaného verejného
obstaravania,

d)  vsalade spodmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanic ponik vo verejnom
obstaravani,

c) vo vlastnom mene a na vlastn( zodpovednost'.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Dicla, ze si mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost'ami, ktor¢ st na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto
zmluvou potrebné.

V nadvéznosti na zavizok Objednavatela podla odseku | tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavizuje, ze Dielo zhotovené v silade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutti cenu, podla podmienok dohodnutych v tejto Zmiluve. Objednavatel” vyhlasuje. ze
Zhotovitel vykona dielo len za splnenia nizsic uvedenych podmienok:

a. Objednavatelovi bol schvaleny tver zo Statneho fondu rozvoja byvania a objednavatel
uzatvoril so Statnym fondom rozvoja byvania pisomnti zmluvu o poskytnuti tveru,

b. Objednavatelovi bolo schvalené poskytnutie dotacie zo strany Ministerstva dopravy SR
a objednavatel uzatvoril s Ministerstvom dopravy SR zmluvu o poskytnuti dotacie

c. Zhotovitel akeeptuje. ze dielo sa bude realizovat len za splnenia tychto podmienok, t.j.

financovanic stavby prostrednictvom Gveru zo Statneho fondu rozvoja byvania a dotacie
z Ministerstva dopravy SR. V pripade, ze neddjde k naplneniu tychto podmienok, je
Objednavatel opravneny od tejto zmluvy pisomne odstapit’.
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d. Zmluvné strany ber na vedomie, 7e po uzatvoreni horeuvedengj zmluvy
objedndvatelom sa mézu upravit' nicktoré podmienky tejto zmluvy.

Clanok 11

v

Cas plnenia

Objednavatel’ sa zavizuje pisomne upovedomit’ Zhotovitel'a o termine odovzdania objektu —
budiiceho staveniska Zhotovitel'ovi za uéelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitel'om
bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska
na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdovodné odmietnutic prevzatia objektu
Zhotovitel'om bude povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavizuje:

a)  vykonat Dielo v lehote do 540 dni od prevzatia staveniska Zhotovitel'om,

b)  Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat” Objednavatelovi najblizsi
pracovny deii po skonceni realizdcie Diela.

Zhotovitel sa zavizuje vykonavat prace v stilade s harmonogramom vystavby, ktory predlozi
Zhotovitel Objednavatelovi pred podpisom Zmluvy. Harmonogram vystavby tvori Prilohu ¢.3
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy su

terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie st zavislé od vale Zmluvnych stran a ticto ich neméozu ovplyvnit, t. j.
napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujice vykon préac, zivelna
pohroma. rozhodnutia tretich stran — organov Statnej spravy, sprdvcov sieti, peticic
a staznosti ob¢anov a pod.,

b)  neposkytnutia riadnej a v&asnej st¢innosti zo strany Objednavatel'a dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne oddvodnena, z ddvodu ¢oho doglo k preruseniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsGhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Dicle
(zmenové konanic).

Pre vylicenie pochybnosti plati, ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom
¢oho je potreba predizenia lehdt podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, Zhotovitel” pisomne
oznami ticto skuto¢nosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavr(l dodatok k tejto Zmluve,
predmetom ktorého bude primerané predizenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku
Zmluvy, tj. o dobu trvania udalosti, ktoré st nezavislé od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu
prerusenia  vykondvania Diela zdovodu neposkytnutia riadnej a vcasnej sucinnosti
Objednavatela, ktora je potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo
veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnuti Zmluvnymi
stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatela
vykonat' zmenu Zmluvy v sulade so zédkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odscku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaji vplyv na posun lehdt podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel” povinny
informovat’ o tychto skuto¢nostiach Objednéavatela. Pre vyla€enie pochybnosti plati, Ze na
odsuihlasenic takéhoto posunu sta¢i sihlas stavebného dozoru objednavatela vyznaceny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat' k Zmluve dodatok.

Porugenie povinnosti Zhotovitela informovat” Objednavatel'a o posune vo vykone pric oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitel'a s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
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pracovnych dni, ktoré nebolo schvilené stavebnym dozorom objednavatefa, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podla tejlo Zmluvy.

Clanok III
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
vzmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z.. ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996
Z. z. o cendch v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

cena bez DPH: 3.471.701,24 EUR

(slovom: Trimiliony $tyristosedemdesiatjedentisicsedemstojeden EUR 24/100)

DPH 23% : 798.491,29 LUR

(slovom: Sedemstodevit'desiatosemtisicstyristodevitdesiatjeden EUR 29/100)

cena spolu s DPH : 4.270.192,53 EUR

(slovom: Styrimiliény dvestosedemdesiattisicstodevit'desiatdva EUR 53/100)

je dohodnuta ako kone¢nd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku,

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridancj hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podla odseku | tohto ¢lanku Zmluvy G¢tovat’ aj dan z pridanej hodnoty v silade s prislusnymi
vScobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi a G¢innymi v deii vzniku daiovej povinnosti
a Objednavatel sa zavdzuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vyla¢enie pochybnosti plati, ze pokial
Zhotovitel' v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku | tohto ¢lanku Zmluvy navyse (¢tovat’ dan
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povazovand za cenu kone¢nti a zarovei nic je opravneny domaéhat’ sa Gipravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze cena za Diclo dohodnuta podla ods. 1 tohto
¢lanku ako maximadlna a koneéna zahria vsetky naklady Zhotovitela stvisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky. vyrobni a dielenskii dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a d’alsie
stivisiace prace, a to aj tie. ktoré nie si v Zmluve explicitne uvedené, najmi, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukeii,

- ahradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

- thradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na vylozenie, skladovanie materialov a vybavenia,

- naklady na odvoz a poplatky za legalne ulozenie prebyto¢ného vykopaného materialu.
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

- vietky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, danc, odvody, naklady na nad¢asy, odmeny, cestovné ainé vedlajsie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov,

- naklady na vsctky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatelom,

- naklady na zabezpeenie dokladovej ¢asti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skuto¢n¢ho vyhotovenia so zakreslenim
vietkych zmien a odchylok od povodnej projektovej dokumentacie, dalej certifikaty.
atesty, vazne listky o odvoze alikvidacii stavebnej sute avyburanych hmot budu
odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnozsticv. revizne spravy. protokoly
o vykonanych skaskach. zaruéné listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skisok
lesnosti,

- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Diclo, v désledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om.



naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacic vyrobkov a materialov,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

naklady stvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby.,

naklady na zaistenic bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

ndklady vynaloZzené na poziarnu ochranu v pricbehu vystavby.

naklady na poistenie Dicla,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastn(i vodorovnu a zvisli dopravu,

naklady spojené¢ s obmedzenym pricstorom staveniska,

naklady na zabezpeéenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

naklady, stvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady na spracovanic kontrolného a skasobného planu, planu uzivania verejnej prace.
a vypracovania projektu skutoéného vyhotovenia, vratane vecne, lzemne a casovo
neobmedzenej licencie v prospech Objednavatela,

akékol'vek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizacii Dicla podla tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cenu za Dielo uvedent v odseku | tohto ¢lanku Zmluvy je mozné
menit iba v pripade:

a)
b)

¢)

zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii - obsahujicej informacie o Diele, ktord bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknutd povinnost” Zhotovitela podla
odscku 7 pism. ¢) tohto ¢lanku Zmluvy.

inych skuto¢nosti oddévodiujicich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami v
silade s § 18 a nasl. zdkona o verejnom obstaravani.

AK Objednavatel” pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien
prac na Dicle ovplyvneny nestiladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie
obsahujicej informacie o Dicle s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si
dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové¢ konanie):

J.

W

|
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Objednavatel’ vystavi pisomnt poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Dicle

a predlozi ju Zhotovitelovi.

Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doruéenia poziadavky na zmenu rozsahu

vykonania prac na Diele, respektive v inej primerancj lehote dohodnutej Zmluvnymi

stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny pozadovanej

Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpoéte Dicla k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena,

b)  pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpoéte Dicla k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac budi cennikové ceny pozadovanych naviac
prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoétovou cenou 7 realizacnej projektovej dokumenticie za
cely predimet plnenia,

¢)  pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocte Diela kK Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel
pripravi kalkulaciu.

V pripade. Ze Objednavatel” stihlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele.
Zmluvné strany uzavri dodatok k Zmluve.
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V pripade, ze pri realizacii Diela nastane situacia spocivajiica

a) v nedostatku materidlov a s tym stvisiacej potreby zmeny technického riesenia alebo b) zmeny
cien materialov na trhu; v stvislosti s objektiviymi okolnostami (ide o okolnost’, ktori neméze
Objednavatel” v postaveni vercjného obstaravatel'a vopred predvidat), Objednavatel” moze
pristipit’ k zmene zmluvy v stlade s § 18 ods. | pism. ¢) ZVO. V takomto pripade je Zhotovitel
povinny Objednavatelovi predlozit jednoznaéné dékazy. klorymi preukaze nevyhnutnost’ a
opodstatnenost’ naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmic zmenit’ charakter zmluvy. Pri
vznesen{ naroku Zhotovitela na zmenu jednotkovej ceny materialu/materialov, ktorych celkova
cena ma alebo modze mat’ podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitel'a za Dicelo, je Zhotovitel
povinny predlozit” Objednavatelovi nasledovné doklady: nakupni cenu materialu (jednotkovi
cenu), ktory bol oceneny v polozkovitom vykaze vymer, predloZzenom vo verejnom obstaravani.
a nakupn( cenu materidlu (jednotkovil cenu), za ktor musi Zhotovitel' material nak(pit® pri
realizacii Diela, vratanc identifikacic vyrobcu, typového oznacenia materidlu a identifikacic
dodavatel'a materialu. od ktorého predmetny material nakupi.

K zmene jednotkovej ceny materialu moze zo strany Zhotovitel'a prist na zaklade pisomnej
dohody zmluvnych stran, pricom maximalne navysenie jednotkovej ceny predmetného materialu

Je 20 % oproti jednotkovej cene materialu uvedenej v ocenenom vykaze vymer, ktory je prilohou

tejto Zmluvy. Zaroven plati , Zze shGcet vietkych zmien ceny Diela neddjde k poruseniu
ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO a zaroven k poruseniu ustanovenia § 18 ods. | pism. ¢) ZVO.

Zhotovitel sa nemoze dovolavat a uplatiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:

a)  vlastnych chyb,

b)  nepochopenia podkladov z realizovaného verejn¢ho obstaravania,

¢)  nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Dicla,

d)  zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

¢) akjesucastousitaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroven aj vykaz vymer,
s ktorymi sa Zhotovitel' v plnej miere oboznamil v procese vercjného obstardvania a na
zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maji informéacie
v projektovej dokumentacii prednost’.

Zmena rozsahu prac na Dicle vykonana Zhotovitelom Dbez pisomného potvrdenia
Objednavatclom alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok
Zhotovitela, resp. povinnost’ Objednavatela na uthradu takto vynaloZzenych finanénych
prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Zze akakol'vek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na povinnost’
Objednavatela vykonat' zmenu Zmluvy v stilade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok 1V
Platobné podmienky a fakturicia

Objednavatel’ uhradi Cenu za Dielo Zhotovitel'ovi na zaklade ¢iastkovych faktir vystavenych
Zhotovitelom podla harmonogramu prac a skutoéne zrealizovanych prac, a to nasledovne:
Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktiry bude Zhotovitel’ vystavovat raz mesacne, vzdy ku koncu
Kalenddrneho mesiaca po pisomnom odsthlaseni stpisu vykonanych prac Objedndvatelom a
stavebnym dozorom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodat’ Objednéavatel'ovi a stavebnému dozoru Objednavatela pisomny stipis
vykonanych prac. Stavebny dozor Objednavatela alebo Objednédvatel’ je povinny vyjadrit’ sa
pisomne k prevzatému stpisu vykonanych prac do troch (3) pracovnych dni od jeho prevzatia.
Vyjadrenic musi obsahovat stihlas alebo nestihlas s predlozenym supisom vykonanych prac. V
pripade nestihlasu musia byt" oznacené polozky, ktoré sa korigujii a uvedeny dovod korekcie.
Zhotovitel' ma nasledne pravo vystavit' faktiru na rozsah prac a dodavok v zmysle sipisu
vykonanych prac odsuhlasenom pisomne stavebnym dozorom Objednavatela alebo
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Objednavatelom

Faktara musi obsahovat’ informacie podla § 3a ods. | zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskor§ich predpisov a nélezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. 7. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat’ najmi:

o nazov Dicla,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, 1CO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet Ghrady,

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsihlasenymi stipismi.

deni zdanitel'ného plnenia,

defi vystavenia faktary a den splatnosti faktary,

oznacenie penazn¢ho Ustavu a ¢islo G¢tu, na ktory sa ma platit’,

fakturovana zakladna ¢iastka bez DPH, ¢iastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
curach,

meno osoby, ktora faktiru vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

o vyska zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

O 0 O OO0 0 0O
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Pisomna faktira sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatela uvedent v zahlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelitenou prilohou faktiry musi byt kopia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Dicla. Protokol musi byt’ podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktorf st uvedeni
v zahlavi Zmluvy.

Splatnost” Zhotovitel'om vystavenej faktiry je 60 dni odo dia jej dorucenia Objednavatelovi.
Objednavatel” je povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi fakturovanii sumu prevodom na bankovy Gcet
Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy. Faktlra sa povazuje za uhradenti dilom pripisania
prislusnej sumy na bankovy Gcet Zhotovitela.

Ak faktara nebude obsahovat’ nalezitosti dainového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel” ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanic a nova lehota splatnosti za¢ne plynat ditom doruéenia spravne vyplnenej alebo
prepracovancj faktiry Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objednavatela, budi vykonané prace fakturované
podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odstihlasenych stavebnym
dozorom objednavatela uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zacvidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli. ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny za
vykonané prace adodavky v shlade spodmienkami uvedenymi vtomto ¢lanku Zmluvy
Zhotovitelovi 5 % z takturovancj ceny bez DPH (dalej len ,.zdadrzné™). Tato skutoénost” bude na
fakture uvedena. Zadrzné slazi na Gcely zabezpecenia vietkych pohl'adavok Objednavatela voci
Zhotovitelovi, ktoré vznikni z tohto zmluvného vztahu, najmé ale nielen na thradu nakladov.,
ktoré vznikni Objednavatelovi v stivislosti s odstranovanim vad Dicla pocas dvandstich mesiacov
od dna protokolarneho odovzdania dicla, ktoré Zhotovitel odmietol odstranit” alebo neodstranil.
V takomto pripade budi Zmluvné strany postupovat’ podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Ob¢iansky
zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni. Uplatnenim zadrzného nie su dotknuté naroky tykajice sa pripadnej nahrady Skody.

Objednavatel” uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dna protokolarncho
odovzdania Diela Zhotovitel'om a jeho prevzatia Objednavatelom, a to v Ichote 14 dni odo dna
dorucenia pisomnej ziadosti Zhotovitel'a Objednavatelovi, pokial' nenastali skuto¢nosti
zakladajlice pravo Objednavatela postupovat’ podta odscku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade
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mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, (daje dolezité na postidenie prac organmi
Statnej spravy, popis uskutoénenych prac, informacie o dodavke materidlu na stavbu,
poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v shvislosti s
uskuto¢novanim Diela. Zapisy do stavebného dennika ¢itateIne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej spdsobilosti) vzdy v den. kedy
boli prace vykonané alebo ked’ nastanii okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’
d’al§i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované. Medzi jednotlivymi
zaznamami nesmic byt vynechané vol'né miesto. Okrem stavbyvediiceho mdze do stavebného
dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objedndvatel’, resp. osoby opravnené na rokovanie vo
veciach technickych a vo veciach vykonu stavebného dozoru objednéavatela alebo prislusné
organy Statnej spravy.

Zhotovitel" je povinny v lehote do 10 dni odo diia prevzatia objektu zriadit” v zmysle platnej

legislativy stavenisko. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel” povinny najmé ale niclen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orienta¢n(i tabul'u s identifikaénymi
tdajmi o stavbe v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, podla vzoru predlozeného
Objednavatelom,

b)  zabezpecit' odberové miesta energii u prislusnych spraveov sieti, pouzit' mobilné zdroje
energii alebo odoberat’ elektricki energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat' ticto naklady na zaklade individualnych odbernych zmliv so spravcom médii
(vratane podruzného merania),

c) zabezpecit' stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich oséb a zodpovedat’ za akékol'vek skody a naroky poskodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavizku,

d)  vylicit zo staveniska nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) a zodpovedat za akékolvek Skody androky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavizku,

e)  zaznamenat skuto¢nosti tykajlice sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny realizovat’ prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej

dokumentdcic v stlade so $pecifickymi podmienkami, a to najma v stlade s:

a)  technickymi normami a predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej
nii (i doporucenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela).

b)  normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a
realizaciu a v podkladoch 7 realizovaného verejného obstaravania.

) zékonom ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v
zneni neskorsich predpisov,

d)  zadkonom &. 124/2006 7. z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

¢)  nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov.,

) nariadenim vlady SR ¢ 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g)  vyhlaskou¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona
v zneni neskorsich predpisov,

h)y  vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o veobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orienticie v zneni neskorSich predpisov,

i) zakonom ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

1 vyhlaSkou ¢. 147/2013 7. 7z.. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a

ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o
odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorsich
predpisov.



Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)
¢)
d)

€)

o
o

h)

m)

n)

0)

P)

dodrzat’ vetky vseobeene zavdzné pravne predpisy. stanoviskd a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavizné i odporu¢ené STN sivisiace s predmetom tejto Zmluvy.,

plne re$pektovat’ veobeené technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych pric
a zhotovit’ Diclo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat’ pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Dicla a tykajice sa
Diela,

akceptovat’ zaviiznost’ vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov.
ktor¢ sa tykaju predmetného Dicla,

sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v ilom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracovnych dni. inak sa ma za to, ze s obsahom zéapisu sthlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat’ Objednéavatela, Ze pri zhotovovani Diela ddjde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny deit vopred a vo vyzve uvedie
predpokladand hodinu a deit kontroly zakryvanych prac, resp. Casti Dicla,

na zéklade pozvanky Objedndvatel'a zi¢astitovat’ sa 1x za 2 tyzdne kontrolného diia Dicla,
umoznit organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmicnky pre vykon dohladu.

vyhotovovat’ fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat™ jej kopiu na CD nosici
zastupcovi Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpetit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Dicla
a jeho dopravu,

zabezpedit, aby vSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurdpsku tniu a zaroveii Dielo musi spliat’ prislusné
hygienické predpisy,

zabezpeCit’, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spiiiali poziadavky bezpeinej prevadzky, ako aj zabezpecit a
udrziavat’ bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat’ viestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpec¢it' koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov (ak ich vyuzije),

zabezpetit” bezpecnost’ a ochranu zdravia vietkych osob v priestore staveniska a ochranngj
zone staveniska a vykonat’ také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0sob v
okoli staveniska (bezpe¢nostné pasky a pod.),

zabezpecit’ na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajice predmet Dicla mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skasky stivisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto
Zmluvy Zhotovitel'om, ako aj Skolenia v oblasti bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci
podla prislusnych osobitnych predpisov (dalej len ,.BOZP) a dodrziavali predpisy.
pokyny. zasady a pracovné postupy na zaistenic BOZP pocas vystavby,

dodrziavat’ vietky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znchodnoteniu majetku
Objednavatela a ku Skodam zapri¢inenym c¢innostou Zhotovitela pocas vykonavania
Diela,

zodpovedat’ za $kody spdsobené na majetku Objednévatela a v pripade spdsobenia skody
nahradit” vzniknut¢ $kody. najmé uviest’ vec na vlastné naklady do poévodného stavu alebo
nahradit’ vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné. vecou najblizsicho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’ vzniknut skodu, pricom nemd narok na
Ghradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci v ¢ase pred jej posSkodenim,
zodpovedat” za poSkodenie alebo zni€enie Dicla alebo jednotlivych ¢asti Dicla az do
odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatel'ovi. Diiom odovzdania celého
Diela prechadza nebezpecenstvo Skody na vykonanom Dicle na Objednévatela.
zabezpecit' pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a pril'ahlych ploch a komunikéacii.
oznamit’ miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktorti bude zo stavby odvazat stavebny
odpad. stavebni sut, TKO a pod..
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v)  prilikvidacii odpadu postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni nicktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

w)  do piatich dni vypratat a uvolnit’ stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavézku vykonat Dielo
podla tejto Zmluvy,

X)  pred zadatim prac vyty¢it na stavenisku osi vetkych inZinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov. je zodpovedny za ich spravne vytycenie a spravie
zameranie vySkovych két. Zhotovitel nesie zodpovednost' za funkénost’ inZinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné
naklady. Néaklady na prace zhotovitel'a uvedené v tomto ustanoveni st zahrnuté v cene
diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel” aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti,
materialov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost’ za Skody. sposobené
pri vykonavani Diela a d’alSich ¢innosti na stavbe Objednavatelovi alebo tretim osobam, ako i
poistenic  zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenic Skody spdsobenej
Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel” sa zavizuje ku diu
odovzdania budiceho staveniska predlozit’” Objednéavatel'ovi platnii a u¢inn( poistnti zmluvu na
poistenie zodpovednosti za $kodu vzniknutQ v shvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne v¢as a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ktoré
sa tykaja jeho ¢innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom
ur¢enym prislusnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) mizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost’ dodavok stavebnyvch materialov,
dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budi tvorit” su¢ast’ Diela a ktoré
boli definované projektom Dicla,

b)  pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alcbo konstrukcie, ktoré s chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez stihlasu opravnenych osob,

c) pouzit’ material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, zc je $kodlivy. resp. je po
zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel' je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie
Diela az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyziadanie
Objednavatela dokladov, a to najmé:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b)  potvrdeného porealizatného projekiu so zakreslenim zmien a odchylok od projektove)
dokumentacie - projekt skutocného vyhotovenia,

¢)  zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela
zakrytych v ¢ase realizacie, protokolov o skiskach zmontovaného zariadenia, protokolov
o vykonanych reviznych skiskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali europske normy, eurdpskych technickych osvedceni, spoloénych technickych
§pecifikacii, medzinarodnych noriem. inych technickych referenénych systémov
zavedenych curdpskymi normalizaénymi  organizaciami, alebo ak také neexistuji.
narodnych technickych osvedéeni alebo narodnych technickych $pecifikacii tykajicich sa
projektovej dokumentacie, uskutoénenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych
vyrobkov, technickych $pecifikacii. ktoré pochadzaji z priemyselného odvetvia a st tymto
odvetvim vicobecne uznavané.

d)  zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych skiskach pouzitych materialov (overovacic
kontrolné skasky, protokoly. spravy o kvalite konstrukeii a zabudovanych materidloch,
prevadzkoveé poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty).

£ kopii zo stavebného dennika.



9

g)  vyplnen¢ho skisobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § 13
zakona ¢. 254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o
vykonanych skaskach a kontrolach,

h)  dokladov o preukéazani zhody s deklarovanymi alcbo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
iradne prelozené do slovenciny,

i) potvrdeni spraveu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat nazov certifikovanej skladky. datum odberu, kod odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v §trukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

1) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

k)  protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

)] planu uzivania verejnej prace podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych dkonov, v
Ktorom mieste stavby sa maji vykonat’, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt
zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované
3 mesiace pred uplynutim zarué¢nej doby,

m)  fotodokumentaciu z pricbehu vystavby na CD/DVD nosici,

n) POV — plan organizacie vystavby.

Zhotovitel sa zavizuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej
len .zdkon o registri partnerov vercjného sektora). Zhotovitel sa zavizuje zabezpecit', aby jeho
subdoddvatelia v zmysle § 2 ods. | pism. a) siedmy bod zakona o registri partnerov vercjného
scktora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného scktora po dobu trvania
subdodavatel'skej zmluvy, ak im taka povinnost’ vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel" je povinny na poziadanic Objedndvatela predlozit’ vsetky zmluvy so
subdodavatel'mi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Clianok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel” bude vykonavat” kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vietkych veciach stvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto Zmluvy.
Vykon tychto ¢innosti nenahradza ¢innost™ Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitel'ovu
zodpovednost’ za plnenie povinnosti sivisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel” je povinny v lehote do 7 dni odo dia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy
odovzdat’ Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacic v tlacenej forme, ktora je
identicka s projektovou dokumentaciou predlozenou v realizovanom verejnom obstaravani a
vietky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel zvolava a riadi najmencj kazdé 2 tyzdne kontrolny den stavby/Dicla, z ktorého za
a¢asti  poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, stavebny dozor
objednavatela vyhotovi zaznam. Ktory dorué¢i vetkym aéastnikom.
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Objednavatel je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu stavebn¢ho dozoru
objednavatela uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat’ Dielo v kazdom stupni

jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, 7¢ Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma

Objednavatel pravo Ziadat’, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel" v primeranej dobe, dohodnute;
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatela, povazuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy.

Objednavatel” je opravneny kontrolovat” priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie vseobecnych pravidiel bezpe¢nosti prace. Ak Objedndvatel’ zisti na stavbe
pritomnost’ neopravnenych subdodavatel'ov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazovanc za
podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitel'a. Neumoznenie kontroly, neozndmenie
subdodéavatelov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym poruSenim Zmluvy.

Clanok VII
Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny vykonat cast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatel'a uvedeného v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel” opravneny zmenit" alebo doplnit’ subdodavatela uvedeného
v Prilohe ¢. 2 Zmluvy na zéaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zaviizuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest’ udaje

o iom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene

subdodavatel'a obsahuje najmai:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b)  adaje o osobe opravnenej konat” za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach.

d)  skutocnost. ¢i je subdodavatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito
povinnost’ ma podla osobitnych predpisov,

¢)  doklad o opravneni realizovat pinenie.

N dévod zmeny pdvodného dodavatela.

g)  datum zmeny alebo pribratia subdodédvatela.

Subdodavatel” uvedeny v prilohe ¢. 2 a kazdy novy subdodavatel’ musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
scktora a o zmene a doplneni nicktorych zakonov, ak mu takito povinnost’ zékon uklada.

Zhotovitel” vyhlasuje, Ze priloha ¢. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a iplné Gdaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu Gdajov akéhokol'vek aktualneho
subdodavatela je Zhotovitel" povinny bezodkladne pisomne oznamit® Objednévatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatela zo strany Zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitel'om.
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Clanok V11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat Dielo veelku,

Povinnost zhotovit’ Dielo riadne a véas spini Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelfovi na
zéklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vieobecne zaviazné
pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumenticia urcuji vykonanie skasok
osved¢ujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi Gspes$né vykonanie takychto skiisok predchadzat’
odovzdaniu a prevzatiu Dicla. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny oznamit
Objednavatelovi pisomne dostato¢ne vopred tak. aby bola dodrzana lehota podfa ¢lanku 11 ods.
2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Diclo od Zhotovitela az viedy, pokial’ Zhotovitel’ prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatel'ov, uvedenych v prilohe ¢. 2 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok. Ticto ¢iastkové preberacie protokoly
budu su¢ast’'ou protokolu o odovzdani a prevzati Dicla.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku
Vods. 12 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati Dicla odovzdat’ Diclo vycistené od zvys$nych
materidlov spolu so zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat' a nasledne riadne zhotovené Diclo uZivat. Ak Dielo nebude vygistené pri
odovzdani a prevzati Dicla, Zhotovitel je povinny zaplatit' Objednavatelovi pokutu vo vyske 50
eur.- za kazdy aj zacaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel” zisti, ze Diclo ma vady, Dielo neprevezme a spise so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel” ma
povinnost’ odovzdat Diclo po odstraneni tychto vad a Objednavatel” ma povinnost’ Diclo bez vad
a nedorobkov prevziat'.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel" a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo $kody a zodpovednost’ za $kodu

Vlastnikom Diela poc¢as jeho realizacie je Objednavatel’,

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Dicla zabezpecuje Zhotovitel. Kiipna cena
tychto veci je stcastou ceny Diela podla ¢lanku 111 ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostava
viastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto
Zmluvy. s vynimkou zariadeni. ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do
Dicla.

Nebezpecenstvo $kody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel. a to az do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatelom.

Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaji na Objednavatela
nebezpecenstva vzniku skody na Dicle.
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Zhotovitel' zodpoveda za vietky skady. ktor¢ vznikni Objednavatelovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vicobecne zavaznymi technickymi normami a
predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislusného Gradu ako aj chybajuci
doklad alebo pisomnost’, ktor podla tejto Zmluvy je Zhotovitel' povinny predlozit
Objednavatel'ovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy st vykonané
riadne v sulade so Zmluvou a pocas zaruénej doby budi mat’ viastnosti dohodnuté v Zmluve.
Taktiez Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom
za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v silade s touto Zmluvou, nesmie mat® Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujiice rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢)  suvady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,

d)  ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel" nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit
ich nevhodnost', pripadne na iiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitel'om uhradi Objedndvatel ndklady vynalozené
na ich odstranenie.

V siilade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorich
predpisov Zhotovitel’ pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady. t.j. vady, ktoré
Objednavatel’ nemohol zistit” pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zagina plynat’ diiom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v ¢ase. kedy Objednavatel
nemohol Diclo uzivat pre vady. za ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel’ prebera zavizok, ze Dielo bude pocas zaruénej Iehoty sposobilé na pouzitie
na dohodnuty t¢el a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti. Pocas
zaruénej doby ma Objednavatel pravo pozadovat” a Zhotovitel povinnost” bezodplatne odstranit’
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady sposobené ncodbornym zasahom zo strany Objedndvatela alebo
tretej osoby.



10.

o

(98]

Objednavatel sa zavizuje, ze pripadnt reklaméciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
visomne u Zhotovitel'a. Na acely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumic aj

. y l¢] y sa | | .
reklamdcia zasland emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje, Zze s odstratiovanim vad Diela za¢ne najneskor do 3 pracovnych dni odo
diia dorucenia pisomnej reklamacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany c¢as trvania odstrancnia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany ¢as trvania odstrancnia vad alebo poziada o navrhnutie ingj lehoty s prihliadnutim na
povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spise Objednéavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenic vady alebo uvedie
dovody. pre ktoré odmieta opravu prevziat'.

V pripade, ze budi v priebehu realizdcie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budii mat’ za nasledok zvySenic jeho ceny alebo znizenie technickych parametrov a kvality.
povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel” ma narok na zl'avu z dohodnutej
ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstiipit” od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatela na nahradu $kody.

Na naroky Objednévatela z vad Diela sa vztahuju primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok X1
Sankceie a ukoncenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo veas. t.j. v lehote podla
clanku Il ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
7z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel” osobou registrovanou pre daii z pridanej hodnoty,
aj s DPI, uvedenej v ¢lanku I ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska
zmluvnej pokuty podla predchadzajicej vety sa v pripade omeskania Zhotovitela trvajiceho viac
ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pri¢om v pripade omeskania trvajuceho viac ako
60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvysuje na 0,2% z ceny Diela za kazdy, aj zacaty deil omeSkania.
Ak doslo k omeskaniu Zhotovitel'a so zhotovenim Dicla z ddvodu pdsobenia vy$sej moci (Zivelna
pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel’ neuplatni zmluvnd pokutu voci
Zhotovitelovi za dobu trvania vy$sej moci. Objednavatel” neuplatni zmluvnii pokutu takticz v
pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatel'a (§ 370 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstapenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim Iehoty podla ¢lanku 11
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objednavatel’ narok na
zmluvn pokutu vo vyske 30 % zceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel" osobou
registrovanou pre dail z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku 111 ods. | tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s nastupom na odstranovanie vad Diela ma Objednavatel ndrok
na zmluvna pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty deit omeskania. Ak Zhotovitel’
neodstrani vady Dicla v Objednavatel'om schvélenej lehote, Objednavatel md narok na zmluvna
pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dai
z pridancj hodnoty, aj s DPI. uvedencj v ¢lanku 1 ods. | tejto Zmluvy:.

Porusenic ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Dicla. a to v pripade.
ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridancj hodnoty. aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
T ods. 1 tejto Zmluvy.,
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Pri rieSeni pohladavok z dévodu odstiipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a)  cast Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b)  financné prostriedky. poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
konecnou faktirou, ktord bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstiipenia
od Zmluvy, pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy

c)  Zmluvné strany si usporiadaji vSetky zaviazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odstihlaseni, a to najneskdr do 14 dni od doruéenia koneénej faktiry Objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objednavatelovi podrobnd spravu o Diele a vsetku
dokumentaciu vratane zaruénych listov a dokladov sliziacich na vyhodnotenie stavu Dicla. Ak
Zhotovitel neposkytne riadnu sti¢innost’ pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstipenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobnii spravu a vietku dokumentaciu, Objednévatel’ je opravneny
na naklady Zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma
uhiradit’ Zhotovitelovi.

Clinok XI1
Ddvernost’ informacii a mi¢anlivost’ a ochrana osobnych tdajov

AK tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovujii inak, Zmluvné strany st povinné
zachovavat’ mléanlivost’ o vietkych informaciach ziskanych v stvislosti s touto Zmluvou (d’alej
len ..doverné informacie™) a ziadna zo Zmluvnych stran nic je opravnena zverejnit' alebo
poskytnat’ doverné informacie inym osobam bez predchadzajiccho pisomného sthlasu dotknutej
Zmluvnej strany.

Informdcie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahfdaji najméd informdcie strategického,
obchodného, marketingového, finanéného alebo organiza¢ného charakteru, ktoré st priamo alebo
nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie st informacie, ktoré:

a)  je Zhotovitel povinny zverejiovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b)  sh vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v dosledku protipravneho konania tretej strany,

¢)  boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkol'vek ddovernych informdcii podla tejto
Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacic neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusenic povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost” sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajicej zo vseobecne
zavéznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavizuji upovedomit dotknuti Zmluvnl stranu o poruseni povinnosti
mlcanlivosti bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavizok mi¢anlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade. ak by mal Zhotovitel v sivislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat’ osobné udaje, Zmluvné strany sa zavédzuji uskutoénit’ vsctky utkony tak, aby
spractivanie osobnych Gdajov spinalo poziadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
adajov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a nmmdcnm Eurépskeho parlamentu a Rady
(E U) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych Gdajov a o
volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vseobeené nariadenic o
ochranc Gidajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.
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Clanok XIII
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost” diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a G¢innost’
dhom nasledujiicim po zverejneni zmluvy podla § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstapit’ od zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy este
nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi Objednavatel'om a Zhotovitel'om a vysledky administrativnej
tinanénej kontroly Poskytovatel'a neumoznuji financovanie vydavkov vzniknutych =z
obstardvania diela .

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat' len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran stvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizsie neupravené, sa riadia
prisludnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov a d’alsich vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného
vercjného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno riesit podla tychto predpisov, postdia sa
v stilade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstardvania.

Ak st niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neacinné alebo ak svoju G¢innost’ stratia, nebude tym
dotknuta pravna uéinnost’ ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi (¢elu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajice sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavdzuju riesit’ prednostne dohodou a
vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre riesenie sporov z tejto Zmluvy su prislusné
vSeobecné stdy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.
Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit” druhej Zmluvnej strane akukol'vek
zmenu ohladne dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene dojde. Za dorucenie
pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty ,.neprevzal
v odbernej lehote®, alebo vratenie postovej zasielky s vyznacenim poSty ..adresat neznamy™.
V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstiipenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za doruc¢ené dinom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstliipenie prevziat’.

V pripade zmeny obchodného mena. nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i
sposobu ich konania za Zmluvn( stranu, 0séb opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka. pisomnou formou tito skuto¢nost’ druhej Zmluvnej
strane a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinnad Zmluvnd strana zodpoveda za vsetky pripadné
skody z toho vyplyvajiice alebo naklady, ktoré v tejto stivislosti musela vynalozit’ druhd Zmluvna
strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat’ dodatok k tejto Zmluve postupom podla
odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitel'a o zliceni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho casti, zacatia konkurzného konania alebo restrukturalizaéného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazatelne oznamit’ Objednavatel'ovi uskutoénenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo diia jej i¢innosti, inak zodpoveda za vSetky skody z toho vyplyvajice.

Tato Zmluva je vyhotovena v $tyroch identickych rovnopisoch. z ktorych Objednavatel” dostane
tri rovnopisy a Zhotovitel jeden rovnopis.






