ZMLUVA O DIELO ¢. 11/2025/0V
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

Nézov:

Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Vahom

¢islo uctu v tvare IBAN:

Zastupenie:

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢) vykonu stavebného dozoru objednavatel’a
¢islo telefonu

e-mail

(d’alej len ,,Objednavatel)

a

2. ZHOTOVITED
Nazov:
sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:
bankové spojenie
¢islo uctu
zastipeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢) vykonu funkcie stavbyveduceho

Cislo telefonu

e-mail

Mesto Nové Mesto nad Vahom

ul. Csl. armady ¢. 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom
311 863

2021079841

Nie je platca DPH

Prima banka Slovensko, a.s. pobocka Nové Mesto nad

SK12 5600 0000 0058 0126 5001
Ing. FrantiSek Maslonka primator mesta

: Ing. FrantiSek Maslonka

: Ing. Roman Kozacek, MBA

: Miroslava Stancikova

: 0327402 307

: miroslava.stancikova@nove-mesto.sk

Slovtel a.s.

Plynarenska 7/C, 821 09 Bratislava — mestska cast’
Ruzinov

54147 972

212 160 5398

SK 212 160 5398

Vseobecna uverova banka, a.s.

SK59 0200 0000 0047 2227 0158

Filip Morong — predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Bobosik — ¢len predstavenstva

Filip Morong — predseda predstavenstva
Peter Melicher

Ing. Jan Teplan

0908 777 611
teplan@ez-elektromont.sk

zapisany v Obchodnom registri Mestského sudu Bratislava 11, odd.: Sa, vlozka ¢.: 7330/B

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,,Zmluvné

strany*‘)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania na predmet zakazky
,Rekonstrukcia elektroinstalacie ZS Odborarska Nové Mesto nad Vahom*, ktoré realizoval
Objednavatel v sulade s § 108 ods. 2 a nasl. zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene



a doplneni niektorych zdkonov v neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstardvani®)
postupom zaddvania podlimitnej zdkazky. Na zaklade vyhodnotenia pontk bola ponuka Zhotovitel'a
vybrana ako ponuka uspe$ného uchadzaca v sulade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na
predkladanie ponuk. Na zaklade tejto skutocnosti a predlozenej ponuky Zhotovitel'a sa Zmluvné strany
v slobodnej voli a v stilade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito Zmluvu o dielo (d’alej
len ,,Zmluva®).

Clanok I
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je Giprava prav a povinnosti Zmluvnych strdn v stvislosti so zavizkom
Zhotovitel'a zhotovit' Dielo Specifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za
podmienok stanovenych touto zmluvou, jej prilohami a v suvislosti so zavizkom Objednavatela
Dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo dohodnutt podla ¢lanku III tejto Zmluvy.

2. Predmetom diela je zavédzok zhotovitel'a zhotovit’ stavbu - realizicia elektroinstalacnych prac na
Zakladnej Skole Odborarska 1374/10, 915 01 Nové Mesto nad Vahom, zameranych na
odstranenie havarijného stavu svetelnej a zdsuvkovej elektroinstalacie. Prace budu realizované po
jednotlivych podlaziach a budi zahffiat aj vymenu a upravu rozvadzatov tak, aby spiiali
poziadavky platnych technickych noriem STN EN a boli v sulade s projektovou dokumentaciou
vypracovanou spolo¢nostou Servisprofi s.r.o., Sasinkova 1109/24, Piestany 921 01, ICO: 54 149
223 (zodpovedny projektant: Boris Pastorek — autorizovany projektant vyhradenych technickych
zariadeni elektrotechnickych, ¢. opravnenia C026/VZTE/2017 E1A, E1B)

3. V nadviznosti na zdvdzok Zhotovitela podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel
zavézuje, ze Dielo uskutocni:

a)  zapodmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b)  vstlade s predlozenym rozpoc¢tom, projektovou dokumentaciou obsahujucou informécie o
Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstardvani,

c) v sulade s podmienkami stavebného povolenia a v stlade s vyjadreniami prislusnych
organov verejnej spravy, ktoré odovzda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi do 3 pracovnych dni
odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy, ak neboli sucast’ou realizovaného verejného
obstaravania (ak relevantné),

d)  vstlade spodmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie ponuk vo verejnom
obstaravani a v sulade so stitaznymi podkladmi,

e) vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

4. Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, Ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivost'ou v stlade s touto
zmluvou potrebné.

5. V nadvéznosti na zavdzok Objednavatel’a podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavizuje, ze Dielo zhotovené v stlade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitel'ovi
dohodnutu cenu, podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok II
Cas plnenia

1. Objednavatel’ sa zavidzuje pisomne upovedomit’ Zhotovitel'a o termine odovzdania objektu —
buduceho staveniska Zhotovitel'ovi za ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitel'om
bude vykonané v termine uvedenom vo vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska
na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie prevzatia objektu
Zhotovitel'om bude povazované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitel’a.



Zhotovitel’ sa zavézuje:

a) vykonat’ Dielo v Iehote do 31.12.2025. Realizacia prac bude prebichat’ etapovito, podla
dohody s vedenim $koly, s dérazom na maximalne vyuzitie $kolskych prazdnin na znizenie
prevadzkového obmedzenia.

b)  Dielo vykonané najneskor v lehote podla pism. a) odovzdat’ Objednavatel'ovi najblizsi
pracovny deni po skonCeni realizacie Diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonavat prace v stlade s harmonogramom vystavby, ktory predlozi
Zhotovitel’ Objednavatel’'ovi pred podpisom Zmluvy. Harmonogram vystavby tvori Prilohu ¢.3
tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy st

terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a)  udalosti, ktoré nie su zavislé od vole Zmluvnych stran a tieto ich nemo6zu ovplyvnit, t. j.
napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vyluCujice vykon prac, zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich strdn — organov S$tatnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti ob¢anov a pod.,

b)  neposkytnutia riadnej a v€asnej suinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne odévodnena, z dovodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

c)  vpripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy, nasledkom
Goho je potreba predizenia lehdt podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne
oznami tieto skuto¢nosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavri dodatok k tejto Zmluve,
predmetom ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku
Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré sl nezavislé od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu
preruSenia vykonavania Diela zdovodu neposkytnutia riadnej a v€asnej sucinnosti
Objednavatel'a, ktora je potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo
veciach technickych uvedenym v zdhlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnuti Zmluvnymi
stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatel’a
vykonat’ zmenu Zmluvy v stilade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaju vplyv na posun leh6t podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny
informovat’ o tychto skuto¢nostiach Objednéavatela. Pre vylucenie pochybnosti plati, ze na
odstihlasenie takéhoto posunu staci stuhlas stavebného dozoru objednavatela vyznaceny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su povinné uzatvarat’ k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a informovat’ Objednavatela o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitel'a s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvélené stavebnym dozorom objednavatela, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok I1T
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
v zmysle § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:



cena bez DPH 495 781,48 EUR (slovom: Styristodevétdesiatpattisicsedemstodosemdesiattri
EUR a Styridsatosem centov)

DPH 23% 114 029,74 EUR (slovom: stoStrnasttisicdvadsatdeviat EUR a sedemdesiatStyri
centov)

cena spolu s DPH 609 811,22 EUR (slovom: Seststodevittisicosemstojedenast EUR a
dvadsat'dva centov)

je dohodnuta ako kone¢nd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.

Ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre da z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy tctovat’ aj dail z pridanej hodnoty v sulade s prislusnymi
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi a t¢innymi v den vzniku dafiovej povinnosti
a Objednavatel’ sa zavézuje ju uhradit’ spolu s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze pokial
Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy navyse Gctovat’ dan
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedend v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povazovana za cenu kone¢nu a zaroven nie je opravneny domahat’ sa upravy ceny podl'a
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. 1 tohto

¢lanku ako maximalna a kone¢na zahima vsSetky naklady Zhotovitel'a suvisiace s predmetom

Zmluvy, odborné posudky, vyrobnu a dielenski dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a d’alSie

suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedené, najmai, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skiiSok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,

- uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

- uhradu vodného a stocného v priebehu vystavby,

- naklady na vylozenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

- naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebytocného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

- vSetky mzdové a vedl'ajSie mzdové naklady Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadCasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitel’a a jeho subdodavatel'ov,

- naklady na vsSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatel'om,

- naklady na zabezpeCenie dokladovej cCasti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok od pdvodnej projektovej dokumentacie, d’alej certifikaty,
atesty, vazne listky o odvoze alikvidacii stavebnej sute a vyburanych hmét buda
odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne spravy, protokoly
o vykonanych skuskach, zaru¢né listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skusok
tesnosti,

- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om,

- naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

- naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady suvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na poistenie Diela,

- naklady na colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,



- naklady na zabezpec€enie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

- naklady, stvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na spracovanie kontrolného a skisobného planu, planu uZivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skutocného vyhotovenia, vritane vecne, uzemne a casovo
neobmedzene;j licencie v prospech Objednavatel’a,

- akékol'vek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné

menit’ iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b)  zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii  obsahujucej informacie o Diele, ktora bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknutd povinnost’ Zhotovitel'a podla
odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti odovodiujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami v
sulade s § 18 a nasl. zakona o verejnom obstaravani.

Ak Objednavatel’ poZzaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien

prac na Diele ovplyvneny nestiladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie

obsahujucej informacie o Diele s realitou pri realizdcii stavebnych prac, Zmluvné strany si
dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1  Objednavatel’ vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitel'ovi.

5.2 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny pozadovane;j
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v prilozenom rozpoc¢te Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena,

b)  pri polozkdch nenachéadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac buda cennikové ceny pozadovanych naviac
prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentudlny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realizacnej projektovej dokumentacie za
cely predmet plnenia,

c) pri polozkach nenachadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel’
pripravi kalkulaciu.

5.3V pripade, ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavr dodatok k Zmluve.

V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situdcia spocivajuca

a) v nedostatku materidlov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického riesenia alebo b) zmeny
cien materidlov na trhu; v suvislosti s objektivnymi okolnost’ami (ide o okolnost’, ktorti nemoze
Objednavatel’ v postaveni verejného obstaravatela vopred predvidat), Objednavatel’ moze
pristupit’ k zmene zmluvy v sulade s § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO. V takomto pripade je Zhotovitel
povinny Objednavatelovi predlozit’ jednoznacné dokazy, ktorymi preukdze nevyhnutnost a
opodstatnenost’ naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit’ charakter zmluvy. Pri
vzneseni naroku Zhotovitel'a na zmenu jednotkovej ceny materialu/materialov, ktorych celkova
cena ma alebo mdze mat’ podstatny vplyv na celkova cenu Zhotovitel'a za Dielo, je Zhotovitel
povinny predlozit’ Objednavatel'ovi nasledovné doklady: nakupnt cenu materidlu (jednotkovi
cenu), ktory bol oceneny v polozkovitom vykaze vymer, predloZenom vo verejnom obstaravani,



a ndkupnt cenu materialu (jednotkova cenu), za ktort musi Zhotovitel materidl nakuapit’ pri
realizacii Diela, vratane identifikdcie vyrobcu, typového oznaCenia materidlu a identifikacie
dodavatel’a materialu, od ktorého predmetny material nakupi.

K zmene jednotkovej ceny materidlu méze zo strany Zhotovitel'a prist’ na zaklade pisomnej
dohody zmluvnych stran, pricom maximalne navysenie jednotkovej ceny predmetného materialu
je 20 % oproti jednotkovej cene materialu uvedenej v ocenenom vykaze vymer, ktory je prilohou
tejto Zmluvy. Zaroven plati , Ze sucet vSetkych zmien ceny Diela neddjde k poruSeniu
ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO a zaroven k poruSeniu ustanovenia § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO.

Zhotovitel’ sa nemoze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a)  vlastnych chyb,

b)  nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c)  nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d)  zvysenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sut'aznych podkladov aj projektova dokumentécia a zarovei aj vykaz vymer,
s ktorymi sa Zhotovitel' v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na
zéaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informacie
v projektovej dokumentacii prednost’.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok
Zhotovitel'a, resp. povinnost Objednavatela na thradu takto vynalozenych finan¢nych
prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, ze akdkol'vek zmena ceny za Dielo podl'a odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na povinnost’
Objednavatel'a vykonat’ zmenu Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ uhradi Cenu za Dielo Zhotovitel'ovi na zéklade ciastkovych faktur vystavenych
Zhotovitel'om podl'a harmonogramu prac a skuto¢ne zrealizovanych prac, a to nasledovne:
Zmluvné strany sa dohodli, ze faktury bude Zhotovitel' vystavovat’ raz mesacne, vzdy ku koncu
kalendarneho mesiaca po pisomnom odsthlaseni sipisu vykonanych prac Objednavatelom a
stavebnym dozorom Objedndvatel’a.

Zhotovitel’ je povinny dodat’ Objednavatel’'ovi a stavebnému dozoru Objednavatel’a pisomny stpis
vykonanych prac. Stavebny dozor Objedndvatela alebo Objednéavatel’ je povinny vyjadrit sa
pisomne k prevzatému stpisu vykonanych prac do troch (3) pracovnych dni od jeho prevzatia.
Vyjadrenie musi obsahovat’ sthlas alebo nesuhlas s predlozenym supisom vykonanych prac. V
pripade nesuhlasu musia byt oznacené polozky, ktoré sa koriguji a uvedeny dovod korekcie.
Zhotovitel ma nasledne pravo vystavit' fakturu na rozsah prac a dodavok v zmysle stpisu
vykonanych prac odsuhlasenom pisomne stavebnym dozorom Objednavatela alebo
Objednavatel'om

Faktara musi obsahovat informacie podl'a § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat’ najma:

o nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitel’a, ICO,

predmet thrady,

vecne vykonané stavebné prace dokladované odstihlasenymi supismi,

den zdaniteI'ného plnenia,

O O O O O
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o deii vystavenia faktry a den splatnosti faktury,

o oznacenie peflazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit,,

o fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

o meno osoby, ktora faktiru vystavila,

o peciatka a podpis opravnenej osoby,

o vyska zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

Pisomna faktura sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednévatel’a uvedenu v zéhlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelite'nou prilohou faktary musi byt kdpia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt’ podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni
v zéhlavi Zmluvy.

Splatnost’ Zhotovitelom vystavene] faktary je 60 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.
Objednavatel’ je povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi fakturovani sumu prevodom na bankovy ucet
Zhotovitel'a, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy. Faktura sa povazuje za uhradenu ditom pripisania
prislusnej sumy na bankovy ucet Zhotovitel’a.

Ak faktura nebude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecne;j
alebo formalnej spravne vystavend, Objednavatel’ ju vrati Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti zacne plynit’ diiom dorucenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktary Objednavatel'ovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatel’a, buda vykonané prace fakturované
podl'a skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitel'a, odsuhlasenych stavebnym
dozorom objednéavatel’a uvedenym v zéhlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za
vykonané prace adodavky v stlade spodmienkami uvedenymi vtomto c¢lanku Zmluvy
Zhotovitelovi 5 % z fakturovanej ceny bez DPH (d’alej len ,,zadrzné*). Tato skutocnost’ bude na
faktare uvedena. Zadrzné sluzi na ucely zabezpecenia vsetkych pohl'adavok Objednavatela voci
Zhotovitel'ovi, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vzt'ahu, najma ale nielen na thradu nakladov,
ktoré vznikni Objednavatel'ovi v suvislosti s odstrafilovanim vad Diela pocas dvanastich mesiacov
od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel' odmietol odstranit’ alebo neodstranil.
V takomto pripade budit Zmluvné strany postupovat’ podl'a § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky
zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni. Uplatnenim zadrzného nie st dotknuté naroky tykajuce sa pripadnej ndhrady skody.

Objednavatel’ uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dna protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitel'om a jeho prevzatia Objednavatel'om, a to v lehote 14 dni odo dna
dorucenia pisomnej ziadosti Zhotovitela Objednavatel'ovi, pokial nenastali skutocnosti
zakladajtce pravo Objednavatela postupovat’ podl'a odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade
objednavatel’ vrati zhotovitel'ovi zddrzné zniZzené o zapocitani sumu.

Objednavatel’ si zaroven vyhradzuje pravo oductovat’, pripadne zapocitat’ aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost’ hrady vznikne Zhotovitel'ovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatel'om preukazanu a vycisleni Skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

Objednavatel’ je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel' je povinny
predlozit’ pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené¢ vsetky splatné zavizky voci svojim
subdodavatel'om, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkol'vek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, ze Zhotovitel nemé uhradené vsetky splatné zavizky voci svojim
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subdodavatel'om, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel’
priamo subdodavatel'ovi, ktory dodal tovar, uskutocnil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitel'ovi, ak o to subdodavatel’ poziada. Objednavatel’ je povinny spdsob thrad a ich vysku
podl'a predchadzajucej vety vopred prerokovat’ so Zhotovitel'om a subdodavatel'mi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi ziaden preddavok na
predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost, na vlastné
naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vSetky bezpeCnostné a protipoziarne
opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavatera.

Zhotovitel’ je v sulade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ Objednavatel’a na nevhodnu povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel’ pocas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel' tuto nevhodnost’ zisti alebo moéze zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit’ a ktoré mu brania zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekdzky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnat’ Objednéavatel'ovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v sulade so
zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' je povinny v lehote do 10 dni odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy
vypracovat’ plan organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane
zriadenia staveniska a predlozit’ ho Objednavatel'ovi na schvalenie. Objednavatel’ je povinny
v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizécie vystavby schvalit’ alebo si k jeho zneniu
uplatnit’ pripomienky. V pripade uplatnenie pripomienok zo strany Objednavatel’a, sa Zhotovitel
zavézuje tieto zapracovat’ v lehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia a opatovne predlozit’
plan na schvélenie Objednavatel'ovi. VSetky naklady na realizaciu ¢innosti spadajucich pod plén
organizacie vystavby znasa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku II ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest' stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR €. 453/2000 Z. z. a v zmysle 25/2025 Z.z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (Stavebny zakon) v zneni neskor$ich predpisov. Stavebny dennik musi byt k
dispozicii na stavenisku za ucelom priebeznej kontroly a uskutocnenia zapisov opravnenych osob
Zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ udaje o casovom
postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického
postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane subdodavatel'ov), pocte a druhu
mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje dolezité na posudenie prac organmi
Statnej spravy, popis uskutoCnenych prac, informacie o dodavke materialu na stavbu,
poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s
uskutocniovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citate'ne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci (Ing. Jan Teplan, Ev.C. — 08218%*24-33%) vzdy v den, kedy boli prace vykonané
alebo ked’ nastani okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’al§i postup prac.
Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie
byt vynechané voI'né miesto. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba Objednavatel’, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych
a vo veciach vykonu stavebného dozoru objednavatela alebo prislusné organy Statnej spravy.



Zhotovitel’ je povinny v lehote do 10 dni odo dila prevzatia objektu zriadit' v zmysle platnej
legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel’ povinny najma ale nielen:

a)

b)

e)

na viditeI'né miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orienta¢ntl tabul'u s identifika¢nymi
udajmi o stavbe v zmysle zdkona ¢. 25/2025 Z.z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (Stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla vzoru
predlozen¢ho Objednavatel'om,

zabezpecit' odberové miesta energii u prisluSnych spravcov sieti, pouzit’ mobilné zdroje
energii alebo odoberat’ elektrickii energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat’ tieto naklady na zéklade individualnych odbernych zmliv so spravcom médii
(vratane podruzného merania),

zabezpecCit' stavenisko, ochranné pdsmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich 0s6b a zodpovedat’ za akékol'vek Skody a naroky poskodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavézku,

vylucit zo staveniska nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékolvek Skody anaroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

zaznamenat skutoCnosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej
dokumentacie v stilade so $pecifickymi podmienkami, a to najma v stlade s:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

)
h)

)
i)

technickymi normami a predpismi platnymi na izemi Slovenskej republiky a v Europske;j
unii (i doporuc¢enymi, ktoré stvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a
realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zédkonom ¢. 25/2025 Z.z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov,

zékonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona
v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vS§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o v§eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,
zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)
c)
d)

e)

dodrzat’ vsetky vSeobecne zdvézné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavdzné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac
a zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi,

dodrziavat’ pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajlice sa
Diela,

akceptovat’ zavaznost’ vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v niom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu sthlasi,



)
k)

)

Q)

zépisom v stavebnom denniku informovat’ Objednavatel’a, Ze pri zhotovovani Diela d6jde
k zakrytiu dovtedy vykonanych préc, alebo Casti Diela; Zhotovitel' vyzve Objednéavatel'a
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny deii vopred a vo vyzve uvedie
predpokladanu hodinu a deni kontroly zakryvanych prac, resp. casti Diela,

na zéklade pozvanky Objedndvatela zucCastiiovat’ sa 1x za 2 tyzdne kontrolného diia Diela,
umoznit’ organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit’
im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat’ fotodokumentéaciu z vystavby Diela a odovzdat’ jej képiu na CD nosici
zéastupcovi Objednavatel'a pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecCit dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecCit’, aby vSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizdcii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurdpsku tniu a zaroveni Dielo musi spiiiat’ prislusné
hygienické predpisy,

zabezpecit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZzité
na zhotovenie Diela spiiiali poZiadavky bezpednej prevadzky, ako aj zabezpedit a
udrziavat’ bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

udrziavat’ vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit’ koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuzije),

zabezpecit bezpecnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v priestore staveniska a ochrannej
zone staveniska a vykonat’ také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb v
okoli staveniska (bezpe¢nostné pasky a pod.),

zabezpecit’ na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodévatelov,

zabezpecCit', aby osoby vykonavajlice predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto
Zmluvy Zhotovitel'om, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
podla prislusnych osobitnych predpisov (d’alej len ,,BOZP*) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenic BOZP pocas vystavby,

dodrziavat’ vsetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatel'a a ku Skoddm zapri¢inenym cCinnostou Zhotovitela po€as vykonavania
Diela,

zodpovedat’ za Skody spdsobené na majetku Objednavatel’a a v pripade spdsobenia Skody
nahradit’ vzniknuté §kody, najma uviest’ vec na vlastné naklady do pé6vodného stavu alebo
nahradit’ vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSiecho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’ vzniknuta $kodu, pricom nema narok na
uhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci v ¢ase pred jej poskodenim,
zodpovedat’ za poskodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych casti Diela az do
odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatel’'ovi. Dilom odovzdania celého
Diela prechadza nebezpecenstvo §kody na vykonanom Diele na Objednavatel’a,
zabezpecit’ pocas realizdcie Diela Cistotu komunikacie a pril'ahlych ploch a komunikécii,
oznamit’ miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktor bude zo stavby odvazat’ stavebny
odpad, stavebnt sut’, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat’ v zmysle zdkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat’ a uvolnit’ stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavéazku vykonat’ Dielo
podl’a tejto Zmluvy,

pred zacatim prac vytyCit na stavenisku osi vSetkych inzinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vySkovych két. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funk¢nost’ inZinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné
naklady. Naklady na prace zhotovitel'a uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene
diela.
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V suvislosti s realizaciou Diela zabezpe¢i Zhotovitel’ aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti,
materialov, strojov a zariadeni Zhotovitel'a na stavbe, svoju zodpovednost’ za skody, sposobené
pri vykonavani Diela a d’alSich ¢innosti na stavbe Objednavatel'ovi alebo tretim osobam, ako i
poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody spdsobenej
Objednavatel'ovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavdzuje ku dnu
odovzdania buduceho staveniska predlozit’ Objednavatel'ovi platnu a u¢innu poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknuti v stvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nahlasovat’ pisomne vcas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré
sa tykaju jeho Cinnosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom
uréenym prisluSnym pravnym predpisom a Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost dodavok stavebnych materidlov,
dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast’ Diela a ktoré
boli definované projektom Diela,

b)  pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez stthlasu opravnenych oséb,

c)  pouzit materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po
zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie
Diela az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predloZzenim na vyziadanie
Objednavatel'a dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b)  potvrdeného porealizacného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skuto¢ného vyhotovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov
o vykonanych reviznych skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali europske normy, eurdpskych technickych osvedceni, spolocnych technickych
Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referencnych systémov
zavedenych eurdpskymi normalizatnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju,
narodnych technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa
projektovej dokumentacie, uskutoCnenia stavebnych prac a pouZzivania stavebnych
vyrobkov, technickych $pecifikacii, ktoré pochadzaji z priemyselného odvetvia a s tymto
odvetvim vSeobecne uznavané,

d)  zapisov, protokolov a osved¢eni o vykonanych skuskach pouzitych materialov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

g)  vyplneného skuSobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitelom, podla § 13
zakona €. 254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o
vykonanych skuskach a kontrolach,

h)  dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atestov,
certifikatov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt’
uradne prelozené do slovenciny,

1) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou véznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kod odpadu, SPZ auta,
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navazené mnozstvo (v Struktare: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochadza,

) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

k)  protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

1) planu uzivania verejnej prace podla § 14 zékona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych ukonov, v
ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt’
zostaveny tak, aby vSetky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované
3 mesiace pred uplynutim zarucnej doby,

m) fotodokumentéciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosici,

n) POV —plén organizécie vystavby.

Zhotovitel’ sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,,zakon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zékona o registri partnerov verejného
sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatel’'skej zmluvy, ak im taka povinnost’ vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ vsetky zmluvy so
subdodavatel'mi.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatel’a

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podl'a tejto Zmluvy.
Vykon tychto ¢innosti nenahradza ¢innost” Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost’ za plnenie povinnosti stvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel’ je povinny v lehote do 7 dni odo dna nadobudnutia U€innosti tejto Zmluvy
odovzdat’ Zhotovitel'ovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlatenej forme, ktora je
identicka s projektovou dokumentaciou predlozenou v realizovanom verejnom obstaravani a
vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel’ zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitel'a, stavebny dozor
objednavatela vyhotovi zaznam, ktory doruci vsetkym ucastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v flom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu stavebného dozoru
objednavatela uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat’ Dielo v kazdom stupni
jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' porusSuje svoje povinnosti, ma
Objednavatel pravo ziadat, aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel'a, povazuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy.



Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i
dodrziavanie vsSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost’ neopravnenych subdodavatel'ov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za
podstatné poruSenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. Neumoznenie kontroly, neoznamenie
subdodavatel'ov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok VII
Subdodavatelia

Zhotovitel' je oprdvneny vykonat cast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom
subdodavatel'a uvedeného v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel’ opravneny zmenit alebo doplnit’ subdodavatel’'a uvedeného

v Prilohe ¢. 2 Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zdhlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest’ udaje

o nom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene

subdodavatel’a obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatel’a,

b)  udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, ddtum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d)  skutocnost, ¢i je subdodavatel’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak taktito
povinnost’ ma podl'a osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat’ plnenie,

f) dovod zmeny pdvodného dodavaterla,

g)  datum zmeny alebo pribratia subdodavatel’a.

Subdodavatel’ uvedeny v prilohe ¢. 2 a kazdy novy subdodavatel’ musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov, ak mu takato povinnost’ zdkon uklada.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudlne a Gplné udaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokol'vek aktualneho
subdodévatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednéavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatel’a zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitel'om.

Clanok VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ Dielo vcelku.

Povinnost’ zhotovit’ Dielo riadne a v¢as splni Zhotovitel’ odovzdanim Diela Objednavatel'ovi na
zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavédzné
pravne predpisy, technické normy alebo projektova dokumentacia urcuju vykonanie skuSok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi uspesné vykonanie takychto skiiSok predchadzat
odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit
Objednavatel'ovi pisomne dostato¢ne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podl'a clanku II ods.
2 pism. b) tejto Zmluvy.



Objednavatel’ prevezme Dielo od Zhotovitel'a az vtedy, pokial’ Zhotovitel’ prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé casti Diela od svojich subdodavatel'ov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatel’'ov a podiel subdodavok. Tieto Ciastkové preberacie protokoly
budu stcast’ou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonceného Diela pripravi Zhotovitel’ doklady v zmysle ¢lanku V ods.
12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené v ¢lanku
V ods. 12 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vy¢€istené od zvySnych
materialov spolu so zdberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat' a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vycistené pri
odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi pokutu vo vyske 50
eur,- za kazdy aj zaCaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitel'om zapis o zistenych vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel’ ma povinnost’ Dielo bez vad
a nedorobkov prevziat’.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel' a ktorym zéastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpecenstvo Skody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednévatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpecuje Zhotovitel'. Kupna cena
tychto veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto
Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel’ pred ich zabudovanim do
Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do Casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatel'om.

Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaji na Objednavatel’a
nebezpecenstva vzniku skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky skody, ktoré vzniknti Objednavatel'ovi v dosledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukol'vek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na thradu vzniknutej $kody.
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Clanok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zdvidznymi technickymi normami a
predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislu§ného uradu ako aj chybajuci
doklad alebo pisomnost, ktort podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel'ovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy s vykonané
riadne v sulade so Zmluvou a pocas zaru¢nej doby budiu mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Taktiez Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela mé v Case jeho odovzdania, pricom
za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel’ len vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v stlade s touto Zmluvou, nesmie mat ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uZzivaniu alebo sposobujuce rychlejSie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a)  nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zat'azené pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitel'om uhradi Objednavatel’ naklady vynalozené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel’ pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 rokov a zaina plynut dinom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, pricom neplynie v Case, kedy Objednavatel
nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel prebera zavizok, ze Dielo bude pocas zaru¢nej lehoty spdsobilé na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej zivotnosti. PocCas
zaruénej doby ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne odstranit’
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatel’a alebo
tretej osoby.

Objednavatel’ sa zavézuje, ze pripadni reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne u Zhotovitel'a. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj
reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze s odstranovanim vad Diela za¢ne najneskdr do 3 pracovnych dni odo
diia dorucenia pisomnej reklamécie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote
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Objednavatel'ovi pisomne oznami odhadovany Cas trvania odstranenia vad. Objednévatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na
povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat’.

V pripade, ze budu v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budi mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,
povaZuje sa to za podstatné porusSenie Zmluvy a Objednédvatel’ ma narok na zl'avu z dohodnute;j
ceny Diela vo vySke 10 % alebo odstpit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel’a na nahradu skody.

Na naroky Objednavatel’a z vad Diela sa vztahuji primerane prislusné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukoncéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zhotovenim Diela riadne a/alebo vcas, t.j. v lehote podla
¢lanku II ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednéavatel narok na zmluvnt pokutu vo vyske 0,05%
z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty,
aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty den omeskania. Vyska
zmluvnej pokuty podl'a predchadzajtcej vety sa v pripade omeskania Zhotovitel’a trvajiceho viac
ako 30 dni zvySuje na 0,1% z ceny Diela p.d., priCom v pripade omeskania trvajiiceho viac ako
60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvysuje na 0,2% z ceny Diela za kazdy, aj zacaty dent omeskania.
Ak doslo k omeskaniu Zhotovitel'a so zhotovenim Diela z dovodu pdsobenia vyssej moci (Zivelna
pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnu pokutu voci
Zhotovitel'ovi za dobu trvania vy$$ej moci. Objednavatel’ neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v
pripade, ak sam je v omes$kani, a to za dobu omeskania Objednavatel’a (§ 370 zakona ¢. 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Objednavatel’a pred uplynutim lehoty podla ¢lanku II
ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy z dévodu podstatného poruSenia Zmluvy ma Objednavatel’ narok na
zmluvni pokutu vo vyske 30 % zceny Diela, ato vpripade, ak je Zhotovitel osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s nastupom na odstrafiovanie vad Diela méa Objednavatel’ narok
na zmluvnt pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zacaty deit omeskania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatel'om schvalenej lehote, Objednavatel’ ma narok na zmluvna
pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednéavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
IIT ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podl'a ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500 (piatsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny udaj, ako aj ndhradu Skody, ktora Objednavatel'ovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objednavatel’
narok na zmluvni pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom porusSeni tejto Zmluvy,
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ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit’ Objednévatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za opakované poruSenie tejto Zmluvy, ktoré
nie je podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie st podstatné,
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februira 2014 o verejnom obstaravani a o
zruseni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatel’a so splnenim povinnosti uhradit’ faktiru v termine splatnosti,
ma Zhotovitel narok na trok z omeskania vo vySke 0,01 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vsetkych zavizkov z nej vyplyvajucich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukoncit’:

a)  pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému dnu,

b)  okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavizku
vyplyvajiceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v stlade
s § 345 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné
porusenie zmluvy, moze opravnena strana od Zmluvy odstapit’, pokial’ to ozndmi pisomne druhe;j
zmluvnej strane pisomne doporuc¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym podpisom do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstipenie od Zmluvy je uc¢inné diiom dorucenia
oznamenia o odstiipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, méze druhd Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit’ od Zmluvy v pripade,
7e strana, ktord je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
jej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavdzok nesplni,
moze druhd strana od Zmluvy odstipit’ bez poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodato¢né plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstapit’ od Zmluvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Objednavatel’ moéze odstapit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitel'om, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonn1 povinnost’ byt zapisany v tomto registri
zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Objednavatel’ moze odstipit od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v
pripade, ak jeho subdodévatel’ bol vymazany z registra partnerov verejn¢ho sektora, ak mal
zakonnu povinnost’ byt’ zapisany v tomto registri v zmysle zdkona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel’ nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v stvislosti s plnenim
zavazku zhotovit' Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohl'adavok z dovodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) cast’ Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela,

b)  finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
kone¢nou faktirou, ktora bude mat’ nalezitosti danového dokladu do 14 dni od odstipenia
od Zmluvy, pricom pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.
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c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavizky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzdjomnom
odsuhlaseni, a to najneskor do 14 dni od dorucenia konec¢nej faktiry Objednavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnu spravu o Diele a vSetku
dokumentaciu vratane zarucnych listov a dokladov sliziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel’ neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani pohl'adavok z titulu odstupenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku dokumentaciu, Objednavatel’ je opravneny
na néklady Zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstiipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktord sa ma
uhradit’ Zhotovitelovi.

Clanok XII
Dovernost’ informacii a ml¢anlivost’ a ochrana osobnych tidajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovavat’ mlc¢anlivost’ o vSetkych informaciach ziskanych v stivislosti s touto Zmluvou (d’alej
len ,,doverné informacie®) a ziadna zo Zmluvnych strdn nie je opravnena zverejnit alebo
poskytnut’ doverné informacie inym osobam bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu dotknute;j
Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahfmaji najméd informacie strategického,
obchodného, marketingového, finan¢ného alebo organizacného charakteru, ktoré st priamo alebo
nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat’ za verejne dostupné.

Dovernymi informéciami nie s informacie, ktoré:

a)  je Zhotovitel’ povinny zverejiiovat’ v zmysle prisluSnych pravnych predpisov,

b) st vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy
alebo v dosledku protipravneho konania tretej strany,

c)  boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkol'vek ddvernych informacii podla tejto
Zmluvy,

d)  boli poskytnuté tret'ou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za poruSenie povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informacii oprdvnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajicej zo vSeobecne
zévaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavdzuju upovedomit' dotknuti Zmluvnil stranu o poruSeni povinnosti
mlcanlivosti bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavizok mlcanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vzt'ahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel’ v stvislosti s poskytnutim plnenia na zéklade tejto Zmluvy
spracuvat’ osobné udaje, Zmluvné strany sa zavdzuju uskuto¢nit’ vSetky uUkony tak, aby
spractivanie osobnych tdajov spiiialo poziadavky zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Europskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych 0sdb pri spractvani osobnych tudajov a o
vol'nom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.



10.

Clanok XIII
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobtida platnost’ dilom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost’
ditom nasledujucim po zverejneni zmluvy podla § 47a zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat’ len formou pisomnych ¢islovanych dodatkov,
podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vztahy Zmluvnych stran stvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa riadia
prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorSich
predpisov a d’alSich vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného
verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno riesit’ podla tychto predpisov, posudia sa
v stlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy net¢inné alebo ak svoju G¢innost’ stratia, nebude tym
dotknuta pravna ucinnost’ ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajice sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavdzuju riesit prednostne dohodou a
vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozn4, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy st prislusné
vseobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre doruc¢ovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.
Kazd4d zo Zmluvnych stran je povinnd pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane akukol'vek
zmenu ohl'adne dorucovania, a to bezodkladne po tom, o k takejto zmene d6jde. Za dorucenie
pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim posty ,,neprevzal
v odbernej lehote®, alebo vratenie postovej zasielky s vyznaCenim posty ,,adresat neznamy*.
V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstapenia doru¢eného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené diiom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat'.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i
spdsobu ich konania za Zmluvnu stranu, 0s6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tato skutocnost’ druhej Zmluvne;j
strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vsetky pripadné
Skody z toho vyplyvajice alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynalozit’ druhd Zmluvna
strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat’ dodatok k tejto Zmluve postupom podla
odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitel'a o zluceni, splynuti, rozdeleni spoloc¢nosti, predaja podniku
alebo jeho Casti, zacatia konkurzného konania alebo reStrukturalizacného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo restrukturalizacie na majetok Zhotovitel’a, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel
povinny preukézatelne oznamit' Objednavatelovi uskutocnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendarnych dni odo dna jej Gcinnosti, inak zodpoveda za vsetky skody z toho vyplyvajice.

Tato Zmluva je vyhotovena v §tyroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ dostane
tri rovnopisy a Zhotovitel’ jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze ich vol'a vyjadrena v tejto Zmluve je slobodna a vazna, tato Zmluvu
neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost nie je
obmedzena. Svoju vol'u byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi
tejto Zmluvy.



11.  Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — Rozpocet stavby zo diia 01.07.2025
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok (ak relevantné)
Priloha ¢. 3 — Harmonogram vystavby

V Novom Meste nad Vahom, diia ....................... Vo, ,dNa e
Za Objednavatela Za Zhotovitel'a
Ing. FrantiSek MasSlonka Filip Morong

Primator mesta predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Bobosik
Clen predstavenstva



