ZMLUVA O DIELO ¢&. 9/2026/0V
uzavreta podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

Nézov:

Sidlo:

iICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

Vahom

¢islo G¢tu v tvare IBAN:

Zastlpenie:

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢) vykonu stavebného dozoru objednavatel'a
¢islo telefonu

e-mail

(d’alej len ,,Objednavatel*)

a

2. ZHOTOVITEL
sidlo

Vahom

ICO

DIC

bankové spojenie
¢islo uctu
zastupeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢) vykonu funkcie stavbyveduceho

¢islo telefonu

e-mail

zapisany

(d’alej len ,.Zhotovitel™)

Mesto Nové Mesto nad Vahom

ul. Csl. armady ¢. 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom
311 863

2021079841

Nie je platca DPH

Prima banka Slovensko, a.s. pobotka Nové Mesto nad

SK12 5600 0000 0058 0126 5001
Ing. FrantiSek Maslonka primator mesta

: Ing. FrantiSek Mas$lonka

: Ing. Rastislav Petkani¢

: Miroslava Stanéikova

: 032 7402 307

: miroslava.stancikova@nove-mesto.sk

: BJ Partners s. 1. o.
: Malinovského 1224/4, 91501 Nové Mesto nad

1 55057594

12121849840

: Slovenska sporitelia. a.s.

: SK33 0900 0000 0051 9913 7620
: Martin Burgan, konatel’

: Martin Burgan, konatel’

: Peter Janis, konatel

: Peter Janis, konatel’

: 0905 751 822

: burgan@bjpartners.sk

: Obch. registri Okresného sudu Trencin oddiel:
Sro, vloZka ¢. 44773/R

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej jednotlivo aj ako ,.,Zmluvna strana™ alebo spolo¢ne ako ,.Zmluvné

strany*)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania na predmet zakazky Oprava
fasady Domu smutku, ktoré realizoval Objednavatel’ v silade s § 108 a nasl. zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich predpisov (d’alej len
»zakon o verejnom obstaravani®) postupom zadavania podlimitnej zakazky. Na zaklade vyhodnotenia
pontik bola ponuka Zhotovitel'a vybrana ako ponuka Gspe$ného uchadzaca v silade s podmienkami
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a) udalosti, ktoré nie st zavislé od véle Zmluvnych stran a ticto ich nemdzu ovplyvnit’. t. j.
napr. nepredvidateIné okolnosti, nepriaznivé pocasie vylucujice vykon préac, Zivelnd
pohroma, rozhodnutia tretich strdn — organov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie
a staznosti obcanov a pod.,

b)  neposkytnutia riadnej a vCasnej sicinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne oddvodnena, z dévodu €oho doslo k preruseniu vykondvania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, ze v pripadoch podla odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy. nasledkom
¢oho je potreba predlzenia Iehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne
oznami tieto skuto¢nosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavrl dodatok k tejto Zmluve,
predmetom ktorého bude primerané predizenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku
Zmluvy, tj. o dobu trvania udalosti, ktoré sii nezavislé od vole Zmluvnych stran, resp. o dobu
prerusenia vykonavania Diela zd6vodu neposkytnutia riadnej a v&asnej sacinnosti
Objednéavatela. ktord je potvrdena zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo
veciach technickych uvedenym v zéhlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnuti Zmluvnymi
stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nemda vplyv na povinnost' Objednavatela
vykonat zmenu Zmluvy v siilade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch inych ako s uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku Zmluvy
a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaji vplyv na posun lehdt podla odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, je Zhotovitel' povinny
informovat’ o tychto skuto¢nostiach Objednavatela. Pre vylaéenie pochybnosti plati, ze na
odsuihlasenie takéhoto posunu staci stihlas stavebného dozoru objednavatela vyznaceny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat' k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitela informovat” Objednavatel'a o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitel'a s vvkonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené stavebnym dozorom objednavatela, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok 111
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predlozenej vo verejnom obstaravani a je stanovend
vzmysle § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskoriich predpisov a vyhlasky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov vo vyske:

cena bez DPH: 101 428,70 EUR

(slovom: stojedentisicstyristodvadsatiosem eur a sedemdesiat centov EUR)

DPH 23% : 23 328,60 EUR

(slovom: dvadsattritisictristodvadsat'osem eur a $est'desiatcentov EUR)

cena spolu s DPH : 124 757,30 EUR

(slovom: stodvadsat’styritisicsedemstopétdesiatsedem eur a tridsat’ centov EUR)

je dohodnuta ako kone¢na, maximalna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.

AK je Zhotovitel osobou registrovanou pre dari z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DP11
podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy uctovat aj dani z pridanej hodnoty v stlade s prislusnymi
v§eobecne zdviznymi pravnymi predpismi platnymi a a¢innymi v deii vzniku daniovej povinnosti
a Objednavatel sa zavédzuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vylucenie pochybnosti plati, ze pokial
Zhotovitel' v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daii z pridanej hodnoty,



nic je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku | tohto ¢lanku Zmluvy navyse uctovat’ dai
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedené v odseku 1 tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povazovana za cenu koneénii a zarovei nie je opravneny doméhat’ sa Gipravy ceny podla
odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylicenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze cena za Dielo dohodnuta podla ods. | tohto
¢lanku ako maximalna a kone¢nd zahiiia vSetky naklady Zhotovitela shvisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky, vyrobnl a dielenskii dokumentéciu, vyjadrenia, skasky a dalSie
suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie st v Zmluve explicitne uvedené, najm4, ale nielen:

zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

vykonanie kontrolnych a preukaznych skiiSok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukcii,
tthradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela.

tihradu vodného a stoéného v priebehu vystavby,

naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia.

naklady na odvoz za legélne uloZenie prebyto¢ného vykopaného materialu, stavebnej sute
a stavebnych odpadov,

vietky mzdové a vedl'ajSie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatel'ov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie
vydavky vylu¢ne na strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov,

ndklady na vSetky bezpeCnostné opatrenia do doby prevzatia dol\on(.eneho Diela
Objednavatel'om,

naklady na zabezpecenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby (ak je k realizacii diela
potrebna) v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutoéného vyhotovenia
so zakreslenim vsetkych zmien a odchylok od povodnej projektovej dokumentécie, dalej
certifikaty, atesty, vazne listky o odvoze a likvidacii stavebnej sute a vybliranych hmét
budii odovzdavané postupne pri fakturdcii jednotlivych mnozstiev, revizne spravy,
protokoly o vykonanych skuskach, zaru¢né listy, doklady o vykonani tlakovych skasok,
skasok tesnosti,

naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych néakladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

ndklady suvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

naklady na zaistenie bezpe€nosti technickych zariadeni pocas vystavby,

naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

naklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastn( vodorovni a zvislu dopravu,

naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

naklady, stvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikécii,

naklady na udrziavanie ¢istoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,
naklady na spracovanie kontrolného a skiobného planu, planu uzivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skuto¢ného vyhotovenia, vritane vecne, Gzemne a ¢asovo
neobmedzenej licencie v prospech Objednavatela,

akékol'vek iné naklady. ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto
Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenll v odseku | tohto ¢lanku Zmluvy je mozné
menit’ iba v pripade:

a)

zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,



b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii  obsahujicej informacie o Diele, ktora bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitel'a podl'a
odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti odévodnujicich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami v
sulade s § 18 a nasl. zdkona o verejnom obstardvani.

Ak Objednéavatel’ pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien

prac na Diele ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie

obsahujicej informacie o Diele srealitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si
dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1  Objednavatel” vystavi pisomni poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dita doruéenia poziadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi
stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny pozadovanej
Objednavatel'om. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZzenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena,

b)  pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpoc¢te Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac budi cennikové ceny pozadovanych naviac
prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realizaénej projektovej dokumentacie za
cely predmet plnenia,

c) pri polozkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac bude ich cecna predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel’
pripravi kalkulaciu.

5.3 V pripade, Zec Objednavatel’ sihlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavri dodatok k Zmluve.

V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situacia spo¢ivajica

a) v nedostatku materidlov a s tym siivisiacej potreby zmeny technického riesenia alebo b) zmeny
cien materialov na trhu; v suvislosti s objektivnymi okolnostami (ide o okolnost’, ktori neméze
Objednavatel’ v postaveni verejného obstaravatela vopred predvidat’), Objednavatel’ modze
pristapit’ k zmene zmluvy v stlade s § 18 ods. I pism. ¢) ZVO. V takomto pripade je Zhotovitel’
povinny Objednavatelovi predlozit' jednozna¢né dokazy, ktorymi preukaze nevyhnutnost a
opodstatnenost ndroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit' charakter zmluvy. Pri
vzneseni naroku Zhotovitef'a na zmenu jednotkovej ceny materialu/materialov, ktorych celkova
cena mé alebo mdze mat’ podstatny vplyv na celkovi cenu Zhotovitel'a za Dielo, je Zhotovitel
povinny predlozit” Objednavatel'ovi nasledovné doklady: nakupni cenu materialu (jednotkovu
cenu), ktory bol oceneny v polozkovitom vykaze vymer, predlozenom vo verejnom obstaravani,
a nakupnu cenu materialu (jednotkovi cenu), za ktor musi Zhotovitel” material nakapit pri
realizacii Diela. vratane identifikacie vyrobcu, typového oznacenia materidlu a identitikacie
dodavatel'a materialu, od ktorého predmetny material nakupi.

K zmene jednotkovej ceny materialu moze zo strany Zhotovitela prist’ na zdklade pisomnej
dohody zmluvnych stran, pricom maximalne navysenie jednotkovej ceny predmetného materialu
Je 20 % oproti jednotkovej cene materidlu uvedenej v ocenenom vykaze vymer, ktory je prilohou
tejto Zmluvy. Zaroven plati , ze sucet vietkych zmien ceny Diela neddjde k poruseniu
ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO a zaroveii k poruseniu ustanovenia § 18 ods. 1 pism. c) ZVO.

Zhotovitel sa nemdze dovolavat a uplatiiovat naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b)  nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania.

c) nedostatkov riadenia a koordinacie €innosti pri priprave a realizacii Diela,
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d)  zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sticastou sitaznych podkladov aj projektova dokumentacia a zaroverni aj vykaz vymer,
s ktorymi sa Zhotovitel' v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania a na
zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju informacie
v projektovej dokumentacii prednost’.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok
Zhotovitel'a, resp. povinnost” Objedndvatela na dhradu takto vynalozenych finanénych
prostriedkov.

Pre vylacenie pochybnosti plati, ze akdkol'vek zmena ceny za Dielo podl'a odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveit nema vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat’ zmenu Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Clénok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavate!l” uhradi Cenu za Dielo Zhotovitel'ovi na zaklade ¢iastkovych faktir vystavenych
Zhotovitelom podl'a harmonogramu prac a skutoéne zrealizovanych prac, a to nasledovne:
Zmluvné strany sa dohodli, Ze faktiry bude Zhotovitel’ vystavovat raz mesacne, vzdy ku koncu
kalendarneho mesiaca po pisomnom odsthlaseni stpisu vykonanych prac Objednavatelom a
stavebnym dozorom Objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodat’ Objednavatel'ovi a stavebnému dozoru Objednévatel'a pisomny supis
vykonanych prac. Stavebny dozor Objednavatela alebo Objednévatel’ je povinny vyjadrit’ sa
pisomne k prevzatému supisu vykonanych prac do troch (3) pracovnych dni od jeho prevzatia.
Vyjadrenie musi obsahovat suhlas alebo nesthlas s predlozenym stpisom vykonanych prac. V
pripade nestthlasu musia byt oznacené polozky, ktoré sa korigujii a uvedeny dovod korekcie.
Zhotovitel' ma nasledne pravo vystavit' faktGiru na rozsah prac a dodavok v zmysle supisu
vykonanych prac odsthlasenom pisomne stavebnym dozorom Objednavatela alebo
Objednavatel'om

Fakttra musi obsahovat’ informécie podl'a § 3a ods. | zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskor$ich predpisov a néalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat’ najmaé:

o nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatela, 1CO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitel'a, ICO,

predmet (hrady,

vecne vykonané stavebné prace dokladované odstihlasenymi stipismi,

deil zdaniteI'ného plnenia,

deri vystavenia faktiry a deil splatnosti faktiry,

oznadenie pefiazného Ustavu a ¢islo Gétu, na ktory sa ma platit,,

fakturovana zakladna ¢iastka bez DPH, Ciastka DPH (23%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

meno osoby, ktora faktaru vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

o vy$ka zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

O 0O 0O 0O 0 0 0 0

o O

Pisomna faktdra sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednéavatel'a uvedent v zahlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelitel'nou prilohou faktdry musi byt kopia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori si uvedeni
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v zahlavi Zmluvy,

Splatnost’ Zhotovitel'om vystavenej faktary je 60 dni odo dna jej doru¢enia Objednavatelovi.
Objednévatel’ je povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi fakturovani sumu prevodom na bankovy tcet
Zhotovitela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy. Faktira sa povazuje za uhradent diiom pripisania
prislusnej sumy na bankovy ucet Zhotovitela.

Ak faktira nebude obsahovat’ nalezitosti danového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecne)
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel’ ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti zaéne plynat’ dilom dorudenia spravne vypinenej alebo
prepracovanej faktiry Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z ddvodov na strane Objednavatel'a, bud(i vykonané prace fakturované
podla skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitel'a, odsuhlasenych stavebnym
dozorom objednavatela uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat' z fakturovanej ceny za
vykonané prace adodavky v shlade spodmienkami uvedenymi vtomto ¢lanku Zmluvy
Zhotovitelovi 5 % z fakturovanej ceny bez DPH (dalej len ,.zddrzné*). Téato skutoénost bude na
faktire uvedena. Zadrzné sliizi na G¢ely zabezpecenia vietkych pohl'adavok Objednavatela voéi
Zhotovitel'ovi, ktoré vznikn( z tohto zmluvného vzt'ahu, najmi ale nielen na uhradu nékladov,
ktoré vzniknu Objednéavatel'ovi v suivislosti s odstrailovanim vad Diela po¢as dvanastich mesiacov
od dria protokolarneho odovzdania diela. ktoré Zhotovitel odmietol odstranit™ alebo neodstranil.
V takomto pripade budi Zmluvné strany postupovat podla § 580 zakona ¢. 40/1964 Obciansky
zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v platnom
zneni. Uplatnenim zadrzného nie st dotknuté naroky tykajlce sa pripadnej nahrady $kody.

Objednavatel’ uvolni zadrzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dina protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho prevzatia Objednavatelom, a to v lehote 14 dni odo diia
doruéenia pisomnej ziadosti Zhotovitel'a Objednavatel'ovi, pokial’ nenastali skuto¢nosti
zakladajlice pravo Objednavatel'a postupovat podl'a odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom pripade
objednavatel vrati zhotovitel'ovi zadrzné znizené o zapo¢itani sumu.

Objednavatel si zaroveil vyhradzuje pravo odictovat, pripadne zapocitat aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost Uhrady vznikne Zhotovitel'ovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatel'om preukdzant a vy¢islent skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

Objednavatel’ je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat' a Zhotovitel' je povinny
predlozit’ pisomné potvrdenie, ze ma uhradené vSetky splatné zavizky voc¢i svojim
subdodavatelom. ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb opravneny.
V pripade, Zze sa preukéaze, ze Zhotovitel' nema uhradené vsetky splatné zavazky voci svojim
subdodavatel'om, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskuto¢nil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitel'ovi, ak o to subdodavatel” poziada. Objednavatel je povinny spdsob thrad a ich vy$ku
podla predchadzajicej vety vopred prerokovat’ so Zhotovitelom a subdodavatel'mi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi Ziaden preddavok na
predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitel’a






b)

e)

doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, podla vzoru
predlozeného Objednavatelom,

zabezpelit’ odberové miesta energii u pristusnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje
energii alebo odoberat’ elektricklt energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat’ tieto naklady na zaklade individualnych odbernych zmlav so spravcom médii
(vratane podruzného merania),

zabezpecit’ stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dostupné vstupy tak, aby
neprislo k ohrozeniu tretich oséb a zodpovedat za akékol'vek skody a naroky poskodenych
vzniknuté s porusenim tohto zavazku,

vylicit zo staveniska nadmerné zatazovanie zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékolvek Skody anaroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zaviazku,

zaznamenat skutoCnosti tykajlice sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny realizovat' prace podla poziadaviek Objednavatela v slilade so
Specifickymi podmienkami, a to najmé v silade s:

a)
b)
c)
d)
€)
f)

)
J)

technickymi normami a predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej
tnii (i doporu¢enymi, ktoré sivisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a
realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zdkonom ¢&. zdkon ¢&. 25/2025 Z.z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych
zakonov (Stavebny zékon) v zneni neskorsich predpisov,

zadkonom ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskor$ich predpisov.,
nariadenim vlady SR ¢&. 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju nicktoré ustanovenia stavebného zakona
v zneni neskor$ich predpisov,

vyhlaSkou €. 532/2002 Z. z.. ktorou sa ustanovujii podrobnosti o v§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o v8eobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientacie v zneni neskorsich predpisov,
zakonom ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov,

vyhlaskou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)
c)
d)
e)
)

)

dodrzat’ vietky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviska a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavizné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne re§pektovat’ vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac
a zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

dodrziavat” pokyny dané mu Objednavatel'om pocas zhotovovania Diela a tykajice sa
Diela,

akceptovat’ zavdznost’ vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktoré sa tykaji predmetného Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v flom uvedenych sa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa méa za to, Ze s obsahom zapisu stihlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat’ Objednavatela, ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo ¢asti Diela; Zhotovitel’ vyzve Objednavatela
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny deil vopred a vo vyzve uvedic
predpokladant hodinu a defi kontroly zakryvanych prac, resp. ¢asti Diela,

na zéklade pozvanky Objednavatela zacastiovat sa [x za 2 tyzdne kontrolného dna Diela.



h)

J)
k)

m)

n)

p)

q)

t)
u)

V)

w)

y)

umoznit organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit’
im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat’ fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat’ jej képiu na CD nosiéi
zastupcovi Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpedit dodavku materialu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

zabezpecit, aby vsetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurdpsku Gniu a zaroveit Dielo musi spliiat prislusné
hygienické predpisy,

zabezpedit, aby vsetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZzité
na zhotovenie Diela spliiali poziadavky bezpecnej prevadzky, ako aj zabezpedit' a
udrziavat’ bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela.

udrziavat’ vSestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpe¢it’ koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuZije),

zabezpecit bezpenost’ a ochranu zdravia vietkych osob v priestore staveniska a ochrannej
zone staveniska a vykonat’ také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu os6b v
okoli staveniska (bezpe¢nostné pasky a pod.),

zabezpecCit’ na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpecit, aby osoby vykonavajlice predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skusky stvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia tejto
Zmluvy Zhotovitelom, ako aj $kolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci
podla prislusnych osobitnych predpisov (d’alej len ,,BOZP*) a dodrziavali predpisy.
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaisteniec BOZP pocas vystavby,

dodrziavat’ vSetky predpisy tak, aby nedo$lo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku Skodam zapric¢inenym ¢innostou Zhotovitela pocas vykonavania
Diela,

zodpovedat’ za $kody sposobené na majetku Objednavatela a v pripade spdsobenia skody
nahradit’ vzniknuté $kody, najmé uviest’ vec na vlastné naklady do poévodného stavu alebo
nahradit’ vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizsieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit” vzniknutd $kodu, priCom nema narok na
tthradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci v ¢ase pred jej poskodenim,
zodpovedat’ za poskodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivyeh asti Diela az do
odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diiom odovzdania celého
Diela prechadza nebezpecenstvo $kody na vykonanom Diele na Objednévatela,
zabezpecit’ pocas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a pril'ahlych ploch a komunikacii,
oznamit’ miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktori bude zo stavby odvazat’ stavebny
odpad, stavebnu sut’, TKO a pod.,

pri likvidacii odpadu postupovat’ v zmysle zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

do piatich dni vypratat’ a uvol'nit stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavizku vykonat' Dielo
podla tejto Zmluvy,

pred zacatim prac vytyCit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu
Jjednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravine vytyCenie a spravne
zameranie vyskovych két. Zhotovitel" nesie zodpovednost’ za funkénost’ inzinierskych sieti
pocas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné
naklady. Naklady na prace zhotovitel'a uvedené v tomto ustanoveni si zahrnuté v cene
diela,

Koordinovat prace s prevadzkovatelom Domu smutku, ktorym st Technické sluzby mesta
Nové Mesto nad Vahom a v pripade potreby na zaklade ziadosti Objednavatel'a prerusit’
prace na potrebne dlhy ¢as pocas smutoénych obradov, za G¢elom zachovania pietneho
a dostojného charakteru miesta vykonu prac. Vzhl'adom na charakter miesta je potrebné
prace primarne vykonavat cez vikendy, aby nebol naruseny chod obradov.



11.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeci Zhotovitel’ aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti,
materialov, strojov a zariadeni Zhotovitel'a na stavbe, svoju zodpovednost za Skody, spésobené
pri vykonavani Diela a d’alSich ¢innosti na stavbe Objednavatel'ovi alebo tretim osobam, ako i
poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody spdsobeng]
Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavizuje ku diiu
odovzdania budiceho staveniska predlozit” Objednavatel'ovi platn(i a i¢innd poistni zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknuti v shvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto
Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat’ pisomne véas a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré
sa tykaju jeho &innosti, materialov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom
uréenym prislusnym pravnym predpisom a Objednavatel'ovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost” dodavok stavebnych materialov,
dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budi tvorit” s(iéast’ Diela a ktoré
boli definované vo vykaze/vymere,

b)  pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré si chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sihlasu opravnenych osdb,

c) pouzit’ material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. je po
zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel’ je povinny dokladovat™ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie
Diela az po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatelovi predloZzenim na vyziadanie
Objednavatela dokladov, a to najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

b) potvrdeného porealiza¢ného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentécie - projekt skutoéného vyhotovenia,

c)  zapisov, protokolov a osved¢eni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na Castiach Diela
zakrytych v ¢ase realizacie, protokolov o skiskach zmontovaného zariadenia, protokolov
o vykonanych reviznych skaskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali europske normy, eurdpskych technickych osvedceni, spoloénych technickych
$pecifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych systémov
zavedenych eurdpskymi normalizacnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju,
narodnych technickych osvedéeni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajicich sa
projektovej dokumentacie, uskutoénenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych
vyrobkov, technickych $pecifikacii, ktoré pochadzaji z priemyselného odvetvia a sii tymto
odvetvim vSeobecne uznavané,

d)  zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych skaskach pouzitych materidlov (overovacie
kontrolné skasky, protokoly. spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadkys, ...),

e) osvedceni o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),
képii zo stavebného dennika,

Q) vyplneného skiaSobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitel'om, podla § 13
zakona €. 254/98 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim o
vykonanych sk(skach a kontrolach,

h) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikdtov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vsetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku. resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
tradne prelozené do slovenéiny.

i) potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat’: ndzov certifikovanej skladky. datum odberu, kod odpadu. SPZ auta,
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Vykon tychto ¢innosti nenahradza ¢innost” Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitel'ovu
zodpovednost” za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel’ zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitel'a, stavebny dozor
objednévatel'a vyhotovi zaznam, ktory doruéi vietkym Gc¢astnikom.

Objednavatel je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho stavebného dozoru obsah stavebného
dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, ze
s obsahom zépisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu stavebného dozoru
objednéavatel'a uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat’ Dielo v kazdom stupni
Jjeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, ze Zhotovitel' porusuje svoje povinnosti, ma
Objednavatel pravo Ziadat', aby Zhotovitel” odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela
a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel" v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel'a, povazuje sa to za podstatné
porusenie Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac. dodavatel'sky systém i
dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost’ neopravnenych subdodavatel'ov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za
podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. Neumoznenie kontroly, neoznamenie
subdodéavatelov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.

Clanok VII
Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny vykonat ¢&ast’ plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom

subdodéavatela uvedeného v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel’ opravneny zmenit alebo doplnit’ subdodavatel'a uvedeného

v Prilohe ¢. 2 Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavizuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest tdaje

o fiom v rozsahu podl'a § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zmene

subdodavatel'a obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b) idaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d)  skutoCnost, ¢i je subdodavatel’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito
povinnost ma podla osobitnych predpisov,

e)  doklad o opravneni realizovat’ plnenie,
dovod zmeny pdvodného dodavatela,

g)  datum zmeny alebo pribratia subdodavatela.

Subdodavatel” uvedeny v prilohe ¢. 2 a kazdy novy subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takuto povinnost’ zakon uklada.
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Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel’ pred ich zabudovanim do
Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela
znada Zhotovitel’, a to az do Casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednéavatelom.

Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaju na Objednavatela
nebezpecenstva vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky skody, ktoré vznikni Objedndvatelovi v désledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktoroukol'vek
Zmluvnou stranou, mé druha strana narok na thradu vzniknutej skody.

Clianok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a v§eobecne zaviznymi technickymi normami a
predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislu$ného uradu ako aj chybajici
doklad alebo pisomnost, ktor(i podla tejto Zmluvy je Zhotovitel" povinny predlozit
Objednavatel'ovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢asti Diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy si vykonané
riadne v stlade so Zmluvou a pocas zaruénej doby budi mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Taktiez Zhotovitel’ zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom
za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v stlade s touto Zmluvou, nesmie mat” Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo sposobujlice rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a)  nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky. t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c)  savady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zat'azené pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel" ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost,, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouziti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitel'om uhradi Objednavatel’ naklady vynalozené
na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel” pocas plynutia zaruénej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.






6.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s nastupom na odstraniovanie vad Diela ma Objednavatel narok
na zmluvna pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zadaty deil omeskania. Ak Zhotovitel’
neodstrani vady Diela v Objednavatel'om schvalenej lehote, Objednavatel’ ma narok na zmluvni
pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre daii
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku 11 ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podla ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre daii z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
[l ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitel'a podla ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zmluvnii pokutu vo vyske 500 (pétsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny (daj, ako aj nahradu $kody, ktora Objednavatel'ovi v tejto siivislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajicich ztejto Zmluvy méa Objednavatel’
narok na zmluvnit pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy.
ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel’ povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske
200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré
nie je podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované poruSenia, ktoré nie s podstatné,
predstavujil zavazné poruSenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstaravani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit’ faktiru v termine splatnosti,
méa Zhotovitel’ narok na rok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu uréitl, do usporiadania vetkych zaviazkov z nej vyplyvajicich. Pred

uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukonéit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému ditu,

b)  okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného porusenia zavizku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v stilade
s § 345 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné
porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od Zmluvy odstlpit, pokial to oznami pisomne druhej
zmluvnej strane pisomne doporucenym listom alebo elektronicky so zarucenym podpisom do
elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstiipenie od Zmluvy je Gi¢inné diiom dorucenia
oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druha Zmluvna strana podla § 346 zakona ¢.
51371991 £Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstlpit od Zmluvy v pripade,
Ze strana, ktora je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora

Jjej na to bola poskytnuta. Ak vsak strana, ktora je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zavizok nesplni,

moéze druha strana od Zmluvy odstipit’ bez poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstiipenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodatocné plnenie dodatoént lehotu, vznika jej pravo odstupit’ od Zmiuvy po uplynuti
dodatocnej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy.





















Mestsky trad N. Mesto nad Vahom

Por. Kaéd Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Merna | Jednotkova Konstrukcie Specifikovany
&islo cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena material
767 - Konstrukcie doplnk. kovové stavebné
31 700 767.595 Presklena stena hlinikova s720x va40 cm a dverami 2 kr. 38,880 m2 695,00 27021,60
§200/v250 izol. 3 sklo farba antracit, delena na 8 Casti, dve dolné
¢asti otv. sklopné
32 767 767131801 Demontaz obkladu nad vstupnymi dverami 18,000 m2 13,50 243,00
767 - Kondtrukcie doplnk. kovove stavebné spolu: 27 264,50 27 264,60 0,00
771 - Podlahy z dlazdic keramickych
33 700 771.112 Dlazba teracova hr. 25 mm kladena do cem. malty 28,600 m2 34,00 972,40
34 MAT 582485220 Dlazdice teracové prirodné hr. 25 mm 30,030 m2 18,50 585,59
771 - Podlahy z dlazdic keramickych spolu: 1 557,99 972,40 585,59
781 - Obklady z obkladatiek a dosiek
35 771 781735125-R Montaz obkladav vonk. stien 123,700 m2 75,00 927750
36 MAT 586232012 Obklad Laminam(keramické dosky), prip. alternativa farba 142,255 m2 98,00 13940,99
tmavosiva, prirodny vzhlad
37 MAT 596232012-01 Lepiaci systém KERAMIKA 1,000 kemplet 2500,00 2500,00
781 - Obklady z obkiadadiek a dosiek spolu: 2571849 9277,50 16 440,99
787 - Zasklievanie
38 787 787100811 Vysklievanie stien, sklo prof. jednod. 38,880 m2 8,70 338,26
787 - Zaskiievanie spoti: 338,26 338,26 0,00
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 60 935,10 43908,52 17 026,58
Za rozpocet celkom 101 428,70 84 402,12 17 026,58
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