Ol/zoz’é

Zmluva o Dielo

uzaivm\énaf podla § 261 ods. 2 v spojeni s § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny

rgkonnik v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zmluva® alebo ,,ZO0D*) medzi:

Clanok 1.

Zmluvné strany
Objednavatel’:
Obchodné meno: Obec Banka
Sidlo: Topol'¢ianska cesta 23, 921 01 Banka
Statutarny orgéan: Mgr. Tatiana Julinyové, starostka obce
ICO: 35594 233
DIC: 2020538663
IBAN: SK02 5600 0000 0052 0767 3002

(d’alej len objednavaterl’)
a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: AH Bistro, s.r.o.

Sidlo: Vrchna 12A, 922 21 Moravany nad Vahom

Statutarny organ: Anton Haring, konatel

ICO: 54 366 577

DIC: 212 166 1465

IBAN: SK 16 0200 0000 0042 8814 6559

Zapis v OR Obchodny register Okresného sidu Trnava, oddiel: Sro,

vlozka ¢. 50933/T
(d’alej len zhotovitel’)
(objednévatel’ a zhotovitel’ d’alej aj ako zmluvné strany)

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY .

1. Predmetom tejto zmluvy je zdvdzok zhotovitel'a riadne a v¢as zhotovit’ pre objednavatela
podla projektovej dokumentéicie dodanej objednavatelom a v stulade s cenovou ponukou
zhotovitel'a dorucenou objednavatelovi vramci verejnej obchodnej sutaZe vyhldsenej
objednavatelom dielo ,,Vybudovanie zariadenia rychleho ob¢erstvenia v areili
futbalového ihriska vobci Banka“ (dalej len Dielo), a zavdzok zhotovitel'a dodat
objednéavatel'ovi po ukonéeni Diela vSetky s nim suvisiace doklady tykajice sa najmai
realizacie Diela a jeho kvality a na druhej strane zavdzok objednavatela Dielo zhotovené
podrl'a projektovej dokumentécie a tejto zmluvy bez vad a nedorobkov prevziat'.

2. Stavebnikom Diela oznaceného v bode 1. tohto ¢lanku tejto zmluvy vratane povinnosti
uvedenych v § 58 anasl. zak.¢c. 50/1976 Zb. o izemnom plénovani a stavebnom poriadku
v zneni neskorsich predpisov je objednavatel’.

3. ZhotoviteI bude realizovat Dielo na pozemkoch vo vlastnictve objednavatela,
nachadzajicich sa vk.i. Banka zapisanych v katastri nehnutelnosti Okresného uradu
Piest'any, katastralny odbor na LV €. 1300 ako C-KN parc. ¢. 1188/12 a 1188/14.

4. Zhotovitel' sa zavdzuje na svoje naklady zhotovit’ pre objednavatela Dielo s odbornou
starostlivost'ou podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve, vo vlastnom mene, na svoje



nebezpecenstvo, riadne, vcas, bez vad a nedorobkov a odovzdat® zhotovené Dielo
objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel’ sa zavdzuje Dielo zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat' na zaklade
pisomného protokolu podpisaného opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v sulade s cenovou ponukou predloZzenou na zaklade vyzvy
objednavatel'a na predkladanie navrhov na vybudovanie Diela v rdmci vyhlasenej verejnej
obchodnej sut'aze, podl'a pokynov objednavatela, podl'a podmienok tejto zmluvy, v stlade
s obvyklymi technologickymi postupmi prac, v stlade s poziadavkami vyplyvajicimi
zo stavebnych a inych uradnych povoleni tykajucich sa Diela a d’al§imi povoleniami
arozhodnutiami tykajicimi sa predmetu zmluvy vydanymi po podpise tejto zmluvy
(pravoplatné stavebné povolenie), v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi
vSeobecne zavédznymi pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpeénostnymi predpismi.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou Diela, s mu
zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii Diela.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania Diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami).

) Clinok II1.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavézuje, Ze Dielo zrealizuje na svoje naklady riadne a v¢as v tychto
terminoch:

a) zacatie realizacie Diela do 30 dni od odovzdania staveniska

b) ukondenie realizicie Diela do 12 mesiacov od odovzdania staveniska.
Objednévatel’ sa zavézuje pontiknut’ zhotovitelovi stavenisko na prevzatie v lehote 30 dni
odo diia pravoplatnosti vydaného stavebného povolenia na Dielo.
Zhotovitel je povinny a zavizuje sa najneskdr do terminu ukoncéenia realizacie Diela toto
Dielo riadne vykonat’ a na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ toto
Dielo objednévatel'ovi.
Zhotovitel' je povinny bez mesSkania informovat" objedndvatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo stazuje v¢asnu alebo riadnu realizaciu Diela a mdZe sposobit’
omeskanie zhotovitel'a s plnenim terminu uvedeného v bode 1 pism. b) tohto ¢&lanku
zmluvy.
V pripade, ak nebude mozné vykonavat' Dielo (napr. obmedzujice opatrenia vlady &i
inych verejnych organov, obmedzenie doddvok materidlu, obmedzenie pracovnikov na
stavbe, z dévodu Sirenia koronavirusu a ndkazy COVID-19), je zhotovitel' opravneny
prerusit vykonavanie Diela, a to na dobu trvania takéhoto stavu. O tejto skutoénosti je
zhotovitel povinny pisomne informovat zaznamom do stavebného dennika
objednavaterla, ato
do 3 pracovnych dni odo diia prerusenia vykondvania Diela. Zmena terminu plnenia
z dévodu uvedenom v tomto bode bude predmetom dodatku k tejto zmluve.

Clanok IV.
CENA

On 1



vy

Celkové cena za uplné zrealizovanie Diela (Elanok III. bod 1. pism. b)) je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona &.18/1996 Z. z. o cenich v platnom zneni ako
pevna cena vo vyske:

Cena bez DPH: 57 294,34 eur
(slovom pitdesiatsedemtisicdvestodevitdesiatityri 34/100 eur)
DPH 20%: 11 458,87 eur

(slovom jedenast'tisicityristopét'desiatosem 87/100 eur)
Cena celkom vratane DPH: 68 753,21 eur
(slovom 3est'desiatosemtisicsedemstopét’desiattri 21/100 eur)

. Zmluvné strany dohodli cenu diela ako je uvedena v bode 1. tohto ¢lanku tejto zmluvy,

pri¢om zhotovitel' po ukongeni Diela v termine podl'a ¢lanku III. bod 1. pism. b) tejto
zmluvy alebo inom dohodnutom termine zhotovené Dielo na zaklade pisomného
protokolu odovzda objednavatelovi, ktory vykoné kolaudaciu Diela. Zhotovitel’ v lehote
30 dni odo diia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia na pisomnu vyzvu objednavatela
dorudent na adresu zhotovitela uvedenti v zahlavi tejto zmluvy prevedie bezodplatne
Dielo prostrednictvom ,.Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku® do majetku
objednavatela.

.V pripade ak zhotovitel' z dévodov na jeho strane v lehote uvedenej v bode 2. tohto ¢lanku

tejto zmluvy napriek vyzve objednévatela neprevedie zhotovenc Dielo bezodplatne
prostrednictvom zmluvy do majetku objednévatel'a, bude povinny v lehote 4 mesiacov
od dorudenia pisomnej vyzvy objednavatela na odovzdanie Diela podl'a bodu 2. tohto
¢lanku tejto zmluvy zhotovené Dielo na svoje naklady odstranit’ a uviest pozemKky,
na ktorych sa Dielo vykonévalo do povodného stavu.

. Vlehote 30 dni po nadobudnuti vlastnickeho prava v dosledku uzavretej ,, Zmluvy

o bezodplatnom prevode majetku® k zhotovenému Dielu objednavatelom uzavrii zmluvneé
strany zmluvu o najme, ktorej predmetom bude prenechanie celého Diela a pozemkov
na ktorych sa nachadza do n4jmu zhotovitefovi ato na dobu urCitt najviac 10 rokov
za ndjomné vypoéitané ako podiel ceny Diela uvedenej vbode 1. tohto ¢lanku tejto
zmluvy vratane DPH a po¢tu mesiacov (najviac 120 mesiacov), z ktorych pozostava doba
na ktord bude zmluva o ndjme uzavreta. .

. Najomné vypoéitané postupom podla bodu 4. tohto ¢&lanku tejto zmluvy nebude

zhotovitel' ako najomca povinny uhrddzat’ v prospech objednavatela v peniazoch, toto sa
bude zapogitavat’ oproti cene Diela vratane DPH ako je uvedena bode 1. tohto ¢lanku tejto
zmluvy po dobu trvania nijmu tak, aby po uplynuti dohodnutej doby ngjmu sa vyska
zapotitaného najomného rovnala vyske ceny Diela vratane DPH ako je uvedena v bode 1.
tohto ¢lanku tejto zmluvy.

.V pripade ak objednavatel’ z dévodov na jeho strane porusi povinnost’ v lehote uvedenej

v bode 4. tohto &lanku tejto zmluvy uzavriet' so zhotovitefom zmluvu o néjme, ktorej
predmetom bude prenechanie celého Diela a pozemkov na ktorych sa nachadza do ngjmu
zhotovitel'ovi, bude povinny zaplatit' v prospech zhotovitefa zmluvni pokutu vo vyske
ceny diela vratane DPH uvedenej v bode 1. tohto ¢lanku tejto zmluvy.

. Vopripade rozhodnutia objednivatela o zvySeni alebo zniZeni rozsahu Diela

oproti rozsahu Diela vymedzeného projektovou dokumentéciou sa bude pri zvySeni alebo
zniZeni celkovej ceny Diela vychadzat' z jednotkovych cien uvedenych v rozpotte, ak sa
zmluvné strany nedohodnti inak.

Clanok V.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA



1. Zastupovanim zmluvnych stran pocas realizacie Diela ako je uvedené v ¢lanku II. bod 1.
tejto zmluvy st v rozsahu uvedenom v tejto zmluve povereni zastupcovia zmluvnych
stran:

Ing. Marcel Zachar  ako stavebno- technicky dozor (za objednavatel’a)
Ing. Milan Michalik ako stavbyvedici a zastupca zhotovitela.

2. Zhotovitel' sa zavidzuje vykonavat' vSetky prace na stavenisku prostrednictvom o0sdb
s potrebnou kvalifikdciou anélezite poufenych apouzZivat na stavenisku vylucne
technické zariadenia, ktoré zodpovedaju pozZiadavkam na technicki sposobilost’
pouZivania vratane vykonania potrebnych odbornych skasok, ak sa pre prevadzku daného
zariadenia vyZaduju.

3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujucich podmienkach zhotovenia Diela:

a) zhotovitel' zabezpe¢i na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montaZneho materialu, vsetkych stavebnych hmoét a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun na stavenisko.

b) v cene za zhotovenie Diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitel'om.

c) zhotovitel' je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela na
svoje vlastné naklady vyty¢it' bez zbyto¢ného odkladu po prevzati staveniska vsetky
podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na stavenisku a stanovit’ vyskové
body nevyhnutné pre vykonavanie Diela.

d) sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpeli na svoje vlastné naklady
prichod a prijazd na stavenisko.

e) ak je to potrebné, zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie, straZenie
a osvetlenie staveniska.

f) ak vsuvislosti so zafatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo
premiestnit’ dopravné znacky podl'a predpisov o pozemnych komunikéaciach, obstara
auhradi tieto prace zhotovitel. Umiestfiovanie a udrZiavanie dopravnych znagiek
v suvislosti s realizaciou Diela obstara a uhradi zhotoviter’.

g) vSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel' povinny umiestnit’
na pozemkoch ur¢enych objednavatelom. Povolenie na do¢asné uZivanie verejnych
a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa zhotoviterl’.

h) prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staverniska si zabezpeuje
zhotovitel' v sulade s projektovou dokumenticiou. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su su¢ast'ou
zmluvnej ceny podla €l. IV. bod 1. tejto zmluvy.

1) zhotovitel je povinny pri vykonavani Diela pouZivat' vyluéne novy a bezchybny
materidl, zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi
v dokumentacii.

j) zhotovitel je povinny pred vykonanim Diela skontrolovat’ material a dodavky inych
subdodavatelov a preskusat’ jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitelnost'.
Za pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel’.

k) zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto zmluvy uréit’ pre
vykonanie prac zodpovedného vediceho stavby.

4. Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, &istotu a bez
zbyto¢ného odkladu odstrafiovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho
prac na vlastné naklady. Pokial’ tak neurobi ani v dodato¢nej lehote uréenej zastupcom
objednavatel'a, vykona ich objednavatel’ na néklady zhotovitela. Za pracovisko sa na
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ucely tejto zmluvy povazuje ta Cast’ staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel
realizuje Dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza
material, mechanizmy a iny odpad. Pripadné Skody z porusenia tychto povinnosti uhradi
zhotovitel’ objednavatel'ovi.

Zhotovitel mdZe na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu,
ktori vykonavaju potrebné tlohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom
Case a sU dostatotne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky €. 147/2013 Z.z. zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ opatrenia na ochrany majetku objednéavatela a tretich os6b.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu Diela a bezpe¢nost’ pri praci
a bezpe€nost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prisluSnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, najmd vyhlasky
MPSVaR

¢. 147/2013 Z.z., vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z.z. a zékona ¢&. 124/2006 Z.z. o
bezpefnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel moze pouzit' iba materidly, ktoré
spitiaji podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch. V zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny
dodrziavat’ vSeobecne zavidzné pravne predpisy na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany zdravia
pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit’ svojich pracovnikov
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat’ zasady bezpe¢ného
spravania sa na stavenisku
a urtené pracovné postupy, zabezpecit, aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje
a iné omamné latky v pracovnom c¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom do prace,
oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit
bezpetnost” alebo zdravie pri praci a podla svojich moZnosti z(dastiiovali sa na ich
odstrafiovani,

a konali tak, aby svojou ¢innost'ou neohrozovali ostatnych Gc¢astnikov na stavbe. V celom
priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zdkaz poZivania alkoholickych napojov
a inych omamnych latok.

Zhotovitel' je povinny viest odo diia prevzatia pracoviska stavebny dennik o pracach
a dodavkach, ktoré vykonava. Do stavebné¢ho dennika sa zapisujii vSetky rozhodujuce
skuto¢nosti tykajice sa realizovaného Diela. Zodpovedny zastupca zhotovitel'a je povinny
predloZit’ zastupcovi objednévatel'a denny zdznam najneskdr nasledujiici deit po zapise.
Zastupca objednéavatela je povinny najneskdr do 3 pracovnych dni od predloZenia
zédznamu v stavebnom denniku vyznalit' svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom
denného zaznamu, a to s uvedenim dévodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby
odovzdania

a prevzatia Diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav
zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného €asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel' je povinny organizovat’ v priebehu realizacie Diela kontrolné dni jeden krat
tyzdenne a o termine konania upovedomit’ objednédvatel'a aspoil 2 dni vopred. Zhotovitel
predloZzi mesaCny supis skuto¢ne vykonanych prac vZzdy najneskdr v posledny den
prislusného kalendarneho mesiaca a objednéavatel’ tento odsthlasi alebo k nemu uvedie
svoje vyhrady najneskorsie do 5 pracovnych dni od predloZenia tohto supisu. V pripade ak
objednavatel k mesaénému supisu skutoéne vykonanych prac predloZzenému
zhotovitel'om uvedie v lehote uvedenej v predchadzajicej vete svoje vyhrady a zhotovitel
predlozi objednavatelovi opraveny mesaény stpis skutoéne vykonanych prac,
objednavatel’ tento opraveny mesacny stpis skutoéne vykonanych prac odsuhlasi alebo
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k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 2 pracovnych dni od predlozenia tohto
opraveného stpisu. Stpis skutone vykonanych prac podpisuje za objednavatel’a stavebny
dozor.
Zhotovitel' bez zbytocného odkladu pisomne upozorni objedndvatel'a na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie Diela. V pripade prerusenia prac z
tohto dévodu (pokial’ je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.
Na stavenisko mdZu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitel'a a objednavatela resp.
nimi poverené osoby.
Zhotovitel sa zavidzuje, Ze pisomne vyzve objedndvatela 3 pracovné dni vopred
k obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti Diela, ktoré objednavatel’ pocas realizacie
Diela uréi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vzdy vyzvat
objednévatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré
budu d’al$im postupom prac zakryté alebo sa stani nepristupnymi, a to aspoii 3 pracovné
dni vopred.
Ak zhotovitel' nesplni uvedend povinnost, je povinny umoZnit objednavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat’ naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac
objednavatel'’ nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je
povinny uhradit’ nadklady dodatoéného odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje a nezisti
zévady na vykonanych pracach.
Zhotovitel sa zavizuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim celého Diela (¢lanok
IL bod 1. pism. b)) vyzvat’ objednavatel’a na jeho prevzatie, a to zapisom do stavebného
dennika a pisomnym ozndmenim, Ze Dielo je pripravené k odovzdaniu.
Objednévatel nie je povinny prevziat’ Dielo, ak nie je riadne vykonané, najmé ak v ¢ase
kedy méa dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu Diela, toto vykazuje vady alebo nedorobky, ktoré
brania jeho riadnemu uZivaniu alebo ak zhotovitel' neodovzda niektory z pozadovanych
dokladov podl'a bodu 18 tohto ¢lanku tejto zmluvy. Vady anedorobky, ktoré nebrania
uzivaniu Diela, nie su prekazkou na prevzatie Diela a strany ich uvedd v preberacom
protokole a zaroveni dohodnu termin na ich odstranenie.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela stanovenych
projektovou dokumentéciou, touto zmluvou, vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi
alebo technickymi normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektovej dokumentacii. Na tcely
uplatiiovania narokov zo zaruky za Dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky povazuju
za vady Diela.
O odovzdani a prevzati Diela s zmluvné strany povinné spisat’ protokol v dvoch
vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati Diela okrem zakladnych udajov o
Diele bude obsahovat’ aj:

a) zhodnotenie akosti vykonanych prac,

b) supis zistenych vad a nedorobkov,

¢) dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

d) udaje o dizke zarutnej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych

zariadeni,

e) supis odovzdanych dokladov,

f) datum, mend a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a sd
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati Diela, a to v lehote dohodnutej pisomne
s objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ak
zhotovitel' nezaéne prace na odstratiovani tychto vad véas alebo ich v&as neodstrani, je
objednavatel’ opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitela.
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18.

19.

20.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani Diela odovzdat’ objednavatelovi dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu,
zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na
pouZitie, doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni,
certifikaty vyrobkov, ktoré podlichaju certifikatnej povinnosti, certifikaty o kvalite
pouzitych materidlov a konStrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov,
potvrdené zaruéné listy, doklady o vykonani predpisanych skuSok Diela alebo jeho ¢asti,
revizne spravy, prevadzkové predpisy na obsluhu Diela, manuél uzivania stavby alebo
jeho Casti a d’al§ie doklady, ktoré sa vztahuju na Dielo alebo jeho ¢ast’ podla prislusnych
v8eobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny material a odpad na stavenisko tak, aby mohol objednavatel’ Dielo riadne prevziat'.
Stavenisko je zhotovitel' povinny uplne vypratat’ do 10 pracovnych dni odo diia
protokolarneho odovzdania Diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad
a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny pisomnym oznamenim doru¢enym zhotovitelovi zastavit
realizaciu Diela podla tejto zmluvy. Dorucenim oznidmenia o zastaveni realizicie je
zhotovitel' povinny zastavit' akékol'vek prace na realizicii Diela s vynimkou prac, bez
vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej $kody na Diele a s vynimkou prac, ktoré
objednavatel’ uvedie v oznameni o zastaveni realizacie Diela. Objednévatel’ je povinny
zaplatit' zhotovitelovi cenu skutoéne vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy.
Objednavatel’ nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v dobsledku zastavenia
realizacie Diela. Objednavatel’ je povinny vznik dévodu na zastavenie realizacie Diela
zhotovitel'ovi preukazat’.

o Clinok VL. )
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' poskytuje na Dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené Dielo
bude mat’ pocas celej zarunej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude
vyhovovat’ poZiadavkam technickych noriem a v§eobecne zavidznych pravnych predpisoy.
Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi, a
za vady, ktoré vznikli po¢as zaru¢nej doby.

Zaruéna doba zacina plynat odo diia odovzdania aprevzatia celého Diela bez vad
anedorobkov objednavatelom a kon¢i uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kon¢i zaru¢na
doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zarudnej doby poskytovanej ich vyrobcom,
minimalne vsak doby 24 mesiacov plynicej odo diia odovzdania Diela zhotovitel'om
objednavatelovi. Udaje o diZke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov,
zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budt siucastou dokladovej
Casti protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zaruéna doba sa predlzuje (t.j. vysSie
uvedeny termin jej ukonéenia sa odd’al'uje) o dobu, v ktorej objednavatel nemohol pre
vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uZivat’ celé Dielo alebo jeho ¢ast’.

Zhotovitel nezodpoveda za vady Diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatel’a
a ten na ich pouziti trval.

Objednéavatel’ je povinny oznamit’ vadu Diela zhotovitel'ovi pisomne najneskoér do 15 dni
od jej zistenia.



. Zhotovitel' sa zavédzuje .zaCat s odstrafiovanim pripadnych vad Diela bez zbyto¢ného
odkladu po doruCeni ozndmenia vady objedndvatelom. Pri vadach ohrozujucich
prevadzku stavby alebo vyvolavajicich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do 1
pracovného diia od dorucenia oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel' sa zavizuje
odstranit’ vadu v €o najkratSom technicky moZnom case, vZdy vSak najneskér do 5
pracovnych dni od dorucenia oznamenia vady objedndvatel'om, pokial’ sa nedohodol so
zastupcom objednavatel'a inak. Pri vadach Diela uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati Diela sa za doruCenie oznamenia vady zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto
protokolu oboma zmluvnymi stranami.
. Ak zhotovitel' vadu v¢as neodstrani, je objednavatel’ opravneny odstupit’ od zmluvy alebo
zabezpecit’ odstranenie vady tret'ou osobou na naklady zhotovitela.
. Rovnaké prava ako prava uvedené v bode 6 tohto ¢lanku zmluvy ma objednavatel’ aj
v pripade, ak je vada Diela neodstranitel'na.

Clanok VIL

SANKCIE

. Ak zhotovitel’ nevykona Dielo (¢lanok III. bod 1. pism. b)) véas, ma objednavatel’ pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 % z celkovej ceny Diela bez DPH za kazdy aj
zaCaty denit omes§kania. Zhotovitel’ je povinny tito zmluvnd pokutu zaplatit’ v lehote 10 dni
odo diia doru€enia pisomnej vyzvy objednavaterla.

.V pripade omeskania objednavatel'a s uhradou riadne vystavenej faktry zhotovitel'a ma
zhotovitel’ narok na urok z omeskania vo vyske 0,5 % z dlznej sumy za kazdy aj zadaty
detl omeskania.

. Ak zhotovitel' neodstrani objedndvatelom oznamenu vadu véas (podla povahy vady,
najneskdr do 30 dni), mad objednédvatel' narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
200,- EUR za kaZdu vadu a kazdy aj zaCaty defi omeSkania az do dfia, kedy zhotovitél
vadu odstréni. Zhotovitel ma povinnost’ tiuto pokutu zaplatit' v lehote 10 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela.

. Ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktorukolvek povinnost uvedenu
v €l. V. bod 6. tejto zmluvy alebo vo v§eobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie
bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany napriek tomu, Ze bol
zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom
denniku) upozorneny na poruSenie povinnosti, ma objednavatel’ narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kaZdé poruSenie ktorejkol'vek povinnosti
uvedenej v &l V. bod 6. tejto zmluvy zhotovitefom resp. pracovnikmi zhotovitela.
Zhotovitel’ m4 povinnost’ tuto pokutu zaplatit’ v lehote 10 dni odo dia doru€enia pisomne;j
vyzvy objednévatela.

. Ak objednavatel’ zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykondvaju prace na realizacii diela
alebo sa pohybuju po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, ma objednavatel pravo na =zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitel'om vo vyske 200,- EUR za kazdé preukazatel'né zistené poZitie alkoholu alebo
inej omamne;j alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel’ ma
povinnost’ tuto pokutu zaplatit' vlehote 10 dni odo diia dorudenia pisomnej vyzvy
objednavatel'a. Osoba, ktord vykondva prace na realizcii diela pod vplyvom alkoholu
alebo inych omamnych a psychotropnych latok je povinné bezodkladne opustit’ stavenisko
a objekt stavby, priCom zastupca objednavatel'a je opravneny vykazat' ju zo staveniska a
objektu stavby.

. Ak zhotovitel’ nevyprace stavenisko v lehote uvedenej v €l. V. bod 19. tejto zmluvy, ma
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 200,- EUR
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za kazdy aj zalaty deti ome8kania s vypratanim staveniska. Zhotovitel' ma povinnost’ tuto
pokutu zaplatit’ v lehote 10 dni odo diia doru¢enia pisomnej vyzvy obj ednavatel’a.

.V pripade uplatnenia zmluvnej pokuty mé objednavatel’ narok na nahradu Skody v rozsahu

presahujticom vysku vietkych zaplatenych zmluvnych pokit.

) Clinok VIIL ) )
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

. Vlastnikom zhotovovaného Diela sa stane objednavatel po jeho Uplnom ukonceni

vrozsahu podla projektovej dokumentdcie objednavatela atejto zmluvy, jeho
protokoldrnom odovzdani zhotovitefom a povolenim vkladu vlastnickeho prava do
katastra nehnutelnosti na zaklade ,,Zmluvy o bezodplatnom prevode majetku‘.

. Nebezpetenstvo $kody na Diele znasa zhotovitel' aZ do jeho protokolarneho odovzdania

objednavatel'ovi.

. Zhotovitel' zodpoveda za 8kodu, ktora vznikne objednavatel'ovi v dosledku poruSenia jeho

povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov.

. Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktora vznikne

objednavatelovi v désledku pripadného omeskania zhotovitela s dokoncenim Dicla,
s vynimkou omeskania z dévodu okolnosti vylu¢ujicich zodpovednost' (napr. zivelna
udalost’, pandémia, vojna atd’.).

, Clianok IX.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

. Odstapenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran z tejto zmluvy okrem

prav na ndhradu sposobenej $kody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy
uplatnené resp. zdkonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto
zmluvy

a vieobecne zaviznych pravnych predpisov o poskytovani zéruky a zodpovednosti za
vady Diela a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody zmluvnych stran alebo podl'a
ich povahy maju trvat’ aj po zaniku zmluvy odstipenim.

. Zmluvné strany st opravnené odstipit’ od tejto zmluvy z dovodov a sposobom uvedenym

v zakone.

. Za podstatné poruenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa povazuje

najma:

a) ak zhotovitel’ bez riadneho dévodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel' z dévodov spotivajiicich na jeho strane v omeSkani s plnenim
terminov uvedenych v ¢lanku 111 bod 1. tejto zmluvy o viac ako 30 dni,

¢) ak bude zhotovitel' z dovodov spogivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
akéhokol'vek iného Ciastkového terminu realizcie prac, ktory si zmluvné strany
dohodnti (napr. zépisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu
objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prisluSn¢ prace
v primeranej nahradnej lehote uréenej zastupcom objedndvatela (uvedenej napr.
v stavebnom denniku),

d) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorikol'vek povinnost uvedent
v &l. V. bod 6. tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednéavatela pisomne
(osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku) upozorneny
na predchadzajuce porusenie niektorej z povinnosti,



e¢) ak zhotovitel' v€as (podla povahy vady najneskdr v lehote 30 dni) neodstrani
objedndvatel'om oznamenu vadu,

f) ak objednavatel'om ozndmena vada je neodstranitelna,

. Objednavatel’ mbZe odstupit’ od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy aj v pripade,

ak zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti je v konkurznom/

reStrukturalizatnom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel' nebude

schopny zrealizovat’ dielo riadne a véas.

. Pri podstatnom poruseni zmluvy moZe objednévatel’ odstipit od zmluvy do 15 dni odo

dila, kedy sa o poruSeni zmluvy dozvedel. Inak moZe odstipit’ od zmluvy z toho istého

dovodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

.V pripade odstipenia objednavatela od tejto zmluvy je zhotovitel povinny v lehote

4 mesiacov od dorucenia pisomného odstiipenia na jeho adresu uvedent v zahlavi tejto

zmluvy odstranit’ zhotovované dielo, ak ojeho odstrénenie objednavatel' v odstipeni

od zmluvy objednavatela poZiada.

. Ak objednavatel' napriek odstipeniu od zmluvy o odstranenie zhotovovaného diela

nepoZiada a bude mat’ zaujem nadobudnit’ ho do vlastnictva, na urenie ceny dovtedy

vykonanych préc, vykonov a pouZitych materidlov sa pouZija primerane ustanovenia tejto

zmluvy acenu vykonanych prac uréi odborne spdsobild osoba/znalec z prislugného

odboru. Néklady spojené s vyhotovenim urlenia ceny vykonanych prac bude znasat

v takom pripade zhotovitel. Pri uréovani ceny vykonanych prac sa prihliadne na pripadné

naroky

z vad Diela, nezaplatené sankcie a in¢ pohl'adavky vzniknuté zo zmluvy. Objednavatel’ ma

naviac ndrok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového

zhotovitel’a ak sa rozhodne jeho prostrednictvom Dielo zrealizovat/dokongéit’.

. Zhotovitel mdZe odstupit’ od tejto zmluvy ak sa objednavatel dostane do omegkania

so splnenim jeho povinnosti podla &lanku I11. bod 2. tejto zmluvy.

élénok X.
OSTATNE USTANOVENIA

.V pripade vzniku $kody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma poskodend strana nrok na nahradu vzniknutej $kody vratane uglého
zisku. ‘

. Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela
postiipit” tretej osobe akikol'vek pohladévku, ktord mu voéi objednavatelovi vznikla
alebo vznikne na zéklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zakona upravujucich
prava a povinnosti zmluvnych strdn stvisiacich s realizdciou Diela podra tejto zmluvy.

’ Clinok XI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

- Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuji prislu§né ustanovenia zak.¢. 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v zneni neskorgich predpisov.

. Zmeny a doplnky obsahu tejto zmluvy mozZno uskuto¢nit’ len pisomne po predchadzajuce;j
dohode obidvoch zmluvnych stran.

. Tato zmluva sa stéva platnou diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G&innou
postupom podl'a §47a ods. 1 Obéianskeho zakonnika dtiom nasledujticim po jej zverejneni
na webovom sidle objednavatela. Tato zmluva je povinne zverejfiovanou zmluvou podla
§ Sa ods. 1 zak.€. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informacidm v platnom zneni.
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4. Suhlas s uzatvorenim tejto zmluvy udelilo obecné zastupitel'stvo obce Banka uznesenim
¢. 470/2022 zo dia 04.04.2022.

5. Vsetky pisomné doklady tykajice sa vztahov ztejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku,
zasiela jedna zmluvnd strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena
pri oznaCeni zmluvnej strany v uvode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene tejto adresy, je
povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne ozndmit’ zmenu adresy druhej
zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati
nedorucena plati, Ze u¢inky doruéenia nastali tretim diiom po jej odoslani.

6. V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dévodu stane
neplatné, nelcinné alebo nevynutitelné nemad a ani nebude to mat’ za nésledok neplatnost’,
alebo neucinnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej viere,
reSpektujuc zasady poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat’ tak, aby bolo neplatné,
alebo neu¢inné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah
bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované,
pricom ucel a zmysel zmluvy musi byt’ zachovany. Do doby, pokial takato dohoda nebude
uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vobec neddjde, pouziju sa na nahradenie neplatného,
alebo neucinného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie s@, potom
sa pouziji ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a instititov, ktoré st upravené
slovenskym pradvnym poriadkom, pri¢om sa pouZiji také ustanovenia, ktoré zodpovedaju
kritéridm predchadzajicej vety.

7. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze zmluvu riadne pretitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju podpisuju.

8. Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, kaZdy s platnostou originalu, z ktorych
kazda zo zmluvnych stran dostane po jednom vyhotoveni.

9. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze su si vedomé vSetkych nésledkov vyplyvajucich z tejto
zmluvy, Ze st opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna vol'nost nie je ni¢im
obmedzena aZe im nie si zndme okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet tuto
zmluvu. V pripade, ak takd okolnost’ existuje, zodpovedajii za $kodu ktord vznikne
ucastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto vyhlasenia.

V Banke, dnia 02.11.2022

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
T :
s | e
( Mgr* Tatra;iq:lFJuli;nyova Anton Haring [/’
\ \statostk f obce;Banka konatel’ spolo¢nosti

— L/
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