

Evidenčné číslo zhotoviteľa: 98/2013-03

Evidenčné číslo objednávateľa: 313/13

Zmluva o dielo

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

Čl. 1. Zmluvné strany

Objednávateľ :

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel.:

E-mail:

www:

Číslo bankových účtov:

ďalej len „Objednávateľ“) na jednej strane a

a

Zhotoviteľ :

Sídlo:

Štatutárny orgán :

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Obec Dlhá Ves

Obecný úrad Dlhá Ves,

Eva Kankulová, starostka obce

Neplatca DPH

00421 (0)58/7885813

obec.dlhaves@gmail.com

www.dlhaves.ocu.sk

Inžinierske stavby, a.s.

Priemyselná 7, 042 45 Košice

predstavenstvo

Ing. Pavol Kováčik, predseda predstavenstva

Éric Biguet, člen predstavenstva

Nicolas Didier, člen predstavenstva

Ing. Juraj Serva, člen predstavenstva

Philippe Corbel, člen predstavenstva

Realizujúci závod :

závod Cestné staviteľstvo, Inžinierske stavby, a. s.

Osoby oprávnené rokovať

- vo veciach zmluvných : Ing. Gabriel Varga, riaditeľ závodu Cestné staviteľstvo

- vo veciach technických : Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu
Cestné staviteľstvo

- vo veciach ekonomických : Ing. Milan Balážik, ekonomický námestník závodu
Cestné staviteľstvo

- vo veciach realizačných : Ing. Peter Paulík

Telefón: 00421-(0)55-633-55-36

Fax: 00421-(0)55-633-63-07

e-mail: zcs@iske.sk

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Zapísaný v: Obchodný register OS Košice I, odd. Sa, vložka č. 240/V

(ďalej len „Zhotoviteľ“) na strane druhej

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „zmluvné strany“)

sa dohodli nasledovne:

Nasledovné dokumenty tvoria súčasť Zmluvy o Dielo a majú poradie záväznosti v zostupnom poradí:

- (a) Kompletná Zmluva o Dielo vrátane jej príloh
- (b) Súťažné podklady k verejnému obstaraniu na zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy zverejneného vo vestníku verejného obstarávania
- (c) Ponuka Zhotoviteľa.

V prípade akýchkoľvek rozporov v dokumentoch má prednosť dokument, ktoré je v poradí postupnosti uvedený skôr.

Dodatky a prílohy k nim budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú.

Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy

- 2.1 Názov stavebného diela: **„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Dlhá Ves, SO 01 Miestna komunikácia MK1 – Kostolná ulica“.**
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre objednávateľa stavebné dielo v zmysle projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len „PD“), podľa priloženého oceneného výkazu výmer z verejného obstarávania. Objednávateľ sa zaväzuje zrealizované stavebné dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za skutočne vykonané stavebné práce podľa priloženého ponukového rozpočtu.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ predmet zmluvy neodovzdá na realizáciu tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, vie zabezpečiť všetky požadované materiály a výrobky a že disponuje kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné. Zhotoviteľ potvrdzuje, že predmet plnenia zmluvy - stavebné dielo, zrealizuje v zmysle podmienok verejného obstarávania a ponuky do predmetného verejného obstarávania, ktorej výsledkom je predmetná Zmluva o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“).

Čl. 3. Lehota a miesto plnenia

- 3.1 Začiatok realizácie stavebných prác: do 7 kalendárnych dní od odovzdania staveniska – predpoklad: najskôr 10/2013.
- 3.2 Termín splnenia predmetu zmluvy, t.j. ukončenie realizácie stavebných prác úspešným odovzdávacím a preberacím konaním: do **7 mesiacov** od prevzatia staveniska.
- 3.3 Odovzdanie staveniska sa uskutoční do 15 kalendárnych dní od zaslania pozvánky objednávateľom zhotoviteľovi na odovzdanie staveniska, pričom pozvánka na odovzdanie staveniska bude odoslaná do 15 dní od podpisu zmluvy o NFP medzi prijímateľom pomoci (obec Dlhá Ves) a Riadiacim orgánom operačného programu: Program rozvoja vidieka SR 2007-2013.
- 3.4 Na rokovanie vo veci odovzdania staveniska zhotoviteľ doručí harmonogram prác, ktorý sa po odsúhlasení stane prílohou zápisu z odovzdania staveniska zhotoviteľovi.
- 3.5 Miesto plnenia: intravilán obce Dlhá Ves, stavebné dielo je riešené na verejných komunikáciách a priestranstvách obce.