
a v prípade, že náhrada bude mať dosah na požiarnu bezpečnosť stavby tak aj OR H a 
ZZ (Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru) pokiaľ sa tým nezníži akosť 
prác a neprekročí dohodnutá cena diela. 

8.38. V prípade návrhu ekvivalentného riešenia zhotoviteľa, ktoré bude vyžadovať 
prepracovanie, vypracovanie, dopracovanie resp. inú zmenu projektovej dokumentácie, 
bude so súhlasom objednávateľa celý rozsah zmeny projektovej dokumentácie 
zabezpečovať a financovať na vlastné náklady zhotoviteľ . V prípade realizácie 
dielenskej projektovej dokumentácie zabezpečí túto zhotoviteľ za úhradu, ktorá je 
kalkulovaná v jeho súťažnej ponuke v rozpočte. Návrh ekvivalentného riešenia nemôže 
byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie. Posúdenie a konečné odsúhlasenie 
rovnocennosti (t. j. ekvivalentnosti) je výlučne v kompetencii objednávateľa. 

8.39. Práce na predmete zmluvy musia spĺňať podmienky stanovené vo Všeobecných 
stavebných technických podmienkach schválených Ministerstvom výstavby a verejných 
prác SR, garantovaných Zväzom stavebných podnikateľov a vydaných v roku 2007. 

8.40. Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo 
premiestnenie dopravného značenia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace 
vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti, obstará ho zhotoviteľ za 
úhradu kalkulovanú v rámci zmluvného rozpočtu zhotoviteľa. Prípadné škody, ktoré by 
vznikli zanedbaním povinností zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. 
V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných 
oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného 
oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, 
túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

8.41. Zhotoviteľ zabezpečí povolenie pre prípad potreby užívania verejných plôch 
a na rozkopávky. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov 
kalkulovanú v rámci zmluvného rozpočtu zhotoviteľa. Zodpovednosť voči orgánu, ktorý 
užívanie povoľoval, resp. zodpovednosť v zmysle udeleného povolenia preberá 
na seba zhotoviteľ. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto 
súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo 
nájomcov verejných plôch alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, 
alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného nároku voči objednávateľovi, z dôvodu 
pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

8.42. Zhotoviteľ pri odovzdávaní ukončenej stavby odovzdá objednávateľovi aj porealizačné 
zameranie stavby, odsúhlasené a vkladom realizované na príslušnom katastrálnom 
úrade (v prípade potreby), protokol o meraní intenzity osvetlenia a energetickú 
certifikáciu budov, v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti 
budov v platnom znení, ako súčasť dokladov odovzdávaných pri protokolárnom 
odovzdávaní stavby. Stavba musí byť pri odovzdaní označená energetickým štítkom 
v zmysle uvedeného zákona. Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych 
poplatkov kalkulovanú v rámci zmluvného rozpočtu zhotoviteľa. 

8.43. Vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí je povinný u ich správcov zabezpečiť 
pred začatím prác zhotoviteľ za úhradu kalkulovanú v rámci rozpočtu zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov kalkulovanú v rámci 
zmluvného rozpočtu zhotoviteľa. Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním jeho 
povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, 
správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych sietí 
resp. iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie 
(požiadavky), resp. oprávnenému nároku voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia 
na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

8.44. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie 
s odpadmi, je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov 
upravujúcich nakladanie s odpadmi a podľa podmienok uvedených v povolení 
na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom a je povinný 



vypracovať plán o nakladaní s odpadom a nechať ho overiť v prípade potreby 
(odsúhlasiť) príslušným orgánom. Náklady na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie 
odpadu a náklady na vypracovanie plánu o nakladaní s odpadom a prípadné 
odsúhlasenie sú uchádzačom kalkulované v rozpočte. Prípadné škody, ktoré by vznikli 
zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že 
zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných oprávnených osôb dôjde 
k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. oprávnenému nároku voči objednávateľovi, 
z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote 
zhotoviteľ. 

8.45. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu zákazky dbať na to, aby nedošlo vplyvom 
jeho činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Prípadné škody, ktoré by vznikli 
zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, že zo 
strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnuteľností dôjde k udeleniu 
pokuty, alebo inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane 
zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

8.46. Zhotoviteľ bude povinný vytýčiť stavbu osobou oprávnenou na geodetické 
a kartografické práce. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované 
v rozpočte. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty, alebo 
inej sankcie voči objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotoviteľa, túto 
znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

ČI. 9. Stavenisko 

9.1. Zhotoviteľ v prípade staveniska bude postupovať v súlade s ustanoveniami zákona č. 
50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov - stavebný zákon a ustanoveniami § 13 
vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z. 

9.2. Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa plánu organizácie výstavby, 
zabezpečí viditeľné označenie stavby, zabezpečí zriadenie ciest na príchod a príjazd 
na stavenisko a priestor na zariadenie staveniska a prístup k nemu. V prípade 
potreby uzatvorí s majiteľom pozemku zmluvu o prenájme časti pozemku mimo areálu 
staveniska, ktorý bude potrebný k vybudovaniu zariadenia staveniska. 

9.3. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje 
zhotoviteľ. 

9.4. Úhrady za vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia 
staveniska sú súčasťou dohodnutej ceny v zmysle článku 5. 

9.5. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál 
a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia 
tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ. 

9.6. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady stráženie staveniska, na ktoré môžu vstupovať 
iba oprávnení zamestnanci objednávateľa a zodpovedá za ochranu životného 
prostredia i okolitých priestorov, a dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja. 

9.7. Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe, vrátane 
zabezpečenia ch dočasných prípojov a meračov. Konkrétne podmienky prevodu budú 
uvedené v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska. 

ČI. 10. Stavebný denník 
10.1. Odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný 

denník. Do stavebného denníka sa zapisujú podrobne postup prác s výkazmi výmer 
prevedených prác a všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy (najmä údaje 
o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od 
projektovej dokumentácie, údaje dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich 
posúdenie orgánmi štátnej správy a pod.). Súčasťou denníka bude fotodokumentácia 



v elektronickej podobe z prevádzania výstavby, kde budú zaznamenané všetky 
skutočnosti, ktoré sú podkladom pre ocenenie prevedených prác, a ktoré budú 
neskoršou stavebnou činnosťou zakryté (hlavne čerpanie vody, paženie, budovanie 
drenážného systému a dažďovej kanalizácie, druh zeminy, lôžko a obsyp potrubia, 
šachiet, betónových konštrukcií, odbočiek ap.) 

10.2. Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. V priebehu pracovného 
času musí byť denník na stavbe trvalé prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa 
končí odovzdaním a prevzatím riadne dokončeného diela. 

10.3. Stavbyvedúci a technický dozor objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného 
denníka pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Ku zmenám osôb poverených výkonom 
funkcie stavbyvedúceho a technického dozoru objednávateľa alebo rozsahu ich 
oprávnenia postačí písomné oznámenie druhej zmluvnej strane doporučeným listom. 

10.4. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné 
listy obsahujú: 

a) základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa , 
generálneho projektanta, zhotoviteľa, technického dozoru objednávateľa 
a zmeny týchto údajov, 

b) identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie, 
c) prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov, 
d) zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien 

a doplnkov 
e) prehľad skúšok každého druhu. 

Denné záznamy: - sa píšu do knihy s očíslovanými listami jednak pevnými 
a jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa strany nedohodnú 
na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa číslujú zhodne s pevnými listami. 
Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými 
a dátumovanými zhodne s originálom. 
Prílohy: - v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď 
v prvopise, alebo odpise) ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o: 
a) osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od projektovej dokumentácie, 
b) rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných 
značení, 
c) záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete, 
d) priebežné záznamy o skúškach realizovaných zhotoviteľom na overenie kvality 
diela, 
e) kontrolné zamerania počas montáže - výškové, osové a polohové, 
f) zápisy z kontrolných dní, 
g) platné certifikáty resp. platné doklady o zhode do stavby zabudovaných 

stavebných výrobkov, ktoré musia byť v overenej kópii uložené v stavebnom 
denníku a prístupné kedykoľvek na kontrolu; 

10.5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca 
v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom 
zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže tak urobiť nasledujúci deň. Pri 
denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže 
robiť záznamy v denníku technický dozor objednávateľa, pracovník generálneho 
projektanta poverený výkonom autorského dozoru, ďalej orgány štátneho stavebného 
dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy a na to splnomocnení 
zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa. 

10.6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo generálneho 
projektanta, je povinný pripojiť k záznamu do 3-och pracovných dní svoje vyjadrenie. 
O tomto nesúhlasnom zápise upovedomí aj zástupcu objednávateľa a to v lehote 
najneskôr do troch kalendárnych dní od zápisu. V prípade, že vyjadrenie pripojené 
nebude, má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí. 


