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Obec l-Fhov,_ Predmet za'_kazkyT
Hrhov 363, 049 44 Hrhov »Obnova zdkladnej $koly Hrhov”

ZMLUVA O DIELO &. 7¢/2024
uzavretd podla § 536 a nasl. zékona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami;

Objednavatel:

Nazov: Obec Hrhov

Sidlo: Hrhov 363, 049 44 Hrhov, Slovensko
§tatutérny zastupca: Norbert Danko - starosta

I¢o: 00328294

DIC: 2020961338

IC DPH: hie je platitefom

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s,

Cislo Gétu v tvare IBAN: SKO5 5600 0000 0004 3397 7028

(dalej aj ako »Objedndvatel”)

a

Zhotovitel: SKUPINA DODAVATELOV
Nazov: : Vedyici glen - MEDIDERMA spol. s r. o,
sidlo : DIhd 118, 949 01 Nitra
Ico : 31415806
DIC : 2020405464
bankové spojenie : VUB a.s., poboika Nitra
Cislo Gétu : SK26 0200 0000 0038 0843 3558
zastupeny :Ing. Miroslav Kath, konatel spolo&nosti
Osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych : Ing. Miroslav Kdth, konatel spolognosti
b) technickych : Ing. Miroslav Kuth, konatel spolo&nosti
¢} vykonu funkcie stavbyvediiceho : Ing. Martina Dubaiov3
Cislo telefénu 10905652993
e-mail : martina.dubaiova@mediderma.sk, mediderma@mediderma.sk
zapisany : Obchodny register, Okresny sud Nitra, odd. Sro, vloZka 1037/N
Nazov: : Clen - STAVOREX s.r.0.
sidlo : Mostna 13,949 01 Nitra
I¢o : 31436064
DIC : 2020405937
zastupeny : Ladislav GreZo, konatel spoloénosti
zapisany : Obchodny register, Okresny stid Nitra, odd. Sro, vioZka 3330/N
Nazov: : Clen - FENESTRA SK spol. s r. o.
sidlo : Priemyselna 17, 953 01 Zlaté Moravce
ICo : 3143606436521451
pIC 12020145963
zastupeny : Ing. Stefan Lakti, konatel spolocnosti
Ing. Milan Luptak, konatel spoloénosti
zapisany : Obchodny register, Okresny siid Nitra, odd. Sro, viozka 10369/N

(dalej aj ako ,,Zhotovitel™)

(Objednévatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spolo€ne ako ,Zmluvné strany”)
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V nadviznosti na zavizok Objednévatefa podfa odseku 1 tohto &anku Zmluvy sa Objednavatel zavizuje,

Ze Dielo zhotovené v stlade s touto Zmiuvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi dohodnuti cenu, podla
podmienck dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok 11 - €as plnenia

Objedndvatel sa zavizuje pisomne upovedomit Zhotovitela o nadobudnuti u&nnosti Zmiuvy ato
najneskdr v lehote S pracovnych dni odo diia nadobudnutia Uginnosti Zmluvy a vyzvat Zhotovitefa na
prevzatie staveniska. Odovzdanie objektu ajeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine
uvedenom v pisomnej vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realizdciu diela a
zdpisom do stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude
povaZované za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo v lehotéch:

a) 7 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskdr viak do 15.11.2024. Povinnost ukonéit Dielo a aj ho
finantne vysporiadat do 30.11.2024 vyplyva z podmienok Vyzvy Environmentsineho fondu, pod
ktorou bola podan4 Ziadost Objednavatela o dotéciu.

b)  V pripade, ¥e zo Zmluvy o poskytnuti dotdcie medzi Objednavatefom a Environmentédlnym fondom
alebo iného zdvizného dokumentu Environmentalneho fondu bude pre Objedndvatela stanoveny
iny zavédzny termin ukon&enia Diela a jeho finanéného vysporiadania, Objednavatel si vyhradzuje
pravo upravit primeranym spésobom najneskorsi termin zrealizovania Diela uvedeny v bode a),
pricom plati lehota max. 7 mesiacov od prevzatia staveniska.

c)  Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) alebo pism. b) odovzdat Objednavatelovi najblizsi
pracovny defi po skonleni realizdcie Diela.

Zhotovitel sa zavézuje vykonavat prace v sdlade s dokumentami predloZenymi v lehote na poskytnutie

stéinnosti a to:

a) s vypracovanym Harmonogram préc, t.j. Podrobny harmonogram realizicie prac a finanéného planu
so zohfadnenim pripadnej zmeny, Zo sa tyka subdodavok, viastnych kapacit alebo kapacit inych os6b
podiefajucich sa na realizécii Diela {ktoré boli uvedené v ponuke predloZenej vo verejnom
obstaravani),

b) s podrobnym technologicko-stavebnym postupom realizicie diela/predmetu zakazky,

¢) sPldnom ochrany Zivotného prostredia, havarijnym pldnom’ pre pripad ohrozenia ¥ivotného
prostredia a plénom likvidacie odpadu.

Zhotovitef sa mdie od nim vypracovaného Harmonogramu pric odchylit len so suhlasom
Objednavatefa a to v pripadoch, ktoré st nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a véas,

Zmluvné strany sa dohodli, 3e zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto &lanku Zmiuvy su terminy

najneskorsie pripustné a neprekrogitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie st zavislé od véle Zmluvnych strdn a tieto ich neméiu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidatefné okolnosti, nepriaznivé pocasie vyluCujiice vykon prac, Zivelna pohroma,
rozhodnutia tretich stran — orgénov Statnej spravy, spravcov sieti, peticie a stafnosti ob&anov

a pod.,

b} neposkytnutia riadnej a véasnej sG&innosti zo strany Objedndvatefa dohodnutej v tejto Zmluve,
ktor4 je riadne odévodnend, z dévodu &oho doglo k prerudeniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odstihlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele {zmenové
konanie).

Pre vyligenie pochybnosti plati, ¥e v pripadoch podfa odseku 4 tohto &anku Zmluvy, nasledkom éoho je
potreba predfienia lehdt podfa odseku 2 tohto &ldnku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami tieto
skutoénosti Objednavatefovi a Zmluvné strany uzavri dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude
primerané pred(Zenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti,
ktoré si nezévislé od véle Zmluvnych stran, resp. o dobu prerugenia vykondvania Diela z dévodu
neposkytnutia riadnej a v€asnej sti¢innosti Objednavatela, ktord je potvrdens zastupcom Objedndavatela
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oprivnenym na rokovanie vo veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu
dohodnutt Zmluvnymi stranami vramci zmenového konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost
Objednévatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zdkenom o verejnom obstarévani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto Eldnku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysie harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na
posun lehdt podlfa odseku 2 tohto &énku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto
skutognostiach Objednavatela. Pre vyla&enie pochybnosti plati, Ze na odsthlasenie takéhoto posunu staci
sthlas technického dozoru investora stavby vyznafeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie sG
povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porudenie povinnosti Zhotovitela informovat Objedndvatefa o posune vo vykone préc oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitefa svykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné
poruienie povinnosti podfa tejto Zmliuvy.

Clanok 1§i - CENA ZA DIELO

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloienej vo verejnom obstaravani a je stanovena v zmysie §
3 zdkona &. 18/1996 Z. 2. o cenach v zneni neskordich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
‘republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zdkon €. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor3ich predpisov
vo vyske:

cena bez DPH 338.091,73 EUR (slovom: tristotridsatosemtisicdevitdesiatjeden EUR a sedemdesiattri
centov)

DPH (20%) 67.618,35 EUR (slovom: Sestdesiatsedemtisicieststoosemnast EUR a tridsatpit centov)
cena spolu s DPH 405.710,08 EUR {slovom: $tyristopattisicsedemstodesat EUR a osem centov)

je dohadnutd ako kone¢nd, maximalna a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto €lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dafi z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podfa
odseku 1 tohto &lanku Zmiuvy Gétovat aj dan z pridanej hodnoty v sdlade s prisiusnymi vieobecne
zéviznymi pravnymi predpismi platnymi a G&innymi v defi vzniku dafiovej povinnosti a Objednavatel sa
zavizuje ju uhradif spolu s cenou. Pre vylifenie pochybnosti plati, Ze pokial Zhotovitel v momente
uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dafi z pridanej hodnoty, nie je oprévneny k cene bez
DPH uvedenej v odseku 1 tohto &ldnku Zmluvy navy3e G¢tovat dafi z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena
v odseku 1 tohto €idnku ako cena bez DPH je v takomto pripade povaZovana za cenu koneéni a zérover
nie je opravneny domahat sa Upravy ceny podfa odseku 4 pism. a) tohto Clanku.

Pre vylienie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutd podfa ods. 1 tohto Clanku ako
maximalna a koneénd zahffa vietky naklady Zhotovitefa suvisiace s predmetom Zmluvy, najmé, ale
nielen:

- zhotovenie podrobnejiieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

- odborné posudky,

- vyrobn( a dielenskd dokumentaciu,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skusok materidlov, prvkov, zariadeni a konStrukcii,

- Ghradu spotrebovanych energii podas realizdcie Diela,

- thradu vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- néaklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

- naklady na odvoz a poplatky za legdlne uloZenie prebytoéného vykopaného materidly, stavebnej
sute a stavebnych odpadov,

- vietky mzdové avedfaj§ie mzdové néklady Zhotovitela ajeho subdodévatefov, ndkiady
na pracovnikov, dane, odvody, nikiady na nadasy, odmeny, cestovné ainé vedfajsie vydavky
wyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdoddvateloy,

- néklady na vietky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokonéeného Diela Objednavatefom,
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ndklady na zabezpelenie dokladovej asti ku kolauddcii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien a odchylok
od pdvodnej projektovej dokumenticie, dalej certifikaty, atesty, vaine listky o odvoze a likvid4cii
stavebnej sute avyblranych hmét budd odovzdivané postupne pri fakturdcii jednotlivych
mnoistiev, revizne sprévy, protokoly o vykonanych skskach, zaruéné listy, doklady o vykonani
tlakovych skusok, skisok tesnosti,

naklady spojené s poskytnutim ziruky na realizované Dielo, v dosledku poruenia povinnosti
Zhotovitelom,

naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranitia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materidlov,

naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

ndklady sivisiace s bezpe&nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

ndklady na zaistenie bezpetnosti technickych zariadeni potas vystavby,

naklady vynaloZené na pogiarnu ochranu v priebehu vystavby,

naklady na poistenie Diela,

ndklady na colné a dovozné poplatky,

naklady na vlastni vodorovnd a zvisid dopravuy,

néklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

naklady na zabezpeéenie vykonavania stavebnych préc v soboty prip. nedele,

naklady, sdvisiace s uZivanim verejnych pléch a s osobitnym uZivanim verejnych komunikacii,
néklady na udrZiavanie Eistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

ndklady na spracovanie kontrolného a skuZobného planu, planu uZivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skutocného vyhotovenia, vratane vecne, Gzemne a Easovo neobmedzenej
licencie v prospech Objednévatela,

néklady na vytyenie a zameranie vietkych inZinierskych sieti,

ndklady na iskrové skasky tesnosti,

naklady na opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia alebo Ukrytu chréneného
Zivodicha,

naklady na zachovanie umeleckého diela (mozaiky) na faside objektu v zmysle vyjadrenia KPU
Kosice,

akékolvek iné naklady, ktoré vznikn( Zhatovitelovi pri realizacii Diela podra tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze cenu za Dielo uvedent v odseku 1 tohto &lanku Zmluvy je moZné menit iba
v pripade:

a)
b)

c)
d)

zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmiuvy,

zmeny rozsahu vykonania pridc na Diele oproti projektovej dokumentdcii/vykazu
vymer/dokumentacii obsahujtice] informdcie o Diele, ktord bola podkiadom v realizovanom
verejnom obstardvani; tymto nie je dotknutd povinnost Zhotovitefa podfa odseku 6 pism. e} tohto
&lanku Zmluvy,

v pripade uplatnenia tzv. indexaénej dolozky v zmysle Clanku XV tejto Zmiuvy.

inych skutocnosti odévodiiujiicich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania prdc na Diele alebo ak bol rozsah zmien préc na Diele
ovplyvneny nesdladom projektovej dokumentécie/vykazu vymer/dokumenticie obsahujicej informécie

o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle
tejto Zmluvy ide o0 zmenové konanie):

5.1

5.2

Objednavatel vystavi pisomnui pogiadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloi ju
Zhotovitelovi.

Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo dfia dorutenia poZiadavky na zmenu rozsahu
vykonania pric na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny pozadovanej Objednavatelom.
Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri_poloZkéch obsiahnutych v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovani ich
jednotkova cena,
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b) pri poloZkach nenachédzajucich sa v priloZenom rozpotte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych
v cenniku stavebnych préc, bude ich cena dodrZana v hodnote totoznych poloZiek cennika
stavebnych pric,

<) pri polozkach nenachédzajdcich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych pric bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
kalkulaciu.

5.3 V pripade, fe Objednévatel sihlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele, Zmiuvné
strany uzavrd dodatok k Zmiuve.

V pripade, %e pri realizacii Diela nastane situdcia spocivajica v:

a) nedostatku materidlov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického rieSenia alebo

b) zmeny cien materidlov na trhu, tzn. indexaénej dolozky v zmysle &lanku XV Zmluvy alebo

¢} zmene lehoty dodania uvedenej v &ldnku I, v bode 2 pism. a) v nadvéznosti na pism. a) a/alebo pism.
b) tohto bodu,

Objednavatel méze pristpit k zmene zmluvy v silade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO.

V takomto pripade je Zhotovitel povinny Objedndvatelovi predioZit jednoznainé dbkazy, ktorymi

preukdie nevyhnutnost a opodstatnenost naroku na zmenu zmiuvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit

charakter zmluvy.

Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy vsulade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO bude Objednévatel

zohfadiovat aj Casovy harmonogram prac predlofeny Zhotovitefom v zmysle €lanku il bod 3 pism. a)
Zmluvy.

V pripade okolnosti, ktoré sa iastoéne predvidat dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované
v stilade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy v stlade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom
obstaravani bude Objednavatel zohladitovat aj Casovy harmonogram prac predloieny Zhotovitefon v
zmysle &lanku Il bod 3 pism. a) Zmluvy.

Pri vzneseni naroku Zhotovitela na naviac priace/menej prace, ktorych celkova cena ma alebo méze mat
podstatny vplyv na celkovl cenu Zhotovitela za Dielo, je Zhotovitel povinny predloiit Objedndavatefovi
relevantné doklady a postup bude nasledovny:

a) Kaida zmena vyvoland Objednavatefom alebo Zhotovitefom oproti ocenenému vykazu vymer bude
zapisana v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prisludnom, a podpisana zastupcami
Zhotovitela, Objednavatela a v pripade potreby aj inymi icastnikmi;

b) V pripade suhlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje Zhotovitel slpis naviac prac/menej prac
k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat:

i. rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpottu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpottu a cenu spolu,
ii. rekapituldciu ceny stpisu naviac prac k rozpocty,
iii. polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,
iv. polozkovite oceneny odpodet ceny menej préc,
v. sprievodnu spravu,
vi. kopiu zépisov zo stavebného dennika,
vii. daléie nalefitosti (zapisy, naértky,...) objasfiujice predmet stipisu naviac pric/menej pric k
rozpoctuy,

Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

a) pri polozkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe ¢. 1 tejto Zmluvy, bude
pousivat ceny z oceneného vykazu vymer podfa Prilohy & 1 k tejto Zmiuve,

b) pripolozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy, sa budd
poutivat vidy aktuaine ceny podla prisiuiného softvéru na ocefiovanie stavebnych prac (cenkros a pod.).

Zhotovite! bude predkladat supisy naviac pric k ocenenému vykazu vymer Objednédvatefovi na
odsthlasenie, pricom Objednavatel ich odsthlasi, prip. vrati neodsthlasené s oddvodnenim nesdhlasu do
piatich pracovnych dni od ich obdrZania. Stipis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsthlaseny zo
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12.

13.

14,

15,

16.

17.

strany Objednévatela i Zhotovitela bude podkiadom pre uzavretie dodatku k Zmiuve na naviac préce, resp.
pre uzavretie dodatku k tejto Zmluve v pripade menej prac.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba innosti nezahrnutych do oceneného vykazuy vymer, pokial tieto
&innosti neboli predvidatelné v fase uzavretia Zmluvy {naviac price), bude Zmluva na realiziciu naviac
prac uzavreta formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v stlade so zakonom o verejnom obstaravani,

Pri vznesen( naroku Zhotovitefa na zmenu materislu alebo technického riedenia v dosledku nedostatku
materialu na trhu, Zhotovitel predio¥i identifikaciy vyrabeu, typové oznadenie materidlu, identifikiciu
doddvatela materidlu, ktory ma byt predmetom rokovania o zmene a zdévodnenie potreby zmeny
technického riedenia, ktorym musi Zhotovitel jednoznaéne preukazat, ze pdvodné riedenie alebo materisl
spbsobiverejnému obstardvatelovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizacii Diela, ako st napr.
omeskanie Zhotovitela s riadnym plnenim Diela; potreba realizicie dalgich nadvézujlcich prac, s ktorymi
verejny obstaravatef/Objednévatel vopred nepocital a ukdzali sa ako nevyhnutné a3 podas realizicie

Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré majd vplyv na realizaciu Diela &o do kvality a terminov
uréenych Zmluvou.

Zmeny Zmluvy je moZné realizovat aj v inych pripadoch, ak budii spinené podmienky na uzavretie dodatku
podra § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Pri posudzovani opravnenosti uskutoénenia zmeny Zmluvy podla tohto bodu a stladu s § 18 zikona o
verejnom obstardvani Objednavatel dékladne posudi:

a) analyzu prigin vzniknutej situacie

b) pritinné suvistosti so vzniknutou situsciou

¢) nasledky vzniknutej situacie a potrebu zmeny Zmluvy

d} vyhodnotenie skutoénosti, & Zhotovitel vynalofil néleZitu starostlivost, resp., Ze bol obozretny

e) posudenie nevyhnutnosti na odstranenie nasledkov.

Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou Objednavatefa a bude sa dokladne posudzovat.

Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvy3enie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,
c) nedostatkov riadenia a koordinicie innosti pri priprave a realizécii Diela,
d) ak je sucastou sutainych podkladov aj projektovéd dokumenticia a zarovef aj vykaz vymer, s

ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznimil v procese verejného obstardvania a na zaklade

ktorych predkiadal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maji informacie v projektove;j
dokumentdcii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia Objednavatefom alebo
v ddsledku svojvofného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitela, resp. povinnost
Objednavatela na thradu takto vynalozenych finanénych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, #e akékolvek zmena ceny za Dielo podfa odseku 4 tohto &lanku Zmluvy
bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nemd vplyv na povinnost Objednavatela
vykonat zmenu Zmiuvy v stlade so zikonom o verejnom obstaravani.

Clanok IV - Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel sa zavizuje uhridzat Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktur vystavenych
Zhotovitefom a dorugenych Objednavatelovi.

Zhotovitel vystavi faktiru, v zmysle bodu 4 tohto €ldnku, na zéklade odsuhlaseného vykazu vykonanych
prac a to nasledovnym spésobom:

2.1 Prvd faktira bude vystavena najskér po zrealizovani asti Diela v hodnote minimalne 25% z ceny
Diela.
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22 Druhi faktira bude vystavena najskér po zrealizovani dal3ej €asti Diela v hodnote minimalne 25
% z ceny Diela.

23 Tretia faktdra bude vystavena najskdr po zrealizovani daldej €asti Diela v hodnote minimdlne 25
% z ceny Diela.

24 Stvrtd faktira, vo vytke zostatku ceny Diela na fakturdciu, bude vystavend najskor po odovzdani
Diela bez vad.

Zhotovitel k faktdre zostavi stipis vykonanych prac a dodavok. Sdpis vykonanych pric a dodavok musi byt
zostaveny prehladne (ako mesaény prehlad), jednotlivé polozky musia byt ocenené podla poloZiek
uvedenych vo vykaze vymer, Zhotovitel je zdroveri povinny dodrZiavat poradie poloZiek a oznaenie, ktoré
je v stlade s ocenenym vykazom vymer a musi byt vyhotoveny v softwarovom systéme podporujicom
riadenie stavebnej vyroby. K mesaénému sipisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych
dni technicky dozor investora stavby. Ak ma stpis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie. Zistovanie
stipisu vykonanych préc a dodavok sa bude vykonavat kaZdy mesiac vidy do 3 pracovnych dni mesiaca
nasledujticeho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané. Supis vykonanych prac a dodédvok musi byt
odsuhlaseny technickym dozorom investora stavby a zaevidovany v stavebnom denniku, podpisany
zastupcom Objednavatela.

Pisomnu faktGru, vyhotovent na zaklade Zmluvnymi stranami odsihlaseného sdpisu vykonanych prac
dorutuje Zhotovitel v troch vyhotoveniach na adresu Objedndvatela uvedenti v zéhlavi tejto Zmluvy. Supis
vykonanych prac bude prilohou vystavenej faktury.

Faktira vystavend v troch origindloch musi obsahovat informacie podfa § 3a ods. 1 zdkona & 513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskordich predpisov a ndleZitosti v zmysle zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat najma:

o nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednévatefa, 1éo,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet tGhrady,

nazov projektu ,,Obnova zikladnej Skoly Hrhov”

vecne vykanané stavebné prace dokladované odsuhlasenymi stpismi,

deft zdanitefného plnenia,

der vystavenia faktiry a def splatnosti faktury,

oznatenie pefiaZného ustavu a &islo GEtu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna iastka bez DPH, &iastka DPH (20%) a celkové fakturovand suma v eurdch,
meno osoby, ktora fakturu vystavila,

petiatka a podpis oprdvnenej osaby,

0O 0000 OO0 000 0

Celkovd fakturovana suma nesmie presiahnut celkovi cenu Diela uvedeni v élanku |l ods. 1 tejto Zmluvy.

Neoddelitefnou prilohou poslednej faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati

Diela. Protokel musi byt podpisany opréavnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori sd uvedeni v zahlavi
Zmluvy.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni odo diia jej doru€enia Objednavatefovi.

Ak faktira nebude obsahovat nalefitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej alebo
formalnej spravne vystavend, Objednavatef ju vrati Zhotovitefovi na dopinenie alebo prepracovanie a nova

lehota splatnosti zaéne plynit dfiom dorugenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktiry
Objednavatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objedndvatela, budd vykonané prace fakturované podla
skutogne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitela, odsthiasenych technickym dozorom investora
stavby a zaevidovanych v stavebnom denniku.
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11.

12.

13.

14,

15,

16.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitef je povinny zloZit na G¢et Objednéavatela najneskdr v lehote pat
(5) dni pred vystavenim faktir v zmysle bodu 2 tohto &anku zabezpeku vo vySke 5 % z Ceny bez DPH,
vzmysle bodu 1 &énku Il tejto Zmluvy. Zhotovitel mése zlogit zébezpeku:

a) bankovou alebo poistnou zébezpekou alebo

b) zloZenim finanénej hotovosti na uget Objednavatefa,
Zabezpeku Zhotovitel odovzdé Objednavatelovi v stvislosti s moZnym odstrafiovanim vad Diela pocas
plynutia zarutnej doby, ktoré by Zhotovitel odmietol odstranit alebo neodstranil napriek takejto
povinnosti alebo na zabezpetenie sankcii a narokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je
podstatnym porusenim tejto Zmluvy. V takomto pripade budd Zmluvné strany postupovat podfa § 580
zdkona €. 40/1964 Obgiansky zdkonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny
zdkonnik v platnom zneni. Uplatnenim nie su dotknuté naroky tykajuce sa pripadnej nahrady Skody.
Predmetom zdbezpeky podla pism. a) musi byt zdvézok banky alebo poistovne, ze v pripade neinnosti
Zhotovitela, banka/poistoviia uhradi sumu zdbezpeky za nesplnené zdvizky Zhotovitela.

Objednadvatel vrati Zhotovitelovi zébezpeku po uplynuti zdruénej doby Diela, a to v lehote 14 dni odo dfa
dorucenia pisomnej Ziadosti Zhotovitela Objednavatefovi na uvolnenie zabezpeky v zmysle tohto bodu,

pokial nenastali skuto&nosti zakladajtce pravo Objednavatela postupovat podfa odseku 11 tohto &lénku
Zmluvy.

Objednévatel si zaroveri vyhradzuje pravo oddctovat, pripadne zapotitat zo zabezpeky aj vietky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost Ghrady vznikne Zhotovitelovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok

podfa tejto Zmluvy alebo Objednavatelfom preukdzanli a vy&islend 3kodu, za vznik ktore] nesie
zodpovednost Zhotovitef,

Objedndvatel je pred zaplatenim ceny Diela na ziklade vystavenych faktdr v zmysle bodu 2 tohto &lanku
opravneny poiadovat a Zhotovitel je povinny prediofif pisomné potvrdenie, ¢ ma uhradené vietky
splatné zdvazky vodi svojim subdodavatefom, ktorych nérok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb
opravneny ato na ziklade skutocnosti, e Objednavatel uhradil Zhotovitefovi Dielo v zrealizovanej
a fakturovanej ¢asti. V pripade, ie sa preukaze, e Zhotovitef nemd uhradené vietky splatné zavizky voi
svojim subdodévatefom, nalefité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel priamo
subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoénil stavebné prace alebo poskytol sluby Zhotovitelovi, ak o to
subdodévatel poiada. Objednavatel je povinny spdsob Ghrad a ich vyiku podla predchadzajicej vety
vopred prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na predmet
Zmluvy.

Zmluvné strany beri na vedomie, ze po nadobudnuti G&nnosti osobitného vieobecne zdvizného
pravneho predpisu vydaného v budidcnosti Ministerstvom financii SR upravujdcim podrobnosti zarugenej
elektronickej fakturécie, bud( povinni pri fakturécii a prijimani faktar postupovat podta ustanoveni zikona

NR SR €. 215/2019 Z. z. o zaruéenej elektronickej fakturdcii a centralnom ekonomickom systéme a o
doplneni niektorych zdkonov.

Clanok V - Priva a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnd zodpovednost, na vlastné naklady a s
riadnou odbornou starostlivostou, dodriiavat vietky bezpetnostné a protipogiarne opatrenia v zmysle
prisludnych platnych pravnych predpisov, noriem a poiiadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v stlade s § 551 zakona & 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov
povinny bez zbytotného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodni povahu alebo vady veci,
podkladov, alebo pokynov tykajtcich sa Diela, ktoré mu dal Objednévatel po€as zhotovovania Diela, ak
Zhotovitel tito nevhodnost zisti alebo mdse zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.
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Ak Zhotovitel zisti skryté prekdiky na mieste, kde md Dielo zhotovit a ktoré mu brénia zhotovit Dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekdiky oznamit Objedndvatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnat
Objednavatefovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutogniv silade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo diia nadobudnutia Gcinnosti tejto Zmiuvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym riedenim postupov vystavby, vratane zriadenia staveniska a predloZit
ho Objednavatefovi na schvalenie. Objednévatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predioZeny plan
organizicie vystavby schvélit alebo si kjeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenie
pripomienok zo strany Objednavatela, sa Zhotovitel zavizuje tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych
dni od ich uplatnenia a opitovne predioZit plan na schvélenie Objedndvatelovi. V3etky nakiady na
realizaciu &Ginnosti spadajlcich pod plan organizicie vystavby znasa Zhotovitel.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podfa &lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy aZ do momentu odovzdania
Diela povinny viest stavebny dennik v zmysie vyhiasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 453/2000
Z. 2. a v zmysle § 46d zakona £. 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za ucelom
priebeine] kontroly a uskutognenia zapisov opravnenych osdb Zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v
dennych zdznamoch zapisovat (daje o Zasovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu préc, Gdaje o potte pritomnych pracovnikov
(vritane subdodavatefov), pote a druhu mechanizmov, mnoistve a druhu realizovanych prac, Gdaje
dole¥ité na postdenie prac organmi $tatnej spravy, popis uskutoénenych préc, informacie o dodévke
materidlu na stavbu, poiadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s
uskutoZhovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika (itatefne zapisuje a podpisuje opravneny
stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, &islo oprévnenia odbornej spdsobilosti) vidy v defi, kedy boli
préace vykonané alebo ked nastant okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit dalsi postup
préc. Vietky strany stavebného dennika musia byt ocislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt
vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho mdZe do stavebného dennika vykondvat potrebné
zéznamy iba Objednavatel, resp. osoby opréavnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach
vykonu technického dozoru investora stavby alebo prisluiné organy 3tatnej spravy.

Zhotovite! je povinny v lehote do 10 dni odo dfia prevzatia staveniska zriadit v zmysle platnej legislativy

stavenisko. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nieien:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientaénd tabulu s identifikatnymi Udajmi
o stavbe v zmysle zakona &. 50/1976 Z. z. o Gzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorsich predpisov, poda vzoru predloZeného Objednavatefom,

b) zabezpetit odberové miesta energil u prisiudnych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energif
alebo odoberat elektrickd energiu z objektu na zaklade nezdvislého merania a znasat tieto naklady
na zaklade individuinych odbernych zmldv so spravcom médii (vratane podruzného merania),

c) zabezpetit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vetky dostupné vstupy tak, aby neprisio
k ohrozeniu tretich oséb a zodpovedat za akékolvek tkody a naroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavazku,

d) wylugit zo staveniska nadmerné zataiovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek 3kody a naroky poskodenych vzniknuté s poruenim tohto zavazku,

e} zaznamenat skutoénosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objednavatefa a projektovej dokumentacie v

stlade so pecifickymi podmienkami, a to najmé v sdlade s:

a) technickymi normami a predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej anii (i
doporugenymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v realizatnom projekte a v podkladoch
z realizovaného verejného obstaravania,

C) zékonom & 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov,

d) zékonom & 124/2006 Z. z. o bezpegnosti a ochrane zdravia pri prici a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

10
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e)

g)

h)

i)
i)

nariadenfm vlddy €. 392/2006 Z. 2. o minimélnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri
poutivani pracovnych prostriedkov v znenf neskorgich predpisov,

nariadenim vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych a zdravotnych poiZiadavkich
na stavenisko v zneni neskorich predpisov,

vyhlaskou & 453/2000 7. z., ktorou sa vykonavaj( niektoré ustanovenia stavebného zdkona v zneni
neskorsich predpisov,

v

vyhldskou €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o vieobecnych technickych
poZiadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych pogiadavkach na stavby uZivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v znen{ neskorsich predpisov,

zdkonom €. 254/19987.2. o verejnych pracach v znenf neskorgich predpisov,

vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpenosti a ochrany
zdravia pri stavebnych préacach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spasobilosti
na vyken niektorych pracovnych &innosti v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovite! je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

h)

i)
)

k)

m)

n)

p)

q)

r)

s)

dodrZat vietky vieobecne zdvizné pravne prédpisy, stanoviskd a vyjadrenia $tatnych orgdnov, ako
aj zavdzné i odporuéené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

vyrobni dokumenticiu predlofif na odsthlasenie autorom projektu a generdlnemu projektantovi,
na poZiadanie predioZit Objednavatefovi meraiské skudky v zmysle normy STN 73 0422,

pine redpektovat vieobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych pric a
zhotovit Dielo a jednotlivé price a postupy v sdlade s nimi,

dodrZiavat pokyny dané mu Objednavatefom polas zhotovovania Diela a tykajtice sa Diela,
akceptovat zéviznost vietkych slovenskych technickych noriem, vyhidSok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v flom uvedenych sa vyjadrit do troch pracovnych
dni, inak sa mé za to, 7e s obsahom zapisu sthlasi,

zdpisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, e pri zhotovovani Diela ddjde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo Easti Diela; Zhotovitel vyzve Objednivatefa na kontrolu
realizovaného Diela min. jeden pracovny defi vopred a vo vyzve uvedie predpokladand hodinu a
deri kontroly zakryvanych prac, resp. Zasti Diela,

na zdklade pozvénky Objednavatela zicastfiovaf sa 1x za tyZderi kontrolného dria Diela,

umoznit orgdnom 35SD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im
podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumentéciu z vystavby Diela a odovzdat jej képiu na CD/USB nositi zastupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpetit doddvku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realiziciu Diela a jeho
dopravu,

zabezpetit, aby vietky pousité materialy a vyrobky pri realizcii Diela mali certifikat o preukazani
zhody platny pre Eurépsku dniu a zéroveri Dielo musi splifiat prisiuiné hygienické predpisy,
zabezpedit, aby vietky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na zhotovenie
Diela spffiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udriiavat bezpeény technicky
stav strojnych a technologickych zariadeni pouZivanych pri zhotoveni Diela,

udriiavat viestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpeéit koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatelov {ak ich vyuzije),

zabezpedit bezpeénost a ochranu zdravia vietkych os8b v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpe&nostné opatrenia, aby nedolo k ohrozeniu os6b v okolf staveniska
(bezpeénostné pasky a pod.),

zabezpetit na vlastné néklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia viastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

zabezpetit, aby osoby vykonavajice predmet Diela mali vietky legislativou predpisané $kolenia
askasky stvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizécii predmetu plnenia tejto Zmluvy
Zhotovitefom, ako aj $kolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podfa prisluinych
osobitnych predpisov (dalej len ~BOZP") a dodrZiavali predpisy, pokyny, zésady a pracovné postupy
na zaistenie BOZP potas vystavby,

dodriiavat vietky predpisy tak, aby nedodlo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatela a ku $kodam zapritinenym &innostou Zhotovitefa poéas vykonavania Diela,
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t) zodpovedat za $kody spdsobené na majetku Objedndvatela a v pripade spdsobenia $kody nah radit

vzniknuté ¥kody, najma uviest vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec
novou vecou toho istého typu (a ak to nie je moZné, vecou najblizSieho podobného typu alebo
druhu) alebo nahradit vzniknuti $kodu, prigom nemd nédrok na Ghradu rozdielu medzi hodnotou
novej veci a poskodenej veci v €ase pred jej poskodenim,

u} zodpovedat za poskodenie alebo znigenie Diela alebo jednotlivych Easti Diela a do odovzdania
celého Diela podfa tejto Zmluvy Objedndvatelovi. DAiom odovzdania celého Diela prechadza
nebezpedenstvo skody na vykonanom Diele na Objednévatela,

v} zabezpetit potas realizcie Diela &istotu komunikdcie a prifahlych pléch a komunikacii,

w) oznamit miesto a nazov certifikavanej skladky, na ktor( bude zo stavby odvazat stavebny odpad,
stavebnu sut, TKO a pod.,

X} pri likvidacii odpadu postupovat v zmysle zikona € 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

y) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zaniku jeho zévdzku vykonat Dielo podra
tejto Zmiuvy,

z) dodriavat plany a postupy, ktoré pred!oiil do ponuky a v lehote na poskytnutie sifinnosti,

aa) dodriiavat poZiadavky prislusného orgénu SOP SR,

bb)  dodriiavat poZiadavky KPU Koice na zachovanie umeleckého diela na fasade objektu,

cc)  vykonat opatrenia na zachovanie a vytvorenie miest hniezdenia alebo Ukrytu chraneného
Zivodicha,

Naklady na prace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni st zahrnuté v cene diela.

V svislosti s realizaciou Diela zabezpedi Zhotovitel aj poistenie svajich veci, prac a &innosti, materidlov,
strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za 3kody, spdsobené pri vykonavani Diela a
daldich Cinnosti na stavbe Objednavatefovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady
Diela Zhotovitefa a poistenie skody spdsobenej Objednavatefovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim
Diela. Zhotovitel sa zavizuje ku diiu odovzdania buduceho staveniska predloZit Objednévatefovi platnu
a G&nnG poistnii zmluvu na poistenie zodpovednosti za 3kodu vzniknutid v suvislosti s poskytovanim
pinenia podfa tejto Zmiuvy s vyskou poistného krytia minimaine v hodnote 100 % ceny Diela s DPH
uvedenej v bode 1 &ldnku It tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne vEas a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ktoré sa tykaju
jeho &nnosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom urfenym pristusinym
pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovite!l nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) zniZit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost doddvok stavebnych materidlov, dodavok a
postupov, & inych dodanych vyrobkov, ktoré budi tvorit sicast Diela a ktoré boli definované
projektom Diela,

b) pousit materily, prvky, stroje, zariadenia alebo kon§trukcie, ktoré s chrdnené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez sihlasu opravnenych oséb,

c) poutit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je 3kodlivy, resp. je po zérucnej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych pric a dodavok od zatiatku realizécie Diela aZ po
jeho protokolédrne odovzdanie Objednavatefovi predloZenim na vyZiadanie Objednavatefa dokladov, a to
najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchyiok od dokumentacie
overenej v stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizaéného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skutocného vyhotovenia,

c) zépisov, protokolov a osved&eni o vykonanych kontrolnych ginnostiach na Castiach Diela zakrytych
v Ease realizicie, protokolov o ski¥kach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych
reviznych skigkach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurdpske
normy, eurdpskych technickych osvedgeni, spolognych technickych 3pecifikdcii, medzindrodnych
noriem, inych technickych referenénych systémov zavedenych eurdpskymi normalizaénymi
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13.

14,

organizdciami, alebo ak také neexistujd, narodnych technickych osvedéeni alebo ndrodnych
technickych 3pecifikacii tykajacich sa projektovej dokumentdcie, uskutoénenia stavebnych prac a
pouZivania stavebnych vyrobkaov, technickych Specifikdcii, ktoré pochddzajl z priemyselného
odvetvia a st tymto odvetvim vieobecne uznivané,

d) zdpisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych skuskach poufitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukeii a zabudovanych materialoch, prevadzkové

poriadky, ...),
e) osvedCeni o akosti pouzitych materidlov, zariadeni (certifikaty),
f) képii zo stavebného dennika,
g vyplneného skd3obného a kontroiného pldnu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13 zikona &.

254/98 Z. 2. o verejnych pracach v zneni neskarich predpisov s potvrdenim o vykonanych skigkach
a kontrolach,

h} dokladov o preukézani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atestov, certifikatov
pouZitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v slovenskom alebo &eskom
jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt dradne prelofené do sloventiny,

i) potvrdeni spravcu legdinej skladky formou véinych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej
sute, tuhého komundineho odpadu vo fakturovanom mnojstve. Vainy listok musi obsahovat:
nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navad¥ené mnoistvo (v
Struktdre: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy véhy, nazov stavby, z ktorej odpad

pochédza,
i potvrdenia o odstraneni vid a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
k) protokolu o vykonani iskrovej sktisky tesnosti potvrdeného stavebnym dozorom,
) protokolu o odovzdani a prevzatf Diela,

m}  pldnu uZivania verejnej price podfa § 14 zikona & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskor3ich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidia technickych prehliadok
formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych Gkonov, v ktorom mieste stavby sa
majd vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby vietky Zasti
stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zdruénej doby,

n) fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/USB nosici,

Zhotavitel sa zavizuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto
Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zékona &. 315/2016 Z. 7. 0 registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnen{ niektorych zakonov v zneni neskoréich predpisov {dalej len ,zdkon o registri
partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavizuje zabezpetit, aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2
ods. 1 pism. a) siedmy bod zékona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri
partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo
zékona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na pofiadanie Objednévatela
predioZit vietky zmluvy so subdodévatelmi.

Poru3enie povinnosti Zhotovitela podfa tohto &lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné poruienie Zmiuvy.,
Clanok VI - Prava a povinnosti Objednévatela

Zmluvné strany sa dohodli, e Objednévatel bude vykonavat kontrolu dodr¥iavania podmienok tejto
Zmluvy vo vietkych veciach stvisiacich s pripravou a realiziciou Diela podla tejto Zmluvy. Vykon tychto
dinnosti nenahrddza €innost Zhotovitela podfa tejto Zmluvy, ani Zhotovitefovu zodpovednost za pinenie
povinnosti stvisiacich s realiziciou Diela.

Objedndvatel je povinny v iehote do 7 dni odo dfia nadobudnutia Gginnosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotavitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlalenej forme, ktord je identickd s projektovou
dokumenticiou predlofenou v realizovanom verejnom obstardvani a vietky potrebné rozhodnutia
prislusnych orgédnov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednévatel zvoldva a riadi kady tysden kontrolny deri stavby/Diela, z ktorého za Géasti poverenych

zastupcov Objedndvatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zdznam,
ktory doruéi vietkym Géastnikom.
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Objednavatel je pavinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika

a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zapisu
stihlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zéhlavi tejto Zmiuvy s opravnené kontrolovat Dielo v kaidom stupni jeho
zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruduje svoje povinnosti, ma Objednévatel pravo
tiadaf, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhotovoval riadne.
V pripade, Je Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
pojiadavkdm Objednévatela, povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednévatef je oprévneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodriiavanie
vieobecnych pravidiel bezpegnosti prace. Ak Objednavatef zisti na stavbe pritomnost neopravnenych
subdodavatefov, neuvedenych v tejto Zmiuve, bude to povaZované za podstatné porusenie Zmluvy zo
strany Zhotovitela. Neumoznenie kontroly, neozndmenie subdodavatefov alebo umoZnenie pritomnosti
neoznamenych subdodavatelov na stavbe je podstatnym porusenim Zmiuvy.

Clanok VII - Subdodavatelia

Zhotovite! je opravneny vykonat Zast pinenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodavatela
uvedeného v prilohe &. 2 tejto Zmiuvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel oprévneny zmenit alebo doplnit subdodavatefa uvedeného v prilohe ¢&.
2 Zmluvy na zaklade pisomného ozndmenia zmeny zastupcovi Objednévatela opravnenému na rokovanie
vo veciach technickych uvedenému v zdhlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest udaje o fiom

v rozsahu podfa § 41 ods. 3 zékona o verejnom obstardvani. Pisomné oznamenie o zmene subdodavatefa
obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatefa,

b) tidaje o osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
détum narodenia,

c) rozsah subdodavky vyjadreny v eurdch,

d) skutognast, & je subdodévatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito povinnost
ma podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,
f) dévod zmeny pdvodného dodavatefa,
g) ddtum zmeny alebo pribratia subdodavatefa.

Subdodavatel uvedeny v prilohe & 2 a kazdy novy subdodévatef musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zékonov, ak mu takdto povinnost zékon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha &. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudine a uplné Gdaje v zmysle ustanovenia §

‘41 ods. 3 zékona o verejnom obstaravani. Zmenu ddajov akéhokolvek aktualneho subdodavatela je
Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit Objednavatefovi. Neozndmenie zmeny subdodavatefa
zo strany Zhotovitela sa pova#uje za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitefom.

Za zabezpetenie stavebnych prac prostrednictvom subdodévatelov ma Zhotovitel zodpovednost, akoby
prace vykondval sdm.

Objednavatel je opravneny pod!a vlastného uvazenia a s uvedenim dbvodu odmietnut udelif sdhlas. Do
dorugenia pisomného sthlasu Objednévatefa Zhotovitefovi sa ma za to, Ye Objedndvatel Zhotovitelovi
tento suhlas neudelil. Vietci subdodavatelia Zhotovitefa pogas trvania Zmluvy musia spifiat podmienky
podia § 41, ods. 1, pism. b) Zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel' je povinny na vyzvanie
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Objedndvatefa do desiatich (10) kalendarnych dni preukdzat spinenie podmienck podla predchadzajlcej
vety dokladmi v sdlade so zdkonom o verejnom obstardvani.

Zhotovitel sa zavizuje riadne a véas plnit svoje zavdzky (najmi finanéné zavazky) voéi svojim
subdodavatefom podielajticim sa nha realiz4cii Diela. Ohfadom kontroly plnenia povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajicej vety je Objednévatel opravneny komunikovat priamo so subdoddvatefmi. Ak
Zhotovitel nebude plnit svoje finanéné zavizky voti svojim subdodavatefom podla prvej vety tohto bodu
Zmluvy, alebo Objednavatel bude mat z verejne dostupnych zdrojov informicie, ktoré by ohrozili riadne
a vias plnit zavizky ( najma finanéné zavazky) Zhotovitela vodi svojim subdoddvatelom, ktori sa podielajd
na realizdcii Diela, Objednavatef je opravneny postupovat v zmysle &anku Xl

Clanok Vil - Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat Dielo veelku,

Povinnost zhotovit Dielo riadne a véas spini Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi na zaklade
protokolov o adovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vieobecne zavizné pravne predpisy,
technické normy alebo projektova dokumentdcia uréuji vykonanie skigok osvedCujucich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi dspeiné vykonanie takychto skiok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostatoéne vopred
tak, aby bola dodrfana lehota podla &lénky Il ods. 2 pism. c) tejto Zmiuvy.

Objedndvatel prevezme Dielo od Zhotovitefa a3 vtedy, pokial Zhotovite! prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé Zasti Diela od svojich subdodavatefov, uvedenych v prilohe & 2 tejto Zmluvy — Zoznam

subdodavatefov a podiel subdodavok. Tieto ciastkové preberacie protokoly budu sdéastou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokongeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle &lanky V ods. 12 tejto

Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prdc, tak ako je to uvedené v &ldnky V ods. 12 tejto Zmluvy,
m3 Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdania prevzati Diela odovzdat Dielo vy&istené od zvy3nych materiélov spolu
so zaberom pléch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo moZné Dielo riadne prevziat a ndsledne
riadne zhotovené Dielo uZivaf. Ak Dielo nebude vylistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovite! je
povinny zaplatit Objednavatefovi pokutu vo vy3ke 50 eur,- za kazdy aj zafaty deri poruSenia povinnosti.

Ak pri preberanf Diela Objednavatel zisti, Ze Dielo m4 vady, Dielo neprevezme a spiSe so Zhotovitefom
zépis o zistenych vadach, spésobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat Dielo po
odstraneni tychto vad a Objednavatel ma povinnost Dielo bez vid a nedorobkoy prevziat.

Dokladom o splnent Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ndvrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktarym zastupca Objednavatefa opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny
v zdhlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX - Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo Skody a zodpovednost za £kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednévatef,

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhatovenie Diela zabezpeluje Zhotovitel, Kipna cena tychto
veci je sicastou ceny Diela podla &lénku IIf ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovite! zostava vlastnikom tychto veci
aZ do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych
cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpetenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie Diela znia
Zhotovitel, a to aZ do ¢asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitefom a prevzatia Objedndvatelom.
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Dfiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzajl na Objednavatela nebezpeenstvd
vzniku $kody na Diele.

Zhotovitel zodpoveds za vietky Skody, ktoré vzniknd Objedndvatelovi v désledku porudenia jeho
povinnosti vyplyvajacich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku $kody poruenim povinnosti vyplyvajdcich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou
stranou, ma druhd strana narok na dhradu vzniknutej Skody.

Clanok X - Zodpovednost za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stancvenych
touto Zmluvou a jej prilohami a vieobecne zévaznymi technickymi normami a predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prisiudného Gradu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktoru podfa

tejto Zmiuvy je Zhotovitel povinny predloZit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢&asti
Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, 7e stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy st vykonané riadne v
silade so Zmluvou a potas zaruénej doby bud( mat viastnosti dohodnuté v Zmluve. TaktieZ Zhotovitel
zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, priCom za vady, ktoré sa prejavili po

odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel len vtedy, ak boli spésobené poruSenim jeho zmluvnych
povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v silade s touto Zmiuvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uivaniu alebo spdsobujlce rychlejiie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b} vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) st vady v dokumentoch potrebnych na ufivanie Diela uvedenych v €lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) mé pravne vady v zmysle § 559 zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov alebo je Dielo zataZené pravami tretich osdb.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrZiavanim nevhodnych pokynov
vydanych Objednédvatefom, resp. pouiitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od
Objednévatefa a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na fu pisomne upozornil Objednévatefa, ale ten na ich poutiti pisomne trval. V pripade
odstrdnenia takychto véd Zhotovitefom uhradi Objednévatel naklady vynaloZené na ich odstranenie.

V sdlade s § 562 ods. 2 pism. c) zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov

Zhotovitel potas plynutia zaruénej doby zodpovedd aj za skryté vady, t.. vady, ktoré Objedndvatel
nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.

Zarugna doba Diela je 5 rokov a zatina plynat dfiom protokoldrneho odovzdania Diela Zhotovitefom a jeho

prevzatia Objedndvatelom, pri¢com neplynie v ¢ase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Dojednanie o ziruénej dobe uvedené v adseku 7 tohto &lanku sa nevzfahuje na ast Diela ,lzolécie
striech, povlakové krytiny®, pre ktord je zaruénd doba 10 rokov a zatina plynit diiom protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitefom ajeho prevzatia Objednévatefom, pricom neplynie v Case, kedy
Objednavatel nemohol Dielo ufivat pre vady, za ktoré zodpoveds Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel preberd zavizok, fe Dielo bude pocas zdruénej lehoty spdsobilé na poufitie na

dohodnuty tiéel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu v £ase svoje] fivotnosti. Poas zdrucnej doby
ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.
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Zéruka sa nevztahuje na vady spbsobené neodbornym zasahom zo strany Objedndvatela alebo tretej
osoby.

Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadni reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne

u Zhotovitela. Na Ggely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj reklamécia zaslana
emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela za&ne najneskér do 3 pracovnych dni odo dna
doruenia pisomnej reklamacie podfa odseku 11 tohto &lanku av uvedenej lehote Objednavatelovi
pisomne ozndmi odhadovany &as trvania odstrinenia vid. Objedndvatel osobitnym listom alebo emailom
pisomne oprivnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany ¢as trvania odstranenia vad alebo
poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody,
pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze budt v priebehu realizicie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré
budd mat za nasledok zvy3enie jeho ceny alebo znfZenie technickych parametrov a kvality, povaZuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy a Objedndvatel ma narok na zfavu z dohodnutej ceny Diela vo vyike 10 %
alebo odstlpit od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objedndvatela na nihradu $kody.

Na naroky Objedndvatela z vad Diela sa vztahuji primerane prisluiné ustanovenia Obchodného
zékonnika.

Clédnok Xi - Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podra &tanku Il ods.
2 pism. a) tejto Zmluvy ma Qbjedndvatel narok na zmluvnd pokutu vo vyske 0,05% z ceny Diela, a to v
pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dafi z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v &lanku ill
ods. 1 tejto Zmluvy, za kaidy aj zalaty defs ometkania. Vyska zmluvnej pokuty podfa predchddzajucej vety
sa v pripade omeSkania Zhotovitela trvajiiceho viac ako 30 dni 2vySuje na 0,2% z ceny Diela p.d., pri¢om v
pripade omeskania trvajiiceho viac ako 60 dni sa vySka zmluvnej pokuty zvy3uje na 0,3% z ceny Diela za
kaidy, aj zataty defi omeskania. Ak doflo k omefkaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu
pdsobenia vy$iej moci (Zivelna pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvnd
pokutu voti Zhotovitelovi za dobu trvania vyi3ej moci. Objednavatel neuplatni zmiuvnd pokutu taktiez v

pripade, ak sdm je v omeskani, a to za dobu omegkania Objedndvatefa (§ 370 zdkona & 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorgich predpisov).

V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Objednévatefa pred uplynutim lehoty podfa &lanku Il ods, 2
pism. a) tejto Zmluvy z dévodu podstatného poruSenia Zmluvy mé Objednavatel narok na zmluvnd pokutu
vo vySke 30 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre da# z pridanej
hodnoty, aj s DPH, uvedenej v &élanku Il ods. 1 tejto Zmiuvy.

V pripade omeskania Zhotovitela s nastupom na odstrafiovanie vid Diela m4 Objednavatel narok na
zmluvnd pokutu vo vy3ke 100 (sto) EUR za kaZdy, aj zacaty defl omeskania. Ak Zhotovitel neodstrani vady
Diela v Objednévatefom schvélenej lehote, Objednévatel md narok na zmluvni pokutu vo vyske 10 % z

ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dafi z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v élanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Porudenie ktorejkofvek z povinnosti Zhotovitela podfa &lénku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladd pravo
Objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovite!
oschou registrovanou pre daf z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku 1l ods. 1 tejto Zmluvy,

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podfa &ldnku VIl ods. 5 tejto Zmluvy m4 Objedndvatefl narok
na zmluvny pokutu vo vy$ke 500 (patsto) EUR za kaZdy neoznameny zmeneny idaj, ako aj ndhradu $kody,
ktord Objedndvatelovi v tejto sdvislosti vznikne.
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V pripade podstatného poruienia povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy mé Objednavatel narok na
zmluvnd pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné,
je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 200 (dvesto) EUR za kaidé
opakované porusenie. Za opakované porufenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porusenim, sa
pova?uje poruienie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné poruenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie si podstatné, predstavujd
zévainé poruienie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurdpskeho

parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstardvani a o zruSeni smernice
2004/18/ES.

V pripade omegkania Objednavatela so spinenim povinnosti uhradit faktdru v termine splatnosti, ma
Zhotovitel narok na drok z omegkania vo vyike 0,01 % z diZnej sumy za kaZdy aj zacaty deri omeSkania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urgitd, do usporiadania vietkych zdvizkov z nej vyplyvajucich. Pred uplynutim

doby trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmiuvu ukonéit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému diiu,

b) okamiitym pisomnym odstdpenim od Zmluvy z dovodov podstatného porudenia zavazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa porudenie zmluvnej povinnosti Zmiuvnou stranou povaZuje v zmysle tejto Zmluvy v stilade s § 345
zékona & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy,
mdie opravnend strana od Zmluvy odstdpit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane pisomne
doporu¢enym listom alebo elektronicky so zarugenym podpisom do elektronickej schranky druhej

Zmluvnej strany. Odstdpenie od Zmluvy je G&inné dfiom dorugenia ozndmenia o odstupeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

V pripade, ¥e ide o nepodstatné poruienie, mdZe druhd Zmluvnd strana podfa § 346 zakona &.513/1991
Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstdpit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v
omegkani, nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnutd. Ak
véak strana, ktora je v omeskani, vyhldsi, Ze svoj zavazok nespini, mdZe druhé strana od Zmluvy odstupit
bez poskytnutia dodatoénej primeranej iehoty na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnend strana v lehote na odstdpenie od Zmluvy podfa odseku 9 tohto Elanku Zmluvy stanovi na
dodato&né pinenie dodatoén( lehotu, vznikd jej pravo odstipit od Zmluvy po uplynuti dodatonej lehoty
rovnakym spdsaobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto €ldnku Zmiuvy.

Objednévatel mdZe odstlpif od Zmluvy uzavretej so Zhotovitefom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnd povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zakona &.
315/2016 Z. z. o registri partnerov vergjného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.
Objednavatel mdze odstupit od zmluvy uzavretej so Zhotovitefom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zékonn povinnost byt zapisany v tomto registri

v zmysle zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaji vietky prdva a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov na nahradu
nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo G&elne vynaloiil v stvislosti s pinenim zévézku zhotovit Dielo
podfa tejto Zmluvy, nérokov na ndhradu 3kody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zidkonné
sankcie a narokov vyplyvajacich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rie§eni pohladavok z dévodu odstdpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) tast Diela zhotoveného do odstlpenia od Zmluvy zostdva viastnictvom Objednévatefa,

b} finanéné prostriedky, poskytnuté do odstiipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone¢nou
fakturou, ktord bude mat naleZitosti dariového dokladu do 14 dni od odstipenia od Zmluvy, priéom
pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.
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c) Zmluvné strany si usporiadaj v3etky zdvazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsuhlaseni,

a to najneskdr do 14 dni od doruéenia koneénej faktiiry Objednévatefovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatelovi podrobnu spravu o Diele a vietku dokumentdciu vritane
zérugnych listov a dokladov sluiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu
suginnost pri vysporiadavani pohladévok z titulu odstdpenia od Zmiuvy, alebo neodovzds podrobni
sprévu a vietku dokumenticiu, Objedndvatel je opravneny na naklady Zhotovitefa vypracovat znalecky
posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradif Zhotovitelovi.

V pripade nedodriania potiadaviek Krajského pamiatkového tradu Kogice tykajtcich sa zachovania
a neposkodenia umeleckého diela (mozaika) z roku 1972, pri realizacii Diela, je Zhotovitel povinny uhradit
Objedndvatefovi vietky finanéné naklady ( vratane pokit zo strany Krajského pamiatkového uGrady
Ko3ice), ktoré mu vzniknd s ochranou tohto umeleckého diela. Tento zdvizok plati po dobu trvania
zarunej doby na Dielo uvedenej v &lankuy X, bod 7 tejto Zmiuvy.

Clanok XII - Dévernost informacii a micanlivost a ochrana osobnych tdajov

Ak tato Zmluva alebo prisluéné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany sa povinné zachovavat
micanlivost o v3etkych informacidch ziskanych v sdvislosti s touto Zmluvou {dalej len ,dbverné
informdcie”) a Ziadna zo Zmiuvnych strén nie je opravnend zverejnit alebo poskytnit déverné informécie
inym osobdm bez predchadzajiceho pisomného sihlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informécie déverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaji najma informdcie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizaéného charakteru, ktoré st priamo alebo nepriamo spojené
s pInenim tejto Zmluvy a nemozno ich povaZovaf za verejne dostupné,

Dévernymi informaciami nie su informacie, ktoré:
a) je Zhotovitel povinny zverejfiovat v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) st vieobecne zndme alebo sa stali vieobecne zndmymi inak ako porufenim tejto Zmluvy alebo v
désledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezévisle bez pouitia akychkolvek dévernych informdcif podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktord takéto informacie neziskala porugenim povinnosti ich
ochrany.

Za poruSenie povinnosti zachovavat mianlivost sa nepovaiuje zverejnenie alebo poskytnutie ddvernych

informédcii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajice] zo vieobecne zadvaznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavizuju upovedomit dotknutt Zmluvn stranu o poruseni povinnosti mi¢anlivosti bez
zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavizok micanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vztahu zalofeného touto Zmiuvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim pinenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat
osobné (idaje, Zmiuvné strany sa zavazuju uskutocnit vietky Gkony tak, aby spractvanie osobnych udajov
spltialo poZiadavky zdkona ¢. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych udajov a o0 zmene a doplneni niektorych
zékonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych
0s6b pri spractivani osobnych Udajov a o volnom pohybe takychto Gdajov, ktorym sa zruiuje smernica
95/46/ES (vieobecné nariadenie o ochrane Udajov) a aby sa zabezpetila ochrana prév dotknutej asoby.

€. X - Zapoditanie, postiipenie a tihrada platieb subdodavatelom

Zhotovitel bez predchidzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela nie je oprévneny postupit, ani inak
nakladat s pohfadavkami vyplyvajucimi mu zo Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapotitat akékolvek svoje pohtadédvky voéi Objednavatefovi.
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V pripade ak zhotovitel bude realizovat plnenie podfa tejto zmluvy alebo jeho Cast prostrednictvom
subdoddavatela/ov je zhotovitel povinny predlofit siéasne s vystavenou faktUrou aj detailny prehfad
poloziek — sdpis prac, ktoré boli realizované subdodavatefom/-mi; z prehfadu musf byt zrejmé, ktord Zast
pinenia a v akom rozsahu vykonal subdoddvatel; ak je subdodévatelov viac, musi prehlad obsahovat Gdaje
ku kaidému z nich v detailnom a prehfadnom ¢leneni.

Zhotovitel sa zavizuje preukézat zaplatenie Uhrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodévatelom/-
mi najneskdr do 5 pracovnych dni po obdriani platby od objednavatela alebo poskytnit iné podklady,

zktorych je bezpochyby zrejmé, e k Ghrade subdodivatefom nedodlo v ddsledku vadného alebo
neuskutocneného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel je povinny riadne a vas uhrddzat vietky svoje platby voli
subdoddvatelom Zhotovitela v sulade s pristunymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial bude Zhotovitel
v omegkani s dhradami svojich platieb voii svojim subdodévatelom dihSie neZ 15 kalendarnych dni opraoti
prislunym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel sihlasi a Objednavatel ma pravo (nie viak povinnost)
uhradit takéto platby takymto subdoddvatefom Zhotovitefa priamo atakto vzniknutd
pohladavku/pohladévky vogi Zhotovitefovi je Objedndvatel opravneny si zapotitat proti
pohladavke/pohladadvkam Zhotovitefa voZi Objedndvatefovi vyplyvajlicim z tejto Zmiuvy o dielo.
Objednévatel je povinny preverit opravnenost ndroku uplatneného subdodévatefom Zhotovitela.
Uvedené realizuje pisomnou Ziadostou, ktorou bude poZadovat od Zhotovitefa, aby v lehote 7
kalendarnych dni odo dila prevzatia Ziadosti doruéil Objednavatelovi stanovisko k ndroku uplatneného
subdodavatefom Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nedorudi svoje stanovisko alebo ak
z tohto stanoviska a z tvrdeni a dbkazov predlofenych subdoddvatefom predavajiceho bude vyplyvat
nespochybnitelny pravny narok na Ghradu platby, Objednavatel ma pravo tito platbu subdodévatefom
Zhotovitela uhradif. Uhradu takejto platby je Objednavatel povinny ozndmit minimalne 5 dni vopred
pisomne Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavizuje, fe nedohodne so subdodavatelmi, ktori sa budu podiefat na realizacii Diela také

dojednanie, ktoré by branilo postdpeniu pohfadavok subdodéavatela/subdodavatefov voli Zhotovitefovi
na Objednévatefa.

€l. X1V - Vysporiadanie finan&nych vztahov za osobitnych podmienok

S ohladom na skutoénast, Ze cena Diela bude financovana najmi z dotécie poskytnutej Environmentéalnym
fandom SR, Zhotovitel berie na vedomie, e méze prist k situdcii, kedy bude Objedndvatel povinny vratit
dotaciu na zaklade vyzvy poskytovatela dotdcie alebo na zdklade rozhodnutia organov verejnej moci,
ktoré st opravnené vykonavat kontrolu nad pouZitim nendvratnych finanénych prostriedkov.

V pripade nedodrania terminu odovzdania predmetu plnenia v zmysle &ianku i1, bod 2 tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitela afalebo nedodrzania akychkotvek inych zmluvnych podmienok zo strany Zhotovitela
afalebo iného pochybenia Zhotovitela, v dbsledku ktorého/ktorych ddéjde k Objednavatelovmu
nepreplateniu/ nevyterpaniu finanénych prostriedkov uréenych na financovanie Diela a to na zdkliade
zmliv, ktoré méa objedndvatel uzatvorené s poskytovatelmi finanénych prostriedkov, je Objednévatel
oprévneny pozadovat od Zhotovitela zmluvnd pokutu vo vy3ke nepreplatenej/nevyterpanej dotdcie aZ
vo vyiky celej schvélenej a poskytnutej dotacie. Zarovefi sa Zhotovitel zavazuje, v zmysle § 534 zdkona &
40/1964 Zb. Obtianskeho zikonnika, tito zmiuvni pokutu Objednavatefovi uhradif a to v lehote tridsat
(30) dni odo dria dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatela na takéto pinenie.

Zévazok plnif za Objednévatela alebo nahradit Objednavatefovi pinenie podfa tohto Eldnku Zmiuvy trvaji
bez ¢asového obmedzenia.
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Clanck XV - Indexa&n3 dolozka

Ministerstvo dopravy a vystavby SR vydalo metodicky pokyns ciefom stanovit transparentny
mechanizmus Gpravy cien v ramci zmluvnych podmienok pri projektoch opravy a ddriby, vystavhby,
modernizdcie a rekongtrukcie inZinierskych stavieb a budov, zdkaziek, ktoré boli zadané podfa zékona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich
predpisov, u ktorych eite neuplynula lehota na predkladanie ponuk, a v pripade verejnych obstardvani,
ktoré este len budu vyhlisené.

Pt=0,10+(0,20 « (HICPt /HICPt0)) + (0, 08 + ( Dt /Dt0)) + (/0, 62 « ( CMIt/ CMIt0))

V stanovenom vzorci pre vypodet indexdcie je fixnd ¢ast nakladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehajd
indexdcii, stanovena vo vyske 10 % a hodnata nakladov, ktord podlieha indexdcii, je stanovend vo vygke
90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypoéet nasobitela Upravy (koeficientu zmeny)
pre mechanizmus indexdcie s ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka
2015=100) — mesatne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR ~ mesaéne [sp0202ms], a Indexy
cien stavebnych pric a materigloy (2015=100) - $tvrtroéne [sp2063qs}, ktoré sa publikované Statistickym

tradom Siovenskej republiky na jeho webovom s(dle www statistics.sk.
Kde:

Pt

: ndsobitel dpravy (koeficient zmeny), ktory bude pouzity pre odhadnutd zmluvni hodnotu vykonanti za
obdobie ,,t*, pritom tymto obdobim je kvartal. Hodnota nésobitela dpravy sa zaokruhluje matematicky
na 3 desatinné miesta.

t : ukonceny kvartal (koncovy) je rozhodujtice obdobie, za ktoré uchidzaé uplatiiuje indexaciu,

t0 : referenéné obdobie, kvartal do ktorého spads kalendarny deri, v ktory uplynula lehota na
predkladanie pondk do sttaze na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje ¢ast nakladov na stavebné ¢innosti a stavby, ktoré
nepodliehajii indexacii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje ¢ast nékladov za realizované stavebné ginnosti a stavby, ktoré
podiiehaju indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych nakladov resp. nakladov na pracovnd silu,

HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitefskych cien {priemer roka 2015=100)

- mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny dhrnom- (Harmonized indices of consumer prices) na
Slovensku publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke

www statistics.sk.

HICPt

: hodnota ukazovatefa Harmonizované indexy spotrebitefskych cien (priemer roka 2015=100) - mesatne
[sp0017ms] ~ Spotrebitelské ceny Uhrnom — prepoéitana za kvartdl, v obdobi , £”,

HICPtO

t hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien {(priemer roka 2015=100) — mesatne
[sp0017ms] - Spotrebitelské ceny dhrnom- za referenéné obdobie {kvartdl} v obdobi ,t0”, t. j- kvartal, v
ktory uplynula lehota na predkladanie ponuk do sutaZe na zhotavenie stavby,

0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje ast ndkladov za realizované stavebné €innosti a stavby, ktoré
podliehajti cenovej Gprave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hmét (motorovej nafty).

D : ukazovatel Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) — mesaéne [sp0202ms]

prepocitany za kvartal, publikovany Statistickym dradom Slovenskej republiky na jeho internetovej
stranke www statistics.sk.

Dt

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych Iatok v SR (Motorova nafta) -mesaéne [sp0202m:s]
prepotitand za kvartal, v obdobi , t“

Dt0o

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych I3tok v 5R {Motorov nafta) -mesaéne [sp0202ms]
prepocitana za kvartdl, v obdobi #t0, t. . kvartdl, v ktory uplynula lehota na predkladanie pontk do
sutaZe na zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje ¢ast nakladov za realizované stavebné &innosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej tprave a reprezentuje zmenu nakladov cien materislov a vyrobkov
spotrebovavanych v stavebnictve SR.
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CMI : ukazovatel Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) - Stvrtrocne [sp2063gs] - Indexy
stavebnych materialov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za Stvrtrok,
ktory je publikovany tatistickym dradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

CMIt

- hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych préac a materidlov (2015=100) -§tvrtrocne {sp2063qs] —
indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi , £

CMIt0

: hodnota ukazovatefa Indexy cien stavebnych préac a materidlov (2015=100) —$tvrfrocne [sp2063qs] -
Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi , t0“

V pripade, Ze z predloienych TOV klGZovych polotiek a cenovej kalkuldcie pri materidlovych poloZkach
Objednavatel v postaveni verejného obstardvatela identifikoval cenu niz8iu o 20 % a viac ako je uvedend
tzv. trhové cena v ocefiovacom programe CENKROS pri tychto kiti€ovych polozkach, verejny obstaravatel

uplatni pri realizacii Diela upravenu indexéciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy
a vystavby SR €. 19/2022 a to:

Pt=0,20+ (0,20 + ( HICPt /HICPt0)) + (0, 08 « ( Dt /Dt0) ) + (/0, 52 * ( CMIt/ CMIt0))

V stanovenom vzorci pre vypotet indexdcie je fixna &ast nékladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaji
indexdcii, stanovend vo vyske 20 % a hodnota nakladov, ktora podlieha indexacii, je stanovena vo vyske
80 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypotet nasobitefa Upravy (koeficientu zmeny)
pre mechanizmus indexacie s ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka
2015=100) - mesa&ne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych latok v SR — mesaéne [sp0202ms], a indexy
cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) — $tvriroéne [sp2063qs), ktoré st publikované Statistickym
tiradom Slovenskej republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

Zmenu zmluvnej ceny podla ods. 1 moZno realizovat maximalne 1x za prisluny kalendarny Stvrtrok,
prostrednictvom uzatvorenia otislovaného pisomného dodatku k tejto zmluve podfa § 18 ods. 1 pism. a)
zakona o verejnom obstaravani; narok na uzatvorenie ktorého si dotknutd zmluvné strana musi uplatnit
najneskdr do 30 dni po zverejneni prisludného Indexu alebo Indexu spotrebitefskych cien za
predchadzajuci kalendarny $tvrtrok. Predmetom dodatku bude Uprava zmluvnej ceny mechanizmom
uvedenym v ods. 1 a v ods. 2 a tieZ 3pecifikicia t.j. rozsah pinenia, ktorého sa tyka zmena zmluvnej ceny
v stlade s tymto &lankom a rovnako tak aj rozsahu pinenia, ktoré este nebolo realizované.

Narok na uzatvorenie dodatku podta tohto ustanovenia nevznika dotknutej zmluvnej strane v pripade, ak
dotknutd zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podfa ods. 3 tohto &lanku.
Vtakom pripade mdie byt predmetom kaidej budicej zmeny zmiuvnej ceny vsilade stymto
ustanovenim vylune hodnota po odpotitani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktord mala byt realizovana
dodatkom, na ktord dotknuta zmluvna strana neuplatnita riadne a v€as narok podfa predchadzajicej vety.

Ak po dobu platnosti tejto zmluvy déjde k nahradeniu Indexu cien podfa ods. 1 tohto &ldnku novym
indexom vyhlasovanym Statistickym Gradom SR, pripadne inym prisluSnym orgdnom verejnej spravy,
ktorym by bol Index tohto &lanku nahradeny, bude na Gcely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v sulade
s tymto ustanovenim pouZity tento novy index s Uginnostou od jeho zverejnenia Statistickym Gradom SR,
pripadne inym prisluSnym organom verejnej spravy.

Clanok XVI - Kapacity inych osdb

Zhotovitel je povinny pri realizécii diela, v pripade potreby, pouiivat odborné a technické kapacity inej
osoby, ktorymi preukdzal spinenie podmienky Ggasti tykajice sa odbornej a technickej spdsobilosti -
zoznam stavebnych prac a referencie (§ 34 ods. 1 pism. b) ZVO). V pripade, Ze z objektivneho dévodu
nebude mact Zhotovitel vyu?it tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit kapacitami inej osoby,
ktors bude spifiat podmienky- Gcasti zadefinované verejnym obstardvatefom v predmetnom verejnom
obstaravani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorend tato Zmluva.
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Zhotovitel je povinny pri realizacii diela, v pripade potreby, pouzivat odborné a technické kapacity inej
osoby, ktorymi preukszal spinenie podmienky GZasti tykajdce sa odbornej a technickej spdsobilosti -
opisom technického vybavenia, Studijnych a vyskumnych zariadeni a opatreni pouzitych uchadzacom
alebo zdujemcom na zabezpecenie kvality (§ 34 ods. 1 pism. d} ZVO). V pripade, ¥e z objektivneho dévodu
nebude méct Zhotovite! vyusit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit kapacitami inej osoby,
ktord bude spifiat podmienky Géasti zadefinované verejnym obstardvatefom v predmetnom verejnom
obstardvani, na zaklade vysledkov ktorého bola uzatvorena tato Zmiuva. Tento odsek sa nevztahuje na
podmienku G&asti predlozit »Licenciu na zhotovovanie vonkajdich tepelnoizolaénych kontaktnych

systémov (ETICS)*, nakotko realizaciu prac na zateplovani objektu musi Zhotovitel vykonat vlastnymi
kapacitami.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela pouzivat odborné a technické kapacity osoby - riadiaceho
pracovnika — stavbyvedtceho (§ 34 ods. 1 pism. g) ZV0), ktorym preukazal splnenie podmienky d&asti
tykajlice sa odbornej spdsobilosti a technickej spdsobilosti. v pripade, Ze z objektivneho dévodu nebude
mdct Zhotovitel vyusit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit inymi kapacitami — riadiacim
pracovnikom, ktory bude splfiat podmienky Gfasti zadefinované verejnym obstardvatefom v predmetnom

verejnom obstaravani, na ziklade vysledkov ktorého hola uzatvorens tdto Zmluva, resp. viastnymi
kapacitami.

Zhotovitel je povinny pri realizcii diela, v pripade potreby, pousivat odborné a technické kapacity inej
osoby, ktorymi preukdzal splnenie podmienky déasti tykajlce sa odbornej a technickej spdsobilosti -
osvedCenie 14 001 alebo jeho ekvivalent (§ 34 ods. 1 pism. h) zv0). v pripade, Ze z objektivneho dévodu
nebude méct Zhotovitel vyuiit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit kapacitami inej osoby,
ktord bude spliiat podmienky Uéasti zadefinované verejnym obstaravatefom v predmetnom verejnom
obstaravani, na ziklade vysledkov ktorého bola uzatvorens tato Zmluva.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela, v pripade potreby, vyugivat kapacity inej osoby, ktorymi preukdzal
splnenie podmienky déasti vzmysle § 33 ZVO. V pripade, ¥e z objektivneho dévodu nebude méct
Zhotovitel vyuzit tieto kapacity, je povinny tieto kapacity nahradit kapacitami inej osoby, ktors bude
spliat podmienky G&asti zadefinované verejnym obstaravatefom v predmetnom verejnom obstardvani,
na zdklade vysledkov ktorého bola uzatvorens tato Zmluva.

V-pripade vzniku objektivnej skutoénosti v zmysle bodov 1 a3 5 je Zhotovitef povinny informovat o tejto
skuto€nosti Objednavatela najneskér do 3 pracovnych dni od vzniku tejto skutoénosti.

Ak Zhotovitel porui povinnost vyplyvajuicu z bodu 1 a2 5 tohto &lanku, ma Objednavatel narok na zmluvnuy

pokutu vo vyske 15 % z ceny Diela (vritane DPH) uvedenej v élanku 11, bod 1 tejto Zmluvy a to za ka3dé
jedno poruienie.

Zhotovitel je povinny v Prilohe & 3 tejto Zmluvy uviest informécie o »inych osobach”, zdroje a kapacity
ktorych bude vyuiivat pri realizicii Diela pocas platnosti tejto Zmluvy.

Clanok Xvii - Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel je povinny byt najneskor ku diu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora podta osobitného predpisu,

Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany V registri partnerov verejného sektora podlfa osobitného
predpisu potas celej doby pInenia podta tejto Zmiuvy.

Ak Zhotovite!l vyuziva na pinenie podla tejto Zmluvy subdodéavatelov alebo iné osoby, ktoré st partnerom

verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit zapis tychto osdb
v registri podfa badu 1. a 2.

Ak subdodavatel alebo ina osoba, ktord je partnerom verejného sektora nie je v registri partnerov
verejného sektora riadne zapisan, Zhotovitel je povinny subdodavatefa alebo takito osobu vEas vymenit,

23



Hrhov 363, 049 44 Hrhov »Obnova zakiadnej $koly Hrhov”

Obec Hrhov, | ' Predmet zakazky: J

V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela podfa bodu 2 tohto ¢léanku je Zhotovitel povinny uhradit
zmluvnG pokutu vo vyke 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 1 Cldnku 1l tejto Zmiuvy a to za kaZdy ded
nezapisania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, Ze Zhotovitefovi tito povinnost
vyplyvala priamo z prislusného zakona.

V pripade porugenia povinnosti subdodavatela podla bodu 4 tohto ¢lanku je Zhotovitel povinny uhradit
Objedndvatelovi zmluvnG pokutu vo vyike 5 % zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v bode 1 Clanku Ul tejto
Zmluvy a to za kaZdy defi nezapisania subdoddvatela v Registri partnerov verejného sektora alebo za

dobu, pocas ktorej nebol nezapisany subdodévatel vymeneny za subdodévatela, ktory splita podmienku
uvedenu v bode 3 tohto ¢lanku.

Zodpovednosti podla bodov 1 aZ 3 sa Zhotovitel neméie zbavit.

Tento &lanok sa nepoufije, ak je mozné s prihiiadnutim na vietky okolnosti ddvodne predpokladat, Ze
neddjde k napineniu podmienck stanovenych osabitnym predpisom pre obligatérny zapis do registra

partnerov verejného sektora. Pri porudeni povinnosti sa viak Zhotovitel nemdZe tohto ustanovenia
dovolavat.

Clanok XVII - DORUCOVANIE

Zmluvné strany sU povinné zachytit prejav véle pisomne, pritom pisomny prejav vdle je nutné dorucit
druhej zmluvnej strane. Zsielka uréend zmluvnej strane sa dorutf prostrednictvom podtového prepraveu,
a to podtou doporufene, expresnou kuriérskou sluibou alebo e-mailom. V pripade e-mailovej
komunikicie je zmluvna strana povinnd najneskdr do troch (3) dni zaslat pisomny prejav vble, ktory
potvrdzuje e-mailovid komunikaciu len v pripade odstdpenia od zmluvy, uplatnenia zodpovednosti za
vady, uplatnenia nahrady skody, navrhu dodatkov Zmluvy.

Kontaktna e-mailova adresa Objednavatela: norbert.danko@hrhov.dcom.sk

Kontaktna e-mailova adresa Zhotovitela: mediderma@mediderma.sk

Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav véle adresovany je povinnd potvrdif prevzatie takéhoto
pisomného prejavu vole. V pripade, e niektord zmiuvnd strana odmietne potvrdit prijatie pisomného
prejavu vole, tak sa povazuje pisomny prejav vdle za doruteny momentom, kedy zmluvna strana odmietla
potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu vdle.

V pripade zaslania zasielky prostrednictvom poitového prepravcu sa zésielka povaZuje za dorugend dfiom
vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zasielky nedozvie, a to v pripade, ak sa zésielka vratila z dvodu,
%e si zmluvnd strana zasielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zasielka vrati z dévodu, Ze zmluvnd
strana je na adrese sidla uvedeného v prislu$nom registri (napr. obchodnom registri) nezndma.

Clanok XIX - Zavereéné ustanovenia

Zmluva nadobtda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strén. Tato
zmluva je vzmysle § 5a zadkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe kinformacidm a ozmene
a dopineni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov povinne zverejiovanou zmluvou, ktora sa

zverejiiuje v Centrélnom registri zmidv.

Zmluva nadobudne Géinnost nasledujtici defi po kumulativhom spineni nasledovnych podmienok:
i} Zverejnenie Zmluvy v Centralnom registri zmldv,

ii) Zverejnenie zmiuvy o poskytnuti doticie medzi objedndvatefom a poskytovatefom doticie v
Centralnom registri zmldv.

V pripade, ak v lehote do 2 rokov odo diia uzavretia Zmluvy so Zhotovitefom nebude Ucinnd zmluva o
poskytnuti doticie medzi poskytovatefom dotécie a prijemcom dotacie, ktorym je Objedndvatef (a to
aspof na &ast finanénych prostriedkov) a to na zéklade jeho Ziadosti o poskytnutie dotécie predloZenej na
financovanie Diela, tak Zmluva uzavretd so Zhotovitelom straca platnost.
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10.

11.

12.

V pripade, ak Objednavatel neziska od poskytovatela dotdcie celd vy$ku poZadovanych finanénych
prostriedkov, ale len ich &ast, tak plati, Ze dielo bude realizované po jeho jednotlivych etapéch (v zévislosti
od ziskavania financnych prostriedkov od poskytovatefa dotécii v dalsich rokoch). Objednévatel si teda
vyhradzuje pravo realizovat dieio v jednotiivych etapéch a to v zévislosti od toho, akii vysku finanénych
prostriedkov dostane od poskytovatela dotacie, pri€om vidy do 30 dni po uzavreti zmluvy
s poskytovatefom dotacie vyzve Objedndvatel Zhotovitela na zrealizovanie daliej etapy diela ato
v rozsahu podla ziskanych finanCnych prostriedkov a zéroveri sa uréi aj presny rozsah realizicie tejto etapy
prac v dioch (podla harmonogramu — ktory bude tvorit prilohu k Zmluve s dspesnym uchadzagom),
pricom v3ak sulet dfiok jednotlivych etdp nesmie prekrotit celkovd lehotu na ukongenie prac
a odovzdanie diela (Cize siéet dni jednotlivych etdp nesmie presiahnut celkovd lehotu na ukonéenie préc
a odovzdanie diela).

V pripade ak vlehote do 2 rokov odo dfia, v ktorom nadobudne U&nnosti Zmluva uzavretd medzi
Objednavatefom a Zhotovitelom nebude zhotovené celé dielo, vietky jeho etapy (ato z dévodu, Ze
Objednavatel neziska dotéciu (resp. iné NFP) vo vyike, ktora spolu s povinnym spolufinancovanim bude
postaovat na uhradu ceny za celé dielo), tak plati, ¢ Zmluva uzavretd medzi Objednévatelom
a Zhotovitefom v Casti zdvazku Zhotovitela zhotovit dovtedy nezrealizované &asti Diela (etapy) zaniks (t.2.
toto je rozvézovacia podmienka dcinnosti Zmluvy uzavretej medzi Objednavatelom a Zhotovitelom v tejto
tasti). Toto ustanovenie v3ak nem& vplyv na tie etapy Diela, ktoré u# ku difu, v ktorom nastane
rozvizovacia podmienka G&innosti st hotové alebo su v 3tadiu ich realizicie (rozvizovacia podmienka sa
tyka len tych etdp, ktoré nie st finanéne kryté a preto sa ani s ich realiziciou nezatalo).

Verejny obstardvatel/Objednévate! si vyhradzuje pravo odstdpit od Zmluvy bez udania dévodu v
nadvéznosti na dorucenie sprdvy z kontroly verejného obstardvania, ktorym poskytovate! doticie
neschvali proces verejného obstaravania, resp. ho schvli s vyrtibenou finan&nou opravou, ktora bude zo
strany verejného obstardvatela neakceptovate!na.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je moZné vykonaf len formou pisomnych &islovanych dodatkov,
podpisanych Statutdrnymi zdstupcami Zmluvnych stran,

Vztahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliz§ie neupravené, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorgich predpisov a
dalsich vieobecne zavaznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstaravania.
Ak niektoré otdzky nemoZno riedit podfa tychto predpisov, posidia sa v sulade s obsahom podmienck
realizovaného verejného obstaravania.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek pogas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotécie, a to opravnenymi
osobami a poskytnut ',.. im vietku potrebni sdcinnost. Oprdvnené osoby na wvykon
kontroly/auditu/overovania s najma:

* Poskytovatel a nim poverené osoby; :

« Najvy33i kontrolny Grad SR, prisludna Sprava finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

¢ Organ viadneho auditu, jeho spolupracujice orgény a nimi poverené osoby,

« Osoby prizvané orgadnmi v stlade s prislunymi pravnymi predpismi SR a ES

Ak st niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neltinné alebo ak svoju G&innost stratia, nebude tym dotknuta
pravna Géinnost ostatného obsahu tejto Zmiuvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi platnym
ustanovenim, ktoré sa £o najviac blizi ti¢elu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajlce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavizuju riesit prednostne dohodou a vzajomnym
rokovanim. Ak dohoda nie je moind, pre riedenie sporov z tejto Zmluvy sd prisluiné vieobecné sudy
Slovenskej republiky.

Miestom pre doruovanie pisomnosti st adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Kazda

2o Zmluvnych strén je povinnd pfsomne oznémit druhej Zmluvnej strane akukolvek zmenu ohladne
dorucovania, a to bezodkladne po tom, £o k takejto zmene déjde. Za doruéenie pisomnej postovej zdsielky
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Predmet zakazky:
,Obnova zakladnej koly Hrhov*

Obec Hrhov,
Hrhov 363, 049 44 Hrhov

13

14.

15.

16.

17.

. - e,
V Obei Hrhov, diiadB. €. 205"

Za Objednévatela

‘sa povaiuje aj vratenie tejto zasielky s vyznatenim posty ,neprevzal v odbernej lehote®, alebo vratenie

poitovej zdsielky svyznafenim poSty ,adresat nezndmy“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo
odstipenia dorueného osobne, sa tieto povaiuji za doruéené dfiom osobného dorudenia, ato 3j

v pripade ak adresat odmietne ozndmenie alebo odstlipenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvuy, sidla, pravnej formy, Statutdrnych organov alebo i spOsobu
ich konania za Zmluvnu stranu, osdb opravnenych na rokovanie, ozndmi Zmluvnd strana, ktorej sa niektora
z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tdto skutoénost druhej Zmluvnej strane a to bez zbytoéného
odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vietky pripadné skody z toho vyplyvajlce alebo
naklady, ktoré v tejto stvislosti musela vynaloZit druha Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je
potrebné prijat dodatok k tejto Zmluve postupom podla odseku 2 tohto &ldnku Zmiuvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitefa o zligeni, splynuti, rozdeleni spoloénosti, predaja podniku alebo jeho
Zasti, zatatia konkurzného konania alebo reftrukturalizaéného konania, vyhlasenia konkurzu alebo
redtrukturalizicie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do likvidacie, je Zhotovitel povinny preukazatelne
oznimit Objednavatelovi uskutoénenie takejto zmeny, a to do 10 kalenddrnych dni odo diia jej uinnosti,
inak zodpovedd za vietky $kody z toho vyplyvajdce.

Tito Zmluva je vyhotovend v troch identickych rovnopisoch, z ktorych Objedndvatel dostane dva
rovnopisy a Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuju, 3e ich vdla vyjadrend v tejto Zmluve je slobodnd a véina, tito Zmluvu
neuzatvéraju v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvnd volnost nie je obmedzena. Svoju
vélu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmiuvy su:
Priloha & 1 - Oceneny vykaz vymer (priloha relevantnd k détumu podpisu Zmluvy)
Priloha &. 2 - Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok (priloha relevantnd k datumu podpisu
Zmluvy)
Priloha &. 3 — Zoznam kapacit inych osdb {priloha relevantnd k ddtumu podpisu Zmluvy. Vzor je
uvedeny vo vzorovych dokumentoch SutaZnych podkladov)
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