ZMLUVA O DIELO
&. 425/2026

uzatvorena v zmysle ust. §5636 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich zmien a doplnkov

Zmluvné strany:
1. Zhotovitel:

Obchodné meno: REGULATERM spol. s r.o.

Sidlo: Landauova 1, 841 01 Bratislava

ICO: 35694858

DIC: 2020348715

IC DPH: SK2020348715

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo ustu: SK16 1100 0000 0026 2170 0017

Registracia: Obchodny register Mestského sudu Bratislava lll, Oddiel: Sro,
Vlozka €. 11394/B

konaijuci: Ing. Jan Graus - konatel

Osoba opravnena na jednania vo veciach:

zmluvnych: Ing. Jan Graus

Mobilné &islo:

Emailova adresa: jan.graus@regulaterm.sk

technickych: Ing. Jan Husak

Mobilné &islo:

Emailova adresa: jan.husak@regulaterm.sk

(dalej ako ,zhotovitel”)

2. Objednavatel:

Obchodné meno: Mestsky podnik bytového hospodarstva, s.r.o.
Sidlo: M. Corvina 1232/20, 932 01 Velky Meder
ICO: 34112502

DIC: 2020365512

IC DPH: SK2020365512

Bankové spojenie: VSeobecna uverova banka, a.s.

Cislo uctu: SK57 0200 0000 0036 2682 7951
Konajuci: Peter Uhrovi€ - konatef

Osoba opravnena na jednania vo veciach:

zmluvnych: Ing. Kdzmérova Eva

Telefénne Cislo:

Emailova adresa: eva.kazmerova@mpbhvm.sk
technickych: Peter Uhrovi¢

Mobilné &islo:

Emailova adresa: konatelia@mpbhvm.sk

(d'alej ako ,objednavatel™)
(dalej objednavatel a zhotovitel spolu aj ako ,zmluvné strany®)

l. Predmet zmluvy
1. Zhotovitel sa zavazuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve zhotovit' pre objednavatela
riadne a v&as dielo, ktorym je:

Modernizacia riadiaceho systému Meranie a requlacia (MaR) pre Sest (6) kotolni a oddelenie
riadiaceho systému od merania energii
dalej spolu len ,Dielo®.

2. Predmetom zmluvy podla ods. 1 tohto bodu zmluvy je rekonstrukcia riadiaceho systému MaR
za Ugelom zefektivnenie vyroby tepla na UK a TUV pre 6 kotolni arozdelenie hlavného
riadiaceho systému v kotolni Stred |. na regulaciu zdroja tepla a meranie energii. Podrobny
rozsah dodavok a prac je uvedeny v rozpocte diela, ktory je neoddelitefnou sucastou tejto
zmluvy a tvori Prilohu €. 1.
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Objednavatel sa zavazuje dielo vykonané v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu za dielo.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v sulade so svojim predloZzenym rozpoétom uvedenym v Prilohe &. 1
tejto zmluvy, vypracovanou zhotovitelom, podla pokynov objednavatela, podfa podmienok tejto
zmluvy, v sulade s platnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, su mu
zname technické, kvalitativne a v3etky iné podmienky potrebné kriadnej realizacii diela
a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela. Zhotovitel potvrdzuje, Ze pozna vSetky normy STN tykajluce sa diela a bude ich
dodrziavat. Zhotovitel' je povinny zhotovit dielo tak, aby dielo vyhovovalo vSetkym prisluSnym
normam a predpisom.

Zhotovitel realizuje dielo na svoje naklady a nebezpeCenstvo a v zavislosti od prevadzkovych
potrieb objednavatefla.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania diela.

Il. Miesto a €as vykonanie diela
Miestom vykonania diela je:

Nazov objektu Adresa objektu
OST Stred Il. Ruzova 2139/6, 932 01 Velky Meder
OST Materska skola Nam. Bélu Bartoka 495/18, 932 01 Velky Meder
Poliklinika OUNZ Polovnicka 1679/41, 932 01 Velky Meder
Mestské kulturne stredisko Velky Meder Komarnanska 203/18, 932 01 Velky Meder
Administrativha budova ,/ster” Zelezniéna 60/4, 932 01 Velky Meder
Stred I. Zeliarska 3721/29, 932 01 Velky Meder

Zhotovitel sa zavazuje, ze Dielo zrealizuje riadne a v&€as v termine do 30 dni odo dfia prevzatia
pracoviska.

Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskér do terminu ukon&enia realizacie diela toto dielo
riadne vykonat ana zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat toto dielo
objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat pre zhotovitela pracovisko v stave spdsobilom na
vykonanie diela. Objednavatel umozni zhotovitelovi bezplatny odber energii len pre vykon prac
suvisiacich s predmetom tejto zmluvy.

V pripade omeSkania pri odovzdani pracoviska bez zavinenia zhotovitela, lehota na ukoncenie
a odovzdanie diela sa predlzuje o dobu trvania omeSkania.

Pripadnd zmenu dohodnutého terminu zmluvné strany upravia v pisomne vyhotovenom
dodatku k tejto zmluve o&islovanom poradovym Cislom.

Objednavatel suhlasi aj s pred€asnym plnenim predmetu diela za predpokladu riadneho
splnenia dohodnutého rozsahu prac. Pred€asné plnenie zo strany zhotovitela nema vplyv na
vySku dohodnutej ceny.

lll. Cena za dielo
Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych stran
v zmysle zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena dohodou vo vyske:

cena celkom: 41447,66 Eur bez DPH (slovom: Styridsatjedentisic StyristoStyridsatsedem
66/100 eur), z toho:

OST Stred Il. 9368,06 eur (slovom: devattisici tristoSestdesiatosem 6/100 eur),

OST MS 6459,34 eur (slovom: Sesttisic Styristopatdesiatdevat 34/100 eur),

(
] (
Poliklinika OUNZ 8871,16 eur (slovom: osemtisic osemstosedemdesiatjeden 16/100 eur),
MsKS 6927,08 eur (sovom: Sesttisic devatstodvadsat'sedem, 8/100 eur),
AB ,Ister” 5842,30 eur (slovom: pattisic osemstostyridsatdva 30/100 eur),
Stred I. 3979,72 eur (slovom: tritisic devatstosedemdesiatdevat 72/100 eur).

Dohodnuta cena uvedena v zmluve a Prilohe €. 1 je bez DPH. DPH bude vysporiadana

v zmysle platnych pravnych predpisov. Ocenenie jednotlivych poloZiek diela tvori Prilohu &. 1

zmluvy. Cena jednotlivych poloziek podla Prilohy €. 1 je pevna a nemenna.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze

a) do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a uradnych podmienok,
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b) pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze po€as doby vykonavania diela
nie je povolena Ziadna zmena cien.

c) do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre uplné, riadne a odborné
vykonanie diela,

d) u vSetkych poloziek plati zasada, ze sa rozumeju vratane vSetkych bezprostredne
suvisiacich vykonov a €innosti a Zze v nich siU zahrnuté vSetky pripadne potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompletaéné a iné materialy,

e) zavazuje sa vykonat vSetky prace a dodavky v sulade s rozpoétom diela (Priloha €. 1),
ktory je zavazny.

IV. Sposob platenia
Objednavatel neposkytne zhotovitelovi ziadny preddavok.
Objednavatel sa zavazuje zhotovitelovi uhradit dohodnutd cenu pozadu na zaklade faktary
vystavenej zhotovitelom so splatnostou 21 dni odo diia doru€enia faktury. Cena za dielo sa
povazuje za zaplatenu pripisanim na bankovy ucet zhotovitela.
Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v den prevzatia diela, ale najneskdr do 15 dni po
riadnom prevzati diela objednavatelom.
Faktura bude obsahovat’ nalezitosti podla §71 a nasl. zak. ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov. V pripade, ak faktira nebude obsahovat prislusné
nalezitosti alebo bude vyhotovena obsahovo nespravne, je objednavatel opravneny vratit ju
zhotovitelovi v lehote splatnosti s pisomnym odbévodnenim na doplnenie a prepracovanie.
V takom pripade sa plynutie lehoty splatnosti zastavi a nova lehota splatnosti za¢ne plynut
dorucenim opravenej faktury objednavatelovi.
Faktura bude obsahovat okrem nalezitosti uvedenych v ods. 4 tohto bodu zmluvy aj tieto udaje:
- predmet pinenia,
- islo zmluvy a nazov zmluvy,
- peciatka a podpis opravnenej osoby.
Prilohou faktury je obojstranne potvrdeny a podpisany protokol o riadnom prevzati diela vratane
cenového a vecného supisu vykonanych prac. Protokol bude obsahovat najma tieto udaje:
- vyhlasenie zmluvnych stran otom, ¢&i dielo bolo vykonané v sulade s technickymi
podkladmi a touto zmluvou,
- zhodnotenie akosti vykonaného diela a supis zistenych vad a nedorobkov,
- dohoda o opatreniach, vratane leh6t na odstranenie vad a nedorobkov podla tejto
zmluvy,
- pripadné iné dohody objednavatela a zhotovitela.
Uznanie faktury vylu€uje dodato€né naroky zhotovitela. Pokial zhotovitel v termine do 7
pracovnych dni neodstrani zavady zistené pri odovzdani a prevzati diela, ma objednavatel
pravo vratit’ fakturu zhotovitelovi.
Faktiru mdéze zhotovitel zaslat’ aj elektronickou formou vo formate PDF na emailova adresu:
eva.kazmerova@mpbhvm.sk , avSak doklad, ktory ma tvorit prilohu faktury podla ods. 6 tohto
bodu zmluvy doruci zhotovitel ako prilohu k faktire v tlaenej podobe. V takom pripade lehota
splatnosti faktury zaéina plyndt odo dha doru€enia opravenej a/ alebo doplnenej faktury
zhotovitela.
Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postupit
svoje pohladavky z tejto zmluvy tretej osobe.

V. Odovzdanie a prevzatie diela a podmienky vykonania diela
Zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela pisomne, najmenej 3 dni vopred. Zhotovitel je
povinny predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie harmonogram prac. Zhotovitel je povinny
predlozit objednavatelovi zoznam zamestnancov, ktori sa budu na plneni podielat.
Objednavatel je povinny vykonané dielo prevziat pred uplynutim lehoty urCenej na jeho
vykonanie, ak dielo bude vykonané pred uplynutim tejto lehoty.
O odovzdani a prevzati diela zmluvné strany vyhotovia spolo¢ny zapis, z ktorého bude zrejmy
stav diela v €ase jeho prevzatia objednavatelom.
Vady diela, ktoré budu zrejmé pri odovzdani diela, je objednavatel povinny uviest uz v zapise
o odovzdani a prevzati diela.
V pripade vady diela je zhotovitel povinny vady okamZite za€at’ odstrarfiovat, najneskér v lehote
uvedenej v zapise.
Zhotovitel sa zavazuje po ukonéeni diela zanechat pracovisko v gistom stave. Vzniknuty odpad
sa stava majetkom zhotovitela, ktory s nim nalozi v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi.
Pripadné veci odovzdané k vykonaniu diela objednavatefom zostavaju vo vlastnictve
objednavatefa. Vykonané dielo prechadza do vlastnictva objednavatela zaplatenim ceny za
dielo.
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VI. Zaruka a zodpovednost’ za vady diela
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v sulade so zavazkami
tejto zmluvy, podla technickych noriem a vSeobecne zavaznych predpisov, Zze bude spdsobily
k zmluvnému ucelu a po€as zaru€nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Dielo ma vady, ak nie je v sulade s podmienkami stanovenymi v ods. 1 tohto bodu zmluvy.
Zistené a uplatnené vady diela je zhotovitel povinny odstranit bez naroku na odmenu.
Zmluvné strany sa dohodli na zaruCnej dobe pre dielo vtrvani 36 mesiacov odo dha
odstranenia poslednej vady alebo nedorobku diela, zisteného pri odovzdani a prevzati diela
objednavatefovi. Na technolégie, zariadenia a iné dodané komponenty dava zhotovitel taku
zaruku, aku dava ich vyrobca, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruéna doba bude vzdy predizena
o Casové obdobie po prevzati diela, po€as ktorého bola vada odstrafiovana a to o dobu odo dha
uplatnenia opravnenej reklamacie podla zmluvy do odstranenia reklamovanej vady. V pripade
vymeny veci za novu, zacina plynut nova zaruéna doba ohladom vymenenej veci v trvani 24
mesiacov, v pripade technoldgii, zariadeni a inych komponentov, v trvani zaruky, aku dava
vyrobca zariadenia, najmenej vSak 24 mesiacov.
Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky materialy a vykonané prace musia mat kvalitu stanovenu
v tejto zmluve, v platnych pravnych predpisoch a/ alebo v technickych normach.
Objednavatel je povinny bezodkladne po zisteni vady diela uplatnit pisomna reklamaciu vady
vykonanych prac, najneskér do 7 dni od jej zistenia, a to pisomnou alebo elektronickou formou
na kontakty zhotovitela uvedené v zahlavi tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavazuje vady odstranit bez zbytocného odkladu po uplatneni reklamacie na
svoje naklady.
V pripade, ze zhotovitel nevykona objednavatelovi poZadované prace alebo neodstrani vady
reklamované do 7 dni odo diia dorucenia vyzvy alebo reklamacie, je objednavatel opravneny
nechat tieto prace vykonat alebo vady odstranit tretou osobou na naklady zhotovitela.
Vady a nedorobky diela, ktoré su zjavné uz pri odovzdavani a preberani diela, je objednavatel
povinny uviest v protokole o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel je povinny odstranit’ tieto
vady a nedorobky v ¢ase dohodnutom v protokole o odovzdani a prevzati diela.
Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatela.

VII. Sankcie a zodpovednost’ za Skodu
Zmluvna strana zodpoveda za v8etky Skody, ktoré vzniknu druhej zmluvnej strane v désledku
poruSenia jej povinnosti, vyplyvajucich z tejto zmluvy.
V pripade vzniku S8kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane, ma druha zmluvna strana narok na nahradu vzniknutej Skody.
Zhotovitel zodpoveda za Skody, ktoré spdsobi objednavatelovi alebo tretim osobam v sivislosti
s vykonavanim diela podla zmluvy. Ak vznikne objednavatelovi Skoda na veciach, pravach
alebo inych majetkovych hodnotach v désledku porusenia povinnosti uvedenych v zmluvy zo
strany zhotovitela, je zhotovitel' za tieto Skody zodpovedny a je povinny tieto vzniknuté Skody
objednavatelovi uhradit. Formou uhrady vzniknutej 8kody je pefiazna nahrada vzniknutej Skody.
Ak 8kodu spdsobila tretia osoba, ktorej zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za 8kodu
zodpoveda zhotovitel. Nebezpelenstvo vzniku 8kody na diele zndSa zhotovitel po€as doby,
v ktorej bola vec, ktord je predmetom pinenia diela, v sfére dispozicie zhotovitela, ako aj
v pripade, ak v uvedenej dobe doslo k udalosti, ktora sa neskér prejavila ako pri€ina vzniku
Skody.
V pripade omeskania zhotovitela s riadnym av€asnym odovzdanim zmluvného diela, je
objednavatel opravneny uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej zmluvnej ceny
diela bez DPH za kazdy zacaty defi omeSkania.
V pripade, ak sa objednavatel dostane do omeSkania s uhradenim faktiry vystavenej
zhotovitelom v sulade s touto zmluvou, je zhotovitel opravneny uplatnit' urok z omeskania vo
vyske 0,05 % z dlznej sumy a to za kazdy defi omeskania.

VIII. Odstupenie od zmluvy, zanik zmluvy, rieSenie sporov
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluva mdze byt skonéena:
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran,
b) odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusSenia zmluvy.
Objednavatel mdze odstupit od zmluvy v tychto pripadoch:
a) ak zhotovitel bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ pracovisko,
b) ak bude zhotovitel z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani v sulade s touto
zmluvou,
c) ak zhotovitel v€as neodstrani objednavatelom oznamenu vadu,
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d) ak objednavatelom oznamena vada je neodstranitelna,

e) z dévodu nedodrzania kvality prace, neschopnosti,

f) zdovodu neplnenia zavazkov alebo odmietnutia sa prispdsobit poziadavkam
objednavatela dojednanych v zmluve.

Zhotovitefovi v pripadoch uvedenych v ods. 2 tohto bodu zmluvy nevznikd narok na nahradu

Skody.

Za podstatné poruSenie zmluvy na strane objednavatela sa povazuje omeskanie objednavatela

s Uhradou faktury riadne vystavenej v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy dlhsie ako 21 dni,

avSak len v pripade, ak zhotovitel objednavatela pisomne upozornil na neuhradenie faktiry a

poskytol mu minimalne 7 driovu lehotu na dodatoénu Uhradu faktury.

Pri poruSeni zmluvy mdézu zmluvné strany odstupit od zmluvy do 5 dni odo dna, kedy sa

o poruseni zmluvy dozvedeli. Odstupenie od zmluvy musi byt pisomne oznamené druhej

zmluvnej strane, s uvedenim dévodu, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje. U&inky

odstupenia nastavaju ku dfiu doru€enia oznamenia o odstupeni druhej zmluvne;j strane.

IX. Zavere€né ustanovenia
Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a U&innost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze tato zmluva je povinne zverejhiovanou zmluvou podla §5a ods.
1 zakona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe kinformaciam a ozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona &. 546/2010 Z.z., ktorym sa dopifia
zakon ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia
a doplifiaju niektoré zakony.
Zhotovitel suhlasi so zverejnenim tejto zmluvy, priCom zhotovitel tiez disponuje pisomnym
suhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajucej za zhotovitela) na zverejnenie jej udajov v tejto
zmluve, a to zverejnenie objednavatefom pocas trvania jeho povinnosti podla § 5a ods. 1,6 a 9
a § 5b zakona o slobodnom pristupe k informaciam. Tento suhlas mozno odvolat len po
predchadzajucom pisomnom suhlase objednavatela.
Menit alebo dopifiat’ ustanovenia tejto zmluvy je mozné len pisomne &islovanymi dodatkami so
suhlasom oboch zmluvnych stran.
V pripade zmeny obchodného mena, adresy, sidla alebo &isla U&tu v pefiaznych uUstavoch,
kazdd zo zmluvnych strédn je povinna oznamit' tuto skutoénost bezodkladne druhej strane
v opa¢nom pripade sa ma za to, Ze podfla povodnych udajov bolo plnené spravne.
Pravne vztahy medzi zmluvnymi stranami sa riadia podmienkami a dojednaniami upravenymi
v tejto zmluve ako aj prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov platnych a uc€innych v SR.
Zmeny a zruSenie zavazkov vyplyvajucich z tejto zmluvy je mozné uplatnit len po vzajomnej
dohode zmluvnych stran vo forme pisomného dodatku, ktory sa stava neoddelitelnou suc¢astou
zmluvy a nadobuda platnost podpisom obidvoch zmluvnych stran.
Zmluva je vyhotovena v troch (3) rovnopisoch, z ktorych jedno (1) vyhotovenie obdrzi zhotovitel
a dva (2) vyhotovenia obdrzi objednavatel.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu riadne predcitali, jej obsahu porozumeli, uzatvaraju ju
slobodne a vazne, nie v tiesni ani nie za inak nevyhodnych podmienok a na znak suhlasu s jej
obsahom ju vlastnoru€ne podpisuju.

)

Zhotovitel Objednavatel’
Vo Velkom Mederi dria 08.07.2026 Vo Velkom Mederi diia 08.07.2026
"REGULATERM spol. s 0. Mestsky podnik bytového hospodarstva, s.r.o.
Ing. Jan Graus - konatel Peter Uhrovi¢ - konatel
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Priloha ¢. 1 - Rozpocet

Mestsky podnik bytového hospodarstva, s.r.o. : Rozpoéet na upgrade riadiaceho
systému MaR
STRED2 5358066 1 | ck 5 358,06 4
POLIKLINIKA 4901,164 1 | ck 4901,16 4
MATERSKA SKOLA 3759,344 1 | ck 3759,344
Dodavky materialu KULTURNY DOM 3927,086 1 | ck 3927,08 4
ISTER 3492304 1 | ck 3492,304
STRED | 2449724 1 | ck 2449,724
STRED2 4010,004 1 | ck 4010,00 4
POLIKLINIKA 3970,006 1 | ck 3970,00 4
MATERSKA SKOLA 2700,00€6 1 | ck 2700,00 4
L’I‘fg;i;rs"e prace a KULTURNY DOM 3000,004 1 | ck 3000,00 4
ISTER 2350006 1 | ck 2350,00 4
STRED | 1530,004 1 | clk 1 530,00 4
SPOLU BEZ DPH 41 447,66 €
Poznamky:

STREDII, POLIKLINIKA, MATERSKA SKOLA, KULTURNY DOM, ISTER

Existujuci systém MaR je zastaraly a pre komunikaciu s hlavnou regulaciou na STRED | nekompatibilny.
Navrhovany riadiaci systém vyuzije existujuce snimace, akéné ¢leny a kable ktorymi su prepojené s
rozvadzaémi. V rozvadzacoch sa vymeni stary riadiaci systém za moderny, web orientovany riadiaci
systém Honeywell.

STRED |
Hlavny riadiaci systém na STRED | bude rozdeleny na 2 €asti: regulaciu zdroja tepla a meranie energii.
Tym sa dosiahne spofahlivejSia prevadzka regulacie zdroja tepla.

Podmienky:

Podmienkou ozivenia a ladenia je trvale pripojenie na internet, ktoré umozni dodavatelovi diafkovo
upravovat systém podfa pozZiadaviek objednavatela.

f't REGULATERM spol. s r.o. Ing. Pavol Kovacik

Landauova 1 tel.:
\J 841 01 Bratislava pavol.kovacik@regulaterm.sk
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STRED Il : Rozpocet na upgrade riadiaceho systému

N-ADV-112-H-C Optimizer Advanced Niagara Controller s
1+1

Ethernet rozhranim (1 x Isolated & 1 x Switched), 2 1375,924 1 ks 1375,924
RS485 rozhrani, HMI port, &I/0 rozsiteni
N-ADV-00050-100PCE Optimizer Advanced zakladni

license 50 ) 427,444 1 ks 427,444
Global Pts, 100 PanelBus Pts & 1 yr Ini-SMA, + 10

10-16U10-S-S 16UI0 10 Modul bez HOA displeje, Serial

komunikace, 901,68¢ 3 | ks 2705044
Sroubové svorky

10-ADPT-S-2 Balicek 2polozek: Napajeci adaptér1/O &

Dodavky materialu

Serial 62,40€ 1 ks 62,40 4
komunikace
IF-LON2 Interface pro pfipojeni LON 1/0O k regulatoru
Eagle / N . 537,26€ 1 | ks 537,26 1
EagleHawk, montdZ na DIN listu
0,004
0,004
0,004
Elektroinstala¢ny material 250,006 1 | ks 250,00 q
SPOLU ZA DODAVKY MATERIALU 5 358,06 €
Projektova dokumentacia 550,004 1 | ck 550,004
Softvér riadiaceho systému 1200,00€ 1 | clk 1200,00 d
Prezbrojenie rozvadzaca 930,004 1 | clk 930,00 d
Isr:fiir;iirske prace a Ozivenie riadiaceho systému 530,004 1 | clk 530,00 d
Vizualizacia technolégii na dispecingu NX 500,00€ 1 | clk 500,00 d
Doprava + rezia 300,004 1 clk 300,00 d
SPOLU ZA PRACE A SLUZBY 4 010,00 €
SPOLU BEZ DPH 9 368,06 €
Podmienky:

Rozpocet vychadza z existujuceho riadiaceho systému AX - Hawk240 z roku 2010. Zoznam existujucich
signalov z AX: 18xAl, 13 BI, 5 AO, 4 DO.

Maximalny pocet signalov navrhu: 48 univerzalnych signalov (vyuzijeme pre 18 Al, 13 Bl, 5 AO, 4 DO s
rezervou 8 ks). Integracia 2 ks meracov tepla cez M-BUS: pouzijeme prevodnik M-BUS MASTER s
prepojenim na kontroler (Optimizer).

Novy systém:

Controller: 1x OPTIMIZER

PanelBus Points: 40/48

Global Points: 12/50 (2 x merace tepla)

Podmienkou ozivenia a ladenia nového systému, je pripojenie na internet, ktoré umozni dodavatelovi
dial’kovo upravovat’ systém podl'a poziadaviek objednavatefla.



POLIKLINIKA : Rozpocet na upgrade riadiaceho systému

N-ADV-112-H-C Optimizer Advanced Niagara Controller s
1+1

Ethernet rozhranim (1 x Isolated & 1 x Switched), 2 1375,924 1 ks 1375,924
RS485 rozhrani, HMI port, &I/0 rozsiteni
N-ADV-00050-100PCE Optimizer Advanced zakladni

license 50 ) 427,444 1 ks 427,444
Global Pts, 100 PanelBus Pts & 1 yr Ini-SMA, + 10

10-16U10-S-S 16UI0 10 Modul bez HOA displeje, Serial

komunikace, 901,68¢ 2 | ks 1803,36 4
Sroubové svorky

10-8U10-S-S 8UIO 10 Modul bez HOA displeje, Serial

Dodévky materialu komunikace, 484,784 1 | ks 484,78 4
Sroubové svorky

10-ADPT-S-2 Bali¢ek 2polozek: Napdjeci adaptér 1/0 &

Serial 62,40€ 1 | ks 62,404
komunikace
IF-LON2 Interface pro pfipojeni LON I/O k regulatoru
Eagle / 537,26€ 1 | ks 537,26
EagleHawk, montaz na DIN listu 1
0,004
0,004
Elektroinstalaény material 210,009 1 ks 210,00 4
SPOLU ZA DODAVKY MATERIALU 4 901,16 §
Projektova dokumentacia 600,009 1 | ck 600,00 4
S(;ft(\allémr riadiaceho systému + integracia 3 meracov tepla 1350,009 1 | ck 1 350,00
Inginierske préce a Prezbrojenie rozvadzaca 850,00€ 1 clk 850,00 d
sluzby Ozivenie riadiaceho systému 490,004 1 | clk 490,00 d
Vizualizacia technolégii na dispecingu NX 380,004 1 | ck 380,00 d
Doprava + rezia 300,004 1 clk 300,00 q
SPOLU ZA PRACE A SLUZBY 3 970,00 €
SPOLU BEZ DPH 8 871,16 €

Podmienky:

Rozpocet vychadza z existujuceho riadiaceho systému AX - Hawk240 z roku 2010. Zoznam existujucich
signalov z AX: 12xAl, 16 BI, 5 AO, 4 DO.

Maximalny pocet signalov navrhu: 40 univerzalnych signalov (vyuzijeme pre 12 Al, 16 BI, 5 AO, 4 DO s
rezervou 3 ks). Integracia 3 ks meracov tepla cez M-BUS: pouzijeme prevodnik M-BUS MASTER s
prepojenim na kontroler (Optimizer).

Novy systém:

Controller: 1x OPTIMIZER

PanelBus Points: 37/40

Global Points: 18/50 (3 x merace tepla)

Podmienkou ozivenia a ladenia nového systému, je pripojenie na internet, ktoré umozni dodavatel'ovi
dialkovo upravovat’ systém podl'a poziadaviek objednavatefla.



MATERSKA SKOLA : Rozpoéet na upgrade riadiaceho systému

N-ADV-112-H-C Optimizer Advanced Niagara Controller s
1+1

Ethernet rozhranim (1 x Isolated & 1 x Switched), 2 1375,924 1 ks 1375,924
RS485 rozhrani, HMI port, &I/0 rozsiteni
N-ADV-00050-100PCE Optimizer Advanced zakladni

license 50 ) 427,444 1 ks 427,444
Global Pts, 100 PanelBus Pts & 1 yr Ini-SMA, + 10

10-16U10-S-S 16UI0 10 Modul bez HOA displeje, Serial

komunikace, 901,68¢ 1 | ks 901,68 4
Sroubové svorky

10-4U10-S-S 4U10 10 Modul bez HOA displeje, Serial

komunikace, 317,04€ 1 | ks 317,044
Sroubové svorky

IF-LON2 Interface pro pfipojeni LON 1/0O k regulatoru

Eagle / 537,26€¢ 1 | ks 537,26
EagleHawk, montaZz na DIN listu

Dodavky materialu

0,004

0,004

0,004

Elektroinstala¢ny material 200,004 1 | ks 200,00 q

SPOLU ZA DODAVKY MATERIALU 3 759,34 €

Projektova dokumentacia 450,006 1 | ck 450,00 4

Softvér riadiaceho systému + integracia 2 meracov tepla 950,004 1 | clk 950,00 d

Prezbrojenie rozvadzaca 500,004 1 | clk 500,00 d

Isr:fiir;iirske prace a Ozivenie riadiaceho systému 300,009 1 | clk 300,00 d

Vizualizacia technolégii na dispecingu NX 300,00€ 1 | clk 300,00 d

Doprava + rezia 200,00€ 1 clk 200,00 d

SPOLU ZA PRACE A SLUZBY 2 700,00 €

SPOLU BEZ DPH 6 459,34 €
Podmienky:

Rozpocet vychadza z existujuceho riadiaceho systému AX - Hawk320 z roku 2016. Zoznam existujucich
signalov z AX: 8xAl, 3 BI, 2 AO, 2 DO.

Maximalny pocet signalov navrhu: 20 univerzalnych signalov (vyuzijeme pre 8 Al, 3 Bl, 2 AO, 2 DO s
rezervou 5 ks). Integracia 2 ks meracov tepla cez M-BUS: pouzijeme prevodnik M-BUS MASTER s
prepojenim na kontroler (Optimizer).

Novy systém:

Controller: 1x OPTIMIZER

PanelBus Points: 15/20

Global Points: 12/50 (2 x merace tepla)

Podmienkou oZivenia a ladenia nového systému, je pripojenie na internet, ktoré umozni dodavatel'ovi
dial’kovo upravovat’ systém podl'a poziadaviek objednavatefla.



KULTURNY DOM : Rozpoéet na upgrade riadiaceho systému

N-ADV-112-H-C Optimizer Advanced Niagara Controller s
1+1

Ethernet rozhranim (1 x Isolated & 1 x Switched), 2 1375,924 1 ks 1375,924
RS485 rozhrani, HMI port, &I/0 rozsiteni
N-ADV-00050-100PCE Optimizer Advanced zakladni

license 50 ) 427,444 1 ks 427,444
Global Pts, 100 PanelBus Pts & 1 yr Ini-SMA, + 10

10-16U10-S-S 16UI0 10 Modul bez HOA displeje, Serial

komunikace, 901,68¢ 1 | ks 901,68 4
Sroubové svorky

Dodavky materialu 10-8U10-5-S 8UIO 10 Modul bez HOA displeje, Serial
komunikace, 484,78 € 1 ks 484,78 4

Sroubové svorky
IF-LON2 Interface pro pfipojeni LON 1/0O k regulatoru

Eagle / 537,26€¢ 1 | ks 537,26
EagleHawk, montaZz na DIN listu

0,004

0,004

Elektroinstalaény material 200,009 1 ks 200,00 P |

SPOLU ZA DODAVKY MATERIALU 3 927,08 €

Projektova dokumentécia 520,009 1 | clk 520,00 4

Softvér riadiaceho systému + integracia 3 meracov tepla 950,00€ 1 | clk 950,00 d

Prezbrojenie rozvadzaca 780,00€ 1 clk 780,00 d

'S’I‘f‘z'g;frs"e prace a Ozivenie riadiaceho systému 300,009 1 | ck 300,00 4

Vizualizacia technolégii na dispecingu NX 250,004 1 | clk 250,00 d

Doprava + rezia 200,004 1 | clk 200,00 4

SPOLU ZA PRACE A SLUZBY 3 000,00 €

SPOLU BEZ DPH 6 927,08 €
Podmienky:

Rozpocet vychadza z existujuceho riadiaceho systému AX - Hawk340 z roku 2015. Zoznam existujucich
signalov z AX: 13xAl, 3 BI, 2 AO, 4 DO.

Maximalny pocet signalov navrhu: 24 univerzalnych signalov (vyuzijeme pre 13 Al, 3 Bl, 2 AO, 4 DO s
rezervou 2 ks). Integracia 3 ks meracov tepla cez M-BUS: pouzijeme prevodnik M-BUS MASTER s
prepojenim na kontroler (Optimizer).

Novy systém:

Controller: 1x OPTIMIZER

PanelBus Points: 22/24

Global Points: 18/50 (3 x merace tepla)

Podmienkou ozivenia a ladenia nového systému, je pripojenie na internet, ktoré umozni dodavatelovi
dialkovo upravovat’ systém podl'a poziadaviek objednavatefla.



ISTER: Rozpocet na upgrade riadiaceho systému
N-ADV-112-H-C Optimizer Advanced Niagara Controller s
1+1
Ethernet rozhranim (1 x Isolated & 1 x Switched), 2 1375,924 1 ks 1375,924
RS485 rozhrani, HMI port, &I/0 rozsiteni
N-ADV-00050-100PCE Optimizer Advanced zakladni
license 50 _ 427,444 1 | ks 427,444
Global Pts, 100 PanelBus Pts & 1 yr Ini-SMA, + 10
10-16U10-S-S 16UI0 10 Modul bez HOA displeje, Serial
komunikace, 901,684 1 | ks 901,68 4
Dodavky materialu Sroubové svorky
IF-LON2 Interface pro pfipojeni LON I/O k regulatoru
Eagle / 537,26€ 1 | ks 537,26
EagleHawk, montaZz na DIN listu 1
0,004
0,004
0,004
Elektroinstalaény material 250,009 1 ks 250,00 P |
SPOLU ZA DODAVKY MATERIALU 3492,30 €
Projektova dokumentacia 300,009 1 | ck 300,00 4
Softvér riadiaceho systému + integracia 2 meracov tepla 650,00€ 1 | clk 650,00d
Prezbrojenie rozvadzaca 550,00€ 1 clk 550,00 d
'S’I‘f‘z'g;frs"e prace a Ozivenie riadiaceho systému 350,009 1 | ck 350,00 4
Vizualizacia technolégii na dispecingu NX 300,004 1 | ck 300,00 d
Doprava + rezia 200,004 1 | clk 200,00 4
SPOLU ZA PRACE A SLUZBY 2 350,00 §
SPOLU BEZ DPH 5842,30 €

Podmienky:

Rozpocet vychadza z existujuceho riadiaceho systému AX - Hawk320 z roku 2010. Zoznam existujucich
signalov z AX: 6xAl, 2 BI, 1 AO, 1 DO.
Maximalny pocet signélov navrhu: 16 univerzalnych signélov (vyuzijeme pre 6 Al, 2 Bl, 1 AO, 1 DO s
rezervou 6 ks). Integracia 2 ks meracov tepla cez M-BUS: pouzijeme prevodnik M-BUS MASTER s

prepojenim na kontroler (Optimizer).

Novy systém:

Controller: 1x OPTIMIZER
PanelBus Points: 10/16
Global Points: 12/50 (2 x merace tepla)

Podmienkou ozivenia a ladenia nového systému, je pripojenie na internet, ktoré umozni dodavatel'ovi
dialkovo upravovat’ systém podl'a poziadaviek objednavatefla.



STRED | : Rozpocet na oddelenie riadiaceho systému od merania energii

N-ADV-112-H-C Optimizer Advanced Niagara Controller s
1+1

Ethernet rozhranim (1 x Isolated & 1 x Switched), 2 1375,924 1 ks 1375,924
RS485 rozhrani, HMI port, &I/0 rozsiteni
N-ADV-00100-255PCE Optimizer Advanced zakladni
licence 100 ) 706,76 € 1 | ks 706,76 4
Global Pts, 255 PanelBus Pts & 1 yr Ini-SMA + 10
10-4U10-S-S 4U10 10 Modul bez HOA displeje, Serial
Dodévky materialu o o e 317,048 1 | ks 317049
0,004
0,004
0,004
0,004
0,004
Elektroinitalacny material 50,006 1 [ ks 50,00 4
SPOLU ZA DODAVKY MATERIALU 2 449,72 €
Projektova dokumentécia 200,006 1 | clk 200,00 4
Softvér riadiaceho systému 550,004 1 | ck 550,00 d
Prezbrojenie rozvadzaca 230,004 1 clk 230,00 d
ISTE;'E;rSKe prace a Ozivenie riadiaceho systému 200,006 1 | clk 200,00 d
Vizualizacia technoldgii na dispecingu NX 250,004 1 | ck 250,00 d
Doprava + rezia 100,004 1 clk 100,00 4
SPOLU ZA PRACE A SLUZBY 1 530,00 €
SPOLU BEZ DPH 3979,72 €

Podmienky:

Rozpocet vychadza z existujuceho riadiaceho systému OPTIMIZER z roku 2025.
Ucelom je rozdelit riadenie technoldgie a merania energii na 2 nezavisle riadiace jednotky.

Integracia 7 ks meracov tepla cez LonWorks: pouzijeme existujuci prevodnik IF-LON2.
Integracia 2 ks meracov tepla cez Mbus TCP/IP: pouzijeme existujuci prevodnik PiiGAB 810
Integracia 2 ks vodomerov - impulzny vstup.

Novy systém:

Controller: 1x OPTIMIZER

PanelBus Points: 2/4

Global Points: 54/100 (9 x merace tepla)

Podmienkou ozivenia a ladenia nového systému, je pripojenie na internet, ktoré umozni dodavatelovi
dial’kovo upravovat’ systém podl'a poziadaviek objednavatefla.



