V. Zikladné podmienky zhotovenia diela

I, ZhotovitelF  j¢ povinny viest' stavebny dennik. do ktorého bude zapisovat' vietky
skutoénosti rozhodujice  pre zhotovenie dicla. Stavbyvedidei musi mat” prishidng edborni
spiszobilost,

2, Objedndivatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat’ priebeh vistavby a jej
opravienost’ kontrolovat® a vyjadroval sa k obsahu  stavebného dennika a K zipisom sa
vyvjadrovat’ do 3-och pracovnych dni. Pokial' sa stavebny dozor ami pa v¥zwu zhotovitela
nevyjadel k zdpisu v stavebnom denniku znamend o, 2e so zipisom sdhlasl a zhotovitel
miZe pokralovat’ v pracach. Stavebny dozor bude vyzvany minimédlne 3 dm pred pracami,
ktoré v d'alSom postupe prikeyji €ast’ diela, v opatnom pripade zna%a naklady dodavatel na
naslednd odkrytie prikryiyich éasti diela,

3. Zhotovitel' spini svo] zmluvny zavizok ukonéenim a odovzdanim. Zhotovitel oznami
ohjedndvatel'ovi 10 dni vopred, Ze stavba alebo jej funkdna tast’ je pripravena na odovzdanie.

4, Odovzdanie sa uskutodnd na stavenisku, o fom bude spisand zdpisnica. (dovzdanim a
prevzatim diela pre ufely tejto zmluvy sa rozumiec:

a) podpisanie preberacieho protokolu zo strany objedndvatela a zhotovitela,
by stavba musi byt' v dase preberacieho konania bez vaZnych zivad braniacich bezpefnej
previdzke a ostatné zdvady odstranit’ do  30-tich dni od zatiatku preberacieho konania
¢) odovzdanie projektovej dokumenticie pre realiziciu stavby so zakreslenymi zmenami
potas vistavhy,
5.1 Zhotovitel' pred odovedanim  prisluine]j éasti diela vyzve objedndvatela 7 dni vopred
zapisom do stavebného dennika na jej prevzatie a tieZ pisomnou pozvankou,
5.2 Zhotovitel vykond vietky predpisané skidky podfa STN a projektovej dokumenticie.

5.3 Zhotovitel” pisomne ozndmi objedndvatelovi 10 dni vopred, kedy bude dodavka diela
pripravend na odovzdanie a prevzatie, odovzdani diela sa spile zapisnica,

5.4 Objedndvatel’ preverme stavbu bez vid a nedorobkov.

5.5 Zhotovitel predlozina preberacom konani tieto doklady:

a) zaznam a osveddenia o vykonanych skufkach, kontrole kvality pouitcho

materidlu, jeho cemifikity a vyhldsenia o zhode, atestovi knihu ocelovej kondtrukeie

b) stavebny dennik so zéznamami o preberani prac, ktoré bohi v priebehu vystavby zakryté
¢} revizin elekiroingtalicie a bleskozvodu, revizne spravy vietkého drubu

d) vietky dieltie zdznamy  preberacich konani jednotlivich etédp

) finanéné odaétovanie stavby.

6. Zhotovitel  stavby bude refpektovat’ vyhlafku & 147/2013 Z 2. - bezpeénost prace pni
stavebnych pracach a stivisiace predpisy.

V1. Vadné plnenie, zodpovednost® za vady a ziruka

1. Dielo je vadné, ak nema viastnosti uréené pravnymi predpisms, ustanoveniami STHN, akebo
ak sa nevyhotovi podla projektovej dokumenticie odovedane] objedndvatelom. Zhotovitel
po upozormeni objedndvatelom vady odstrani,

2. Drobné odchylky od projektove] dokumenticie, ktorée nemenia prijate nefende, ani
nezvviujd cenu diela. sa nepovaZuid za vady, ak boli dohodnuté  sihlasnym  zapisom
v stavebnom dennikau,

3. Zdrulnd doba na prevzaté diclo je 60 mesiacov a zadina plyniot’ dfhom pisomnélw prevzatia
dela objednavatelom. Pri ziruke ana akost' platia ustanovenia § 429-431 Obchodného
zikonnika. Plynutie zirutnej zmluvy sa prerudl ditom uplatnenia priva objednivatela na
odstrdnenic vad doruéenim pisomnej reklamacie.

4. Rozoznavaji sa :
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a) gjavné vady , 1) vady a nedorobky . ktoré objednavatel’ zistil, resp. mehol zistit' odbomou
prehliadkou pri preberani diela, tieto sa riefia v protokole o prevzati a odovzdani diela
biskryté vady, t.j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit' pri preberani diela a vyskyvtni sa
v zdruénej dobe. Objednavatel e povinny ich reklamovat u zhotovitela najneskoriie do 3
pracovayeh dni od ich zistemia. Zhotovitel' je povinny na reklamidciu reagovat’ do 3
pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnit’ sa s objednivatelfom o spasobe 3 primeranej
lehate na odstrineni vady  { § 564 Obchodnéhe zdkonnika),

VIl. Zmluvné pokuty

1.AK je zhotovitel v ome#kani so splnenim svojej povinnosti dodat predmet zmluvy riadne a
vias, je povinny zaplatit' objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0.5 % z celkovej ceny
diela nadviizujlicej na ometkanie plnenia za ka¥dy aj zadaty mesiac omekania,

2.4k zhowvitel' neodstrini v dohodnutyeh terminoch pripadné vady, kioré sa mé¥u pri
odovzdani diela vyskytnat, zaplati objednavatelovi zmluvni pekutu vo vyske 10 € za kazdy
den omeskania po dohodnutom termine na jej odstrdnenie.

3.Ak je objedndvatel v omeikani so splnenim  svojho pefiainého zaviizkn, Je zhotowvitel
opravieny pozadovat’ zmluvad pokutu vo vygke 0,5% 2 neuhradenej ciastky za kakdy mesiac
omeskania a posundt’ termin ukondenia minimdlne o dobu omeskania,

4. V pripade porufenia zmluvnych povinnosti v tejto zmluve, sa zmhuvné strany zavizuji
zaplatit zmluvnd pokuty vo vyike 200 € za kaidé porusenie. Za fhody vzniknuté tretim
stranam z tohto dévodu sd plne zodpovedni,

3. Ak zhowovitel stavby po preberacom konani nevyprace stavenisko pristipi na zmluvn
polutu 5 € za ka?dy deft omekania po termine vyprataria staveniska,

6. Okolnosti vylutujice zodpovednost { vyidia moc) sa riadia § 374 Obchodného zdkonnika.

VI Osobitné ustanovenia

LAk zhotovitel zisti  chyby projekty, je povinng na fu bezodkladne upozornit’
objedndvatela cestou 2épisu v stavebnom denniku, Ak objedndvatel i napriek upozomeniu
ehotovitela  nad'alej trvd na vyhotoveni prae podla projekiu, nezodpovedd zhotovitel' za
chyby, ktoryich pivod spofiva v takiichto chybdch.

Zhotovitel' nesmie vykonat' price, pokial by ich realizdciou porudil pravoy predpis, dradné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpednost Zivota alebo zdravia, Tieto skutotnost zapile
stavebného dennika.

2.Vaime chyby projektu st jednym z dovedov na pozastavenie préc, ¢o ma za  ndsledok
pozastavenie plynutia lehoty pluenia a uplatnenie d'aldich prav vyplyvajieich zo situdcie.
3.0bjedndvatel sa zaviizuje. Ze pristipi na zmenu zéviizku v pripade, ked' sa po wzatvoreni
zmluvy  zmenia vychodiskové podklady, rozhoduiice pre uzavretie tejto zmluvy, alebo
venikni nové poFadavky objedndvatela.

4. Zhotovitel sa zavizuje poistit’ stavbu proti potkodeniy aZiveinym pohromiam poéas
vistavby,

3. Fhotovitel' sa zavizuje dodriiavat’ vieobecne zdviznd predpisy. plamé rechnické normy,
Specifikicie dodané objednavatelom a podmienky tejto 2mluvy.

6. Zhotovitel' prehlasuje, ¥e md oprdvnenie na vykondvanie dinmosti v rozeahu &1 11 tejlo
zmluvy.

7. Lhatovitel vykond take opatrenia, aby stavenjsko aj stavha boli vhodne zaberpedend pred
poskodenim a vstupom neoprévnenych oséh.

Strana 443



