

## ZMLUVA O DIELO č. AV-000/2011

uzatvorená podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka

### I.

#### Zmluvné strany

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| Objednávateľ:     | Obec Podbranč                             |
| Sídlo:            | 906 05 Podbranč č. 219                    |
| Zastúpený:        | Ing. Milan Kadlíček, starosta obce        |
| Bankové spojenie: | Dexia banka Slovensko a.s. pobočka Senica |
| Číslo účtu:       | 5015440001/5600                           |
| IČO:              | 00309818                                  |
| Zapísaný v OR:    |                                           |

a

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| Zhotoviteľ:       | Pamiatkový úrad SR                                     |
|                   | Cesta na Červený most č. 6, 814 06 Bratislava          |
| Zastúpený:        | PhDr. Katarínou K o s o v o u , generálnou riaditeľkou |
| Bankové spojenie: | Štátna pokladnica, pobočka Bratislava                  |
| Číslo účtu:       | 70 000 68 939/8180                                     |
| IČO:              | 317 55 194                                             |

### II.

#### Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je vykonanie archeologického výskumu zhotoviteľom pre objednávateľa v objekte „ **NKP Hrad Branč, časť bašta delová**“ zapísanom v ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 655/7 a **veža bránova zapísaná** v ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 655/11 na pozemkoch parc. č. 221 k.ú. Podbranč v súvislosti s realizáciou vstupu - schodiska do delovej bašty a mostu do stredného hradu a spracovanie výskumnej dokumentácie podľa § 39 a nasl. zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov (ďalej len pamiatkový zákon) podľa rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Bratislava číslo TT-11/57-2/417/Ho, vydaného dňa 27.01.2011 v Trnave.

Vedúci archeologického výskumu: PhDr. Peter Baxa, odborná spôsobilosť, reg.č. 007.

Zodpovedný riešiteľ úlohy: Mgr. Peter Grznár.

### III.

#### Cena diela a platobné podmienky

1. Cena diela je stanovená na základe kalkulácie predpokladaných finančných nákladov výskumu, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, spolu na **527,58 eur**. V prípade zmeny celkovej dohodnutej ceny diela sa zmluvné strany dohodli, že vopred, po vzájomnej dohode uzatvoria písomný dodatok k tejto zmluve.

3. Podkladom pre stanovenie ceny diela je rozsah prác, ktoré je nevyhnutné vykonať pre zabezpečenie archeologického výskumu, vychádzajúceho z bežných prevádzkových nákladov Pamiatkového úradu SR Bratislava.

4. Zhotoviteľ bude fakturovať skutočne vynaložené náklady na vykonanie diela, a to :

- Priame materiálové náklady vrátane služieb a subdodávok budú refundované formou refakturácie do 15 dní po ukončení prác. Objednávateľ poukáže úhradu na výdavkový účet zhotoviteľa: **70 000 68 998/8180, Štátna pokladnica, Bratislava**
- Ostatné náklady spojené s realizáciou vyhotovenia dokumentácie a priame mzdové náklady budú vyfakturované zhotoviteľom do 15 dní po ukončení prác objednávateľ

poukáže úhradu na príjmový účet zhotoviteľa, a to: **70 000 68 939/8180, Štátna pokladnica, Bratislava**

5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru zhotoviteľovi do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi, pričom za zaplatenie faktúry sa považuje deň pripísania fakturovanej sumy v prospech účtu zhotoviteľa.

6. Faktúra je originálny daňový doklad a musí spĺňať náležitosti daňového a účtovného dokladu zároveň a musí obsahovať originálny podpis za zhotoviteľa.

#### **IV.**

#### **Čas plnenia**

Podľa predmetu tejto zmluvy sa budú realizovať dohodnuté práce nasledovne:

1. Vykonanie terénnej časti archeologického výskumu dotknutej plochy a spracovanie podkladov v zmysle § 7 vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu. Laboratórne spracovanie, reštaurovanie nálezov a vypracovanie komplexnej výskumnej dokumentácie.
2. Začiatok prác na archeologickom výskume bol zmluvnými stranami dohodnutý na mesiac jún -júl 2011 v závislosti od napredovania prác obnovy a odovzdanie výskumnej dokumentácie objednávateľovi najneskôr do 120 dní od ukončenia terénnej časti archeologického výskumu.

#### **V.**

#### **Práva a povinnosti zmluvných strán**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
  - a) odborne vykonať archeologický výskum v zmysle platných právnych predpisov v dohodnutom čase plnenia a v dohodnutom rozsahu plnenia,
  - b) odovzdať objednávateľovi výsledky výskumu po jeho ukončení a to v termínoch uvedených v tejto zmluve.
  - c) zabezpečiť geodetické zameranie miesta výskumu
  - d) zhotoviteľ taktiež zodpovedá za kvalitu a technickú úroveň spracovania predmetu zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje:
  - a) vytvoriť pre zhotoviteľa podmienky pre vykonanie archeologického výskumu.
  - b) zabezpečiť ubytovanie odborných pracovníkov na obdobia vykonávania výskumu.
  - c) zabezpečiť pracovníkov na výkop archeologických sond.

#### **VI.**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 2 kompletne zväzky výskumnej správy.
2. Zmeny, doplnenie alebo zrušenie tejto zmluvy je možné len na základe písomnej dohody štatutárnych zástupcov zmluvných strán.
3. V prípade sporu sa zmluvné strany zaväzujú riešiť spor dohodou. Ak nepriđe k dohode medzi zmluvnými stranami, rozhodne príslušný súd podľa sídla odporcu.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy dostane zhotoviteľ a dva objednávateľ.
5. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť v súlade s § 47a zákona číslo 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon číslo 40/1964 Zgb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
7. Ostatné vzťahy touto zmluvou neupravené budú riešené príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

V Bratislave dňa 26.5.....2011

Za objednávateľa:

.....  
Ing. Milan Kadlíček  
starostka obce Podbranč

Za zhotoviteľa:

.....  
PhDr. Katarína Kosová  
generálna riaditeľka

**Pamiatkový úrad  
Slovenskej republiky  
Cesta na Červený most 1  
814 06 Bratislava**  
-2-

## **Archeologický výskum vežovej brány a delovej bašty**

**Archeologický výskum** navrhovanej na pozemkoch parc. Č. 221 k.ú. Podbranč v priestore NKP - hrad Branč zapísanej v ÚZPF pod číslom 655 konkrétne v priestore delovej bašty zapísaná v ÚZPF pod číslom 655/7 a bránovej veže zapísanej v ÚZPF pod číslom 655/11 je vyvolaný prácami v súvislosti s obnovou oboch objektov. Podmienky archeologického výskumu boli určené v rozhodnutí č. TT-11/57-2/417/Ho z 27.1.2011.

Archeologický výskum sa sústreďuje na dve polohy:

### **Poloha 1: Veža bránova ÚZPF pod číslom 655/11.**

#### Situovanie a popis pamiatkového objektu:

Bránová veža sa nachádza v severozápadnom nároží stredného hradu. Svojim severným, a západným múrom na hrane priekopy obkolesujúcej horný a stredný hrad. Vstupná brána bola vybudovaná na základe publikovaných informácií v priebehu raného novoveku. Bližšie datovanie, resp. úvahu o predchodkyni brány (stredný hrad sa začal budovať alebo bol vybudovaný už v druhej polovici 15. storočia) si vyžadujú uskutočnenie archeologického výskumu. Z bránovej veže sa zachoval západný bočný múr brány do výšky 3 podlaží, východný múr je zachovaný do výšky cca 2 metre. Západný múr ma vo výške druhého podlažia dochovaný okenný otvor so segmentovým záklenkom. V úrovni podlahy 3 podlažia sa múr pravouhlým odskokom zužuje. Z exteriérovej časti múru sú viditeľné pozostatky pôvodného omietania. Z vnútornej strany uvedeného múru v prejazde brány sa nachádza v pôvodnej situácii kamenný zaoblený odrazník a sekundárne premiestnené architektonické články (konzoly?). Východný múr veže je bez architektonických detailov. Severovýchodné nárožie bránovej veže bolo počas pamiatkovej obnovy upravené.

#### Ciele:

I.etapa - predstihová fáza. V súvislosti sa architektúrou bránovej veže je nutné uskutočniť sondu v jej severnej časti a zistiť vonkajšie a vnútorné líce múru prejazdovej brány v časti vlčej jamy. Rovnako je nutné zistiť, hĺbku resp. konštrukciu steny predpokladanej vlčej jamy kolískového mostu. Zisťovanie hĺbky vlčej jamy kopanou sondou je nutné konzultovať s dozorujúcim statikom (Ing. Arch. V. Kohút). V prípade nutnosti komplikovaného statického zabezpečenia kopanej sondy sa od zisťovania hĺbky vlčej jamy upustí.

II.etapa - sledovanie výkopových prác: Sledovanie výkopu ktorý sa má realizovať v severnej časti prejazdu v mieste obnaženia koruny severného múru vlčej jamy ktorý sa plánuje nadmurovať.

#### Navrhovaný rozsah archeologického výskumu:

V severnej časti prejazdu bude vyhotovená sonda (sonda 1 vid' príloha) v pôdoryse veľkého tlačeneho písmena L. Jedna strana sondy bude mať východo-západnú orientáciu a dĺžku cca 2,5 metre a šírku 1,5 metra. V západnej časti sa bude zalamovať severným smerom a to až do vzdialenosti umožňujúcej bezpečne zistiť (cca 2,5) vonkajší líc čelného múru vlčej jamy prejazdu. Sonda bude, ak to dovoľí stav okolitých architektur, prehĺbená v časti svojej plochy na dno vlčej jamy. Počas sledovania výkopových prác bude odsledované obnaženie koruny čelného múru vlčej jamy brány pre potreby nadmurovania.

## **Poloha 2: Bašta delová, ÚZPF pod číslom 655/7.**

### **Situovanie a popis:**

Delová bašta je situovaná v severovýchodnej časti stredného hradu v jeho severovýchodnom nároží, približne oproti bráne dolného hradu. Zo západnej a severnej strany sa bašta pripája k severnému a východnému úseku hradobného múru stredného hradu. Delová bašta má v pôdoryse tvar trištvrttekruhu s juhozápadnou stranou v súčasnosti otvorenou smerom na nádvorie stredného hradu. Bašta je zo západnej a severnej strany pristavaná k úsekom hradobného múru stredného hradu. Jej zachovaná časť je dvojpodlažná a v jej hmote sú prerazené strielne. Na prvom podlaží sa nachádza 5 strielní vejárovito pokrývajúcich asi 270° priestor dolného hradu. Na druhom podlaží sa v rovnakých osiach ako spodné strielne nachádza 5 strielní dochovaných len torzovito časťami špaliet. Vonkajší líc bašty je do veľkej miery erodovaný a podlieha ďalšej deštrukcii.

### **Ciele:**

I.etapa - predstihová fáza. V časti kde sa predpokladá vyústenie zaniknutého schodiska v interiéri delovej bašty bude kopanou sondou zistené dochované relikty dolnej časti schodiska, jeho niveleta a približný sklon. Rovnako bude sondou preukázaná historická úprava a niveleta spodného podlažia delovej veže. Sonda rovnako zasiahne priestor predpokladaného staršieho zalomenia opevnenia stredného hradu ktoré je možné v tejto časti predpokladať.

II.etapa - sledovanie výkopových prác: Sledovanie výkopových prác ktorých cieľom je znížiť úroveň terénu na historickú niveletu.

### **Navrhovaný rozsah predstihovej fázy:**

V interiéri delovej bašty bude vyhotovená sonda (sonda 2 vid' príloha) obdĺžnikového pôdorysu východo-západnej orientácie prebiehajúca od predpokladaného vyústenia schodiska do bašty východným smerom až do časti myslenej spojnice predĺžených osí severného a východného múru opevnenia stredného hradu. Sonda bude mať rozmery cca 6 x 1,5 metra. Vzhľadom na to, že niveleta terénu je po realizácii archeologického výskumu v 70-tych rokoch 20.stor. v interiéri bašty už značne znížená, hĺbka sondy by nemala presiahnuť 1 až 1,5 metra.

Predpokladaný dátum realizácie: jún - júl 2011

### **Rozpočet archeologického výskumu:**

Trvanie archeologického výskumu:

- a) Predstihová fáza: 3 pracovné dni.
- b) Sledovanie výkopových prác: 2 pracovné dni

Práca v teréne 7,5 hod/deň.

Cena hodinovej mzdy odborného pracovníka je 7,80 €

Cena za použitie služobného vozidla: 0,17 €/1 km

Vzdialenosť Trnava - Podbranč 54km po ceste I/51

### **Položky:**

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Cena pracovnej sily:.....                | 292,5 €                            |
| Cena za použitie služobného vozidla..... | 55,08 €                            |
| Geodetické zameranie.....                | 150 € (konzultované s Ing. Tóthom) |
| Cena za tlač nálezových správ.....       | 15 €                               |
| Technické zabezpečenie.....              | 15 €                               |
| <b>Spolu.....</b>                        | <b>527,58</b>                      |

**Poznámka: Ubytovanie a brigádnicku silu poskytne objednávateľ výskumu.**

(Technické zabezpečenie: Nákup papierových sáčkov, milimetrového papiera a písacích potrieb resp. náplní.)

Peter Grznár