
Zmluva o spolupráci

pri realizácii opráv statického narušenia budovy Mestského úradu (Radnice) Mesta Šamorín
vyvolaných stavbou „Polyfunkčného objektu PARK“ 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zmluva“)

medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Mesto Šamorín
sídlo: Hlavná 37, 931 01 Šamorín
štatutárny zástupca: Csaba Orosz, primátor
IČO: 00 305 723

(ďalej len „Mesto Šamorín“)

a

Park Šamorín, s.r.o.
sídlo: Dvořákovo nábrežie 8/A, 811 02 Bratislava  
štatutárny zástupca: JUDr. Katarína Czuczová, konateľka 
IČO: 53 995 597
registrácia: obchodný  register  Mestského  súdu  Bratislava  III,  oddiel:  Sro,  vložka  

č.: 155045/B

(ďalej len „Investor“)

(Mesto Šamorín a Investor ďalej spoločne len „Zmluvné strany” a každý jednotlivo aj len „Zmluvná
strana”)

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1 Investor  je  investorom  a  stavebníkom  stavby  s názvom  „Polyfunkčný  objekt  PARK“
a s marketingovým  označením  „Pri  Radnici“ (ďalej  len  „Projekt“),  realizovanej  na
pozemkoch  evidovaných  Okresným  úradom  Dunajská  Streda,  katastrálny  odbor  pre
katastrálne územie:  Šamorín, obec: Šamorín, okres: Dunajská Streda na liste vlastníctva č.
1334, a to: 
- parc. č. 2236 o výmere 364 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
- parc. č. 2237 o výmere 193 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
- parc. č. 2238 o výmere 315 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
- parc. č. 2239/3 o výmere 121 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 
- parc. č. 2240 o výmere 1021 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie.
Projekt pozostáva zo súboru polyfunkčných budov. Na umiestnenie a výstavbu Projektu boli
vydané: (i) Mestom Šamorín rozhodnutie o umiestnení stavby č. 4092/2008-003/SOcÚ zo dňa
16.06.2008,  právoplatné  dňa  22.07.2008,  (ii) Mestom  Šamorín  povolenie  na  odstránenie
stavby – rozhodnutie č. 4091/2007-004/SOcÚ zo dňa 20.09.2008, právoplatné dňa 31.10.2008,
(iii) Mestom  Šamorín  stavebné  povolenie  –  rozhodnutie  č.  2736/2009-003/SOcÚ,



preprotokolované na č. 143/2010-003/SOcÚ zo dňa 14.06.2010, právoplatné dňa 22.07.2010,
(iv) Mestom  Šamorín  stavebné  povolenie  na  –  rozhodnutie  vo  veci  zmeny  stavby  pred
dokončením  č.  2477/2012-02/SOcÚ  zo  dňa  09.08.2012,  právoplatné  dňa  11.09.2012,  (v)
Mestom Šamorín stavebné povolenie – rozhodnutie vo veci zmeny stavby pred dokončením č.
1865/2015-003/SOcÚ zo dňa 19.05.2015, právoplatné dňa 22.06.2015, (vi) Mestom Šamorín
stavebné  povolenie  –  rozhodnutie  vo  veci  zmeny  stavby pred  dokončením č.  4657/2016-
003/SOcÚ zo dňa 13.10.2017, právoplatné dňa 14.11.2017,  (vii) Mestom Šamorín stavebné
povolenie – rozhodnutie vo veci zmeny stavby pred dokončením č. 3302/2019-03/SOcÚ zo
dňa 16.09.2019,  právoplatné dňa 18.10.2019,  (viii) Mestom Šamorín stavebné povolenie –
rozhodnutie  vo  veci  zmeny  stavby  pred  dokončením  č.  2921/2021-002/SOcÚ  zo  dňa
05.05.2021,  (ix)  Mestom Šamorín stavebné povolenie – rozhodnutie vo veci zmeny stavby
pred dokončením č. 3464/2023-03/SOcÚ zo dňa 07.07.2023, právoplatné dňa 14.08.2023, (x)
Okresným  úradom  Dunajská  Streda,  odbor  starostlivosti  o životné  prostredie  stavebné
povolenie  –  rozhodnutie  č.  OU-DS-OSZP-2017/008464-011  Seb  zo  dňa  25.09.2017
právoplatné dňa 26.10.2017, (xi) Mestom Šamorín stavebné povolenie – rozhodnutie vo veci
zmeny stavby pred dokončením č. 129/2026-0002/OcÚ zo dňa 13.01.2026, právoplatné dňa
16.02.2026.

1.2 Mesto  Šamorín  je  výlučným  vlastníkom  budovy  so  súpisným  číslom:  830,  druh  stavby:
administratívna budova, popis stavby: Mestský úrad, postavenej na pozemku parc. č. 2239/1,
druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 461 m2, evidovanej Okresným úradom
Dunajská Streda, katastrálny odbor pre katastrálne územie: Šamorín, obec: Šamorín, okres:
Dunajská Streda na liste vlastníctva č. 870 (ďalej len „Budova Radnice“). Budova Radnice sa
nachádza v bezprostrednej blízkosti Projektu a z ulice Hlavná je susednou budovou k jednej
z polyfunkčných budov, ktorej výstavbu realizuje Investor v rámci Projektu. 

1.3 Vzhľadom na bezprostrednú blízkosť Projektu a Budovy Radnice došlo pri výstavbe Projektu
k statickému  narušeniu  Budovy  Radnice,  ktoré  je  konštatované  v dokumente  -   Statické
posúdenie  zo  dňa  18.07.2025,  vypracované  spoločnosťou  Chronogram  s.r.o.,  so  sídlom:
Vetvárska 26, 821 06 Bratislava, IČO: 53 609 603 (ďalej len „Statické posúdenie“). V časti 6
(Záver) Statického posúdenia sa uvádzajú, okrem iného, aj nasledovné skutočnosti:
- Budova Radnice má viacero závažných statických poškodení, porúch a problémov,
- medzi  významné  vplyvy  statických  poškodení  patrí  súčasná  výstavba  na  susednom

pozemku (t.j. výstavba polyfunkčných budov v rámci Projektu), kedy počas podchytávania
došlo k vibráciám a dočasnému zmäknutiu podložia, čo viedlo k vynútenému dosadnutiu
dotknutých  stien  a k zvýrazneniu  už  často  jestvujúcich  porúch,  hlavne  trhlín,  ale  aj
náklonov a deformácií.

1.4 Nakoľko zo Statického posúdenia vyplynulo, že zhoršenie statického stavu Budovy Radnice
vo  významnej  miere  ovplyvnila  aj  výstavba  Projektu,  oslovilo  Mesto  Šamorín  Investora
s požiadavkou,  aby  opravu  statického  narušenia  Budovy  Radnice,  vyvolaného  výstavbou
Projektu, realizoval Investor na vlastné náklady. V nadväznosti na uvedenú požiadavku Mesta
Šamorín  boli  medzi  Zmluvnými  stranami  uskutočnené  viaceré  rokovania.  Zmluvné  strany
konštatujú,  že  dosiahli  dohodu  týkajúcu  sa  realizácie  opráv  statických  narušení  Budovy
Radnice a pristupujú k uzatvoreniu tejto Zmluvy, vymedzujúcej (i) obsah tejto dohody, a (ii)
práva povinností Zmluvných strán z tejto dohody vyplývajúce.



Článok II.
Predmet Zmluvy, práva a povinnosti Zmluvných strán

2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s realizáciou
opráv  statického  narušenia  Budovy  Radnice,  vyvolaného  stavebnou  činnosťou  Investora  pri
realizácii Projektu. 

2.2 Nakoľko  k statickému  narušeniu  Budovy  Radnice  došlo  v priamej  príčinnej  súvislosti  so
stavebnou činnosťou Investora pri  realizácii  Projektu, Zmluvné strany sa dohodli,  že Investor
zabezpečí  realizáciu  opráv  statického  narušenia  Budovy  Radnice  na  vlastné  náklady,  a to
v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto Zmluve.

2.3 Investor sa zaväzuje, že zabezpečí najneskôr do 31.08.2026 realizáciu opráv statického narušenia
Budovy Radnice v nasledovnom rozsahu:
2.3.1 opravy statických trhlín spôsobených búracími prácami Investora pri výstavbe Projektu

a podchytávaním objektu Budovy Radnice;
2.3.2 statické opravy krovu Budovy Radnice spojené s výmenou strešnej krytiny;
2.3.3 komplexná oprava vnútornej dvorovej fasády Budovy Radnice;
2.3.4 úprava terénu a spevnených plôch v rámci dvorovej časti objektu Budovy Radnice;
(ďalej spolu len „Vyvolané opravy“).

2.4 Mesto  Šamorín  súhlasí,  aby  Investor  uzatvoril  príslušné  zmluvné  vzťahy
s dodávateľmi/zhotoviteľmi za účelom realizácie Vyvolaných opráv (formou objednávky alebo
zmluvy),  pričom tieto budú mať  povahu zmlúv  v prospech tretieho v zmysle  § 50  zákona  č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Investor bude vystupovať ako
objednávateľ  jednotlivých  prác  a výkonov,  pričom  Vyvolané  opravy  budú
dodávateľmi/zhotoviteľmi  realizované  v prospech  Mesta  Šamorín  ako  oprávneného  z týchto
zmluvných vzťahov. 

2.5 Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  preferovanými  dodávateľmi/zhotoviteľmi  jednotlivých  prác
v rámci Vyvolaných opráv sú nasledovní dodávatelia/zhotovitelia:
2.5.1 spoločnosť PAMARCH,  s.r.o.,  so sídlom:  Štefánikova trieda 4/7,  949 01 Nitra,  IČO:

46 282 041 vo vzťahu k prácam uvedeným v bode 2.3.1 a 2.3.3 tejto Zmluvy;
2.5.2 spoločnosť Artimus, s. r. o., s sídlom: Javorová 6, 931 01 Šamorín, IČO: 44 004 761 vo

vzťahu k prácam uvedeným v bode 2.3.2 tejto Zmluvy;
2.5.3 spoločnosť ise, s.r.o., so sídlom: Elektrárenská súp. č. 12428, 831 04 Bratislava, IČO:

35 828 293 vo vzťahu k prácam uvedeným v bode 2.3.4 tejto Zmluvy;
Investor  je  však  oprávnený  objednať  a  zazmluvniť  vykonanie  jednotlivých  prác  a výkonov
v rámci Vyvolaných opráv u akéhokoľvek iného dodávateľa/zhotoviteľa, ak to podľa vlastného
uváženia Investora bude potrebné alebo účelné pre riadne a včasné zrealizovanie Vyvolaných
opráv.

2.6 Investor sa zaväzuje zabezpečiť realizáciu Vyvolaných úprav na vlastné náklady. Zmluvné strany
sa dohodli,  že  faktúry týkajúce sa  Vyvolaných opráv budú vystavované  priamo na Investora
a Investor  zabezpečí  ich  úhradu  príslušnému  dodávateľovi/zhotoviteľovi  v lehotách  splatnosti
uvedených  vo faktúrach.  Mesto  Šamorín  nepreberá  žiadnu  zodpovednosť  za  včasnú  a riadnu
úhradu  faktúr  vystavovaných  jednotlivými  dodávateľmi/zhotoviteľmi  prác  a výkonov  v rámci



Vyvolaných  opráv  ako  ani  za  akékoľvek  sankcie  uplatnené  dodávateľmi/zhotoviteľmi
Vyvolaných opráv v súvislosti s prípadnými oneskorenými úhradami faktúr.

2.7 Vzhľadom na skutočnosť, že Vyvolané opravy predstavujú opravu existujúceho majetku Mesta
Šamorín (t.j. nedochádza k vytvoreniu nového majetku (vecí)),  Zmluvné strany sa dohodli,  že
stavebníkom Vyvolaných opráv bude Mesto Šamorín. Mesto Šamorín ako stavebník Vyvolaných
opráv zabezpečí na svoje náklady získanie všetkých povolení,  rozhodnutí,  súhlasov, stanovísk
alebo  vyjadrení  orgánov  verejnej  moci  a/alebo  iných  subjektov,  vyžadovaných  k príprave,
realizácii a užívaniu Vyvolaných  opráv v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

2.8 Po  dokončení  Vyvolaných  opráv  a odstránení  prípadných  vád  a nedorobkov  Mesto  Šamorín
prevezme  Vyvolané  opravy  od  dodávateľov/zhotoviteľov  jednotlivých  prác  a výkonov
zrealizovaných v rámci Vyvolaných opráv, a to na základe preberacích protokolov podpísaných
oprávnenými  zástupcami  resp.  poverenými  pracovníkmi  Mesta  Šamorín,  jednotlivých
dodávateľov/zhotoviteľov a Investora. Podpísanie preberacieho protokolu podľa predchádzajúcej
vety sa zároveň považuje za prevzatie prác a výkonov realizovaných v rámci Vyvolaných opráv
Mestom Šamorín a potvrdenie Mesta Šamorín o realizácii konkrétnych prác a výkonov v rámci
Vyvolaných opráv bez vád a nedorobkov. 

2.9 Mestu Šamorín ako oprávnenému subjektu zo zmluvných vzťahov s dodávateľmi/zhotoviteľmi
týkajúcich  sa  realizácie  Vyvolaných  opráv  v zmysle  bodu  2.4  tejto  Zmluvy,  prináležia  voči
dodávateľom/zhotoviteľom Vyvolaných opráv všetky práva objednávateľa diela v súlade § 536
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, najmä (ale nie
výlučne) práva zo zodpovednosti za škodu a zodpovednosti za vady.  

2.10 Zmluvné  strany sa  zaväzujú,  že  si  budú poskytovať  všetku  potrebnú  a rozumne  požadovanú
súčinnosť k plneniu ich záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,  tak aby Vyvolané opravy boli
riadne a včas zrealizované. 

2.11 Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  sa  budú  navzájom  bezodkladne  informovať  o akejkoľvek
skutočnosti majúcej vplyv na plnenie tejto Zmluvy.

2.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že nebudú konať na ujmu druhej Zmluvnej strany a rovnako sa zdržia
konania, ktoré by mohlo akýmkoľvek spôsobom druhú Zmluvnú stranu poškodiť alebo ohroziť
plnenie tejto Zmluvy.

Článok III.
Trvanie a ukončenie Zmluvy

3.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do zrealizovania Vyvolaných opráv.

3.2. Táto Zmluva zaniká:
3.2.1. splnením, t.j. potvrdením realizácie všetkých Vyvolaných opráv v zmysle bodu 2.8 tejto

Zmluvy;
3.2.2. na základe písomnej dohody Zmluvných strán o ukončení účinnosti tejto Zmluvy, ku dňu

uvedenému v takejto dohode;
3.2.3. na základe písomného odstúpenia od tejto Zmluvy Zmluvnou stranou, doručeného druhej

Zmluvnej  strane,  pričom  od  tejto  Zmluvy  je  oprávnená  odstúpiť  ktorákoľvek
zo Zmluvných strán v prípade, ak druhá Zmluvná strana poruší alebo nesplní akúkoľvek



svoju povinnosť alebo záväzok podľa tejto Zmluvy a nevykoná nápravu takéhoto stavu
ani  v lehote  šesťdesiatich  (60)  kalendárnych  dní  po  tom,  ako  ju  na  to  odstupujúca
Zmluvná strana vyzvala.

3.3. Zánikom tejto Zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia článku IV. tejto Zmluvy, ktoré zostávajú aj
naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia

4.1. Doručovanie: Všetky  oznámenia  a žiadosti  podľa  tejto  Zmluvy  musia  byť  v písomnej  forme
a doručené  osobne,  kuriérom,  doporučenou  poštou,  alebo  e-mailom.  E-mailom  nebudú
doručované žiadne oznámenia a žiadosti smerujúce k ukončeniu tejto Zmluvy, jej zmene, alebo
uplatneniu zodpovednostných nárokov; doručenie takýchto správ e-mailom bude mať preto iba
informačný charakter a ako také nebudú zakladať vznik, zmenu alebo zánik akéhokoľvek práva
alebo povinnosti Zmluvných strán. Oznámenia, žiadosti a iné zasielané dokumenty sa považujú
za  doručené:  (i)  momentom  prevzatia  alebo  momentom  odmietnutia  prevzatia  (v  prípade
doručenia poštou alebo kuriérom), (ii) momentom kedy prebehlo preukázateľne doručenie, a to
prostredníctvom poštovej doručenky alebo potvrdenia o doručení zásielky od kuriéra (v prípade
doručovania  doporučenou  poštou),  alebo  (iii)  momentom  automaticky  generovanej  správy
príjemcu o doručení e-mailu, alebo úspešným odoslaním e-mailu na server príjemcu, ak server
príjemcu  negeneruje  potvrdenie  o doručení  (v  prípade  doručovania  e-mailom).  Oznámenia,
žiadosti  a dokumenty,  ktoré majú  byť  Zmluvnej  strane doručené,  budú prijímajúcej  Zmluvnej
strane doručované na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy, pokiaľ prijímajúca Zmluvná strana
vopred neoznámi zmenu svojich kontaktných údajov.

4.2. Vzťahy Zmluvných strán založené touto Zmluvou, ktoré Zmluva výslovne neupravuje, sa riadia
príslušnými  ustanoveniami  zákona  č.  513/1991  Zb.  Obchodný  zákonník  v znení  neskorších
predpisov.

4.3. V prípade,  že  ktorékoľvek  ustanovenie  tejto  Zmluvy  bude  súdom  alebo  príslušným  štátnym
orgánom z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neplatné, nedostatočne určité alebo nevykonateľné,
Zmluvné strany sa zaväzujú odstrániť dodatkom Zmluvy takúto neplatnosť, nedostatočnú určitosť
alebo nevykonateľnosť takým spôsobom, aby bol zmysel tejto Zmluvy naplnený.

4.4. Táto  Zmluva  obsahuje  úplnú  dohodu  medzi  Zmluvnými  stranami  ohľadom  predmetu  tejto
Zmluvy  a  akékoľvek  písomné  alebo  iné  vyhlásenia,  sľuby,  zmluvy  alebo  dohody,  ktoré  sa
uzatvorili  pred podpísaním Zmluvy,  v plnom rozsahu nahrádzajú dohody a záväzky,  ktoré  sú
zakotvené v tejto Zmluve.

4.5. Akékoľvek  zmeny  tejto  Zmluvy  je  možné  vykonať  výlučne  na  základe  písomnej  dohody
Zmluvných strán formou písomných dodatkov podpísaných všetkými Zmluvnými stranami.

4.6. Táto Zmluva sa vyhotovuje v dvoch (2) rovnopisoch, pričom každá zo Zmluvných strán dostane
po podpise Zmluvy po jednom (1) rovnopise.

4.7. Táto Zmluva nadobúda a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovení §
47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  v spojení



s ustanovením §  5a  zákona  č.  211/2000  Z.z.  o slobodnom prístupe  k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

4.8. Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  Zmluvu  uzavreli  slobodne  a vážne,  nie  v tiesni  a za  nápadne
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si Zmluvu
prečítali,  s jeho obsahom sa oboznámili  a porozumeli jej,  nemajú proti  obsahu a forme žiadne
námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Šamoríne, dňa 10.2.2026............. V Bratislave, dňa ................................

za Mesto Šamorín: za Investora:

......................................................... .........................................................
Csaba Orosz JUDr. Katarína Czuczová

primátor konateľka
Mesto Šamorín Park Šamorín, s.r.o.
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