ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla § 536 a nasl. Zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom zneni medzi:

Objednavatel: Mesto Samorin

So sidlom: Hlavna 37, 931 01 Samorin

v zastupeni : Csabom Oroszom, primatorom mesta
ICO: 00305723

DIC: 2020370121

Bankové spojenie : VSeobecna Uverova banka a. s.

Cislo G¢tu v IBAN:

(dalej len objednavatel)

a

Zhotovitel"

Obchodné meno: AREA Samorin s. r. 0.

Sidlo: Bratislavska ulica 88, 93101 Samorin
ICO: 36228290

DIC: 2020194902

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia a. s.

Cislo u€tu v IBAN:

Statutarny zastupca:  Stefan Valocsay

(dalej len ako ,,Zhotovitel)

(Objedndvatel a Zhotovitel dalej spolo¢ne ako ,,Zmluvné strany”)
CL1

PREDMET ZMLUVY

1.1 Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu na uskutocnenie stavebnych prdc v zmysle cenovej
ponuky zo dna 10.7.2026 a v zmysle projektovej dokumentdcie na realizaciu ,Navrh obnovy

Hlavného ndmestia — Etapa 1 A, a to nasledovné casti:

Stavebny objekt SO01 — spevnené plochy, chodniky a terénne Upravy
Stavebny objekt SO03 — Obnova hlavného ndmestia — mestsky mobiliar
Stavebny objekt SO05 — Verejné osvetlenie rekonstrukcia

Stavebny objekt SO06 — NN rozvody ndmestia

Stavebny objekt SO07 — Vodovod — Etapa 1A



Stavebny objekt SO08 — Splaskova kanalizacia — etapa 1A

Stavebny objekt SO09 — Dazd'ova kanalizacia - etapa 1A

Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavizuje vykonat dielo v rozsahu podla tejto zmluvy a
Objednavatel sa zavazuje riadne a véas vykonané dielo od Zhotovitela prevziat a zaplatit Zhotovitelovi
cenu za vykonanie diela podla podmienok stanovenych touto zmluvou.

Dielo pre ucely tejto zmluvy vymedzujui zmluvné strany ako Uplné zhotovenie stavebnych prac a
dodavok (vratane dodavok materialu).

1.2. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom Diela, Ze sU mu zname
technické podmienky na realizacii prac, disponuje dostatocnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi
znalostami.

1.3 Dielo bude vykonané v sulade s platnou a Géinnostou pravnou Upravou SR, v kvalite podla
prislusnych a platnych technickych noriem STN a EN, schvalenych technologickych postupov, platnych
pravnych, prevadzkovych, pozZiarnych a bezpecnostnych predpisov.

1.4 Zhotovitel zodpoveda za poziarnu ochranu Diela, za bezpecnost préace a technickych zariadeni
pre realizacii stavebnych prac ako aj za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze 4 zavedeny a pouZiva systém manaZérstva bezpecnosti a ochrany zdravia v oblasti
predmetu zmluvy.

1.5 Zhotovitel je povinny udrZiavat Cistotu staveniska, odvoz odpadu a nepouzitého materialu,
Cistenie pléch a komunikacii, ktoré boli znecistené v dosledku prac zhotovitela,

1.6 Dielo musi mat najvyssiu kvalitu predpisand projektovou dokumentaciou a vyhotovenie
stanovené v tejto zmluve alebo v jej prilohach. Zhotovitel musi postupovat pre zhotovovani diela
striktne v sulade s projektovou dokumentaciou a nie je opravneny sa od nej odchylit v Ziadnom
rozsahu.

(A}
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch vykonania diela podla ¢lanku | tejto
zmluvy:

o zaCiatok vykondvanie diela: po odovzdani staveniska
o ukoncenie a odovzdanie diela: 31.12.2026

2.2 Terminy uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy musia byt Zhotovitelom riadne a vc¢as dodrzané tak,
aby neboli akymkolvek sp6sobom ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené iné nasledujlce prace na
zhotovovani a vykonani diela. Za ukoncenie jednotlivych dohodnutych terminov sa povaZuje
Objednavatelove pisomne potvrdenie riadneho, v€asného a Uplného ukoncenie prislusnych prac, a to
aj vratane vykonania predpisanych skiusok, atestov a merani, resp. odstranenie pripadnych vad diela a
nedorobkov.



2.3 V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny splnit dohodnuté terminy v beZnom pracovnom case,
je povinny zhotovovat a vykonavat dielo vo viacerych zmenach a/alebo v nadéasovych hodinach bez
toho, aby tym Objednavatelovi vznikli dodatoéné naklady. Cena diela dohodnutd v tejto zmluve sa v
takychto pripadoch nemeni a Zhotovitel nema narok na Ziadnu kompenzdaciu takto vzniknutych
nakladov zo strany Objednavatela. Akékolvek naklady, ktoré vzniknu Zhotovitelovi nedodrzanim
terminov (napr. nadcasy, praca na zmeny, zvySené nasadenie strojov, neracionalny prisun materialov,
zvy$ené pracovné nasadenie a pod.) nemozno vyuctovat Objednavatelovi a st obsiahnuté v celkovej
cene diela podla ¢lanku IV tejto zmluvy. Ustanovenie tohto bodu neplati, ak takéto naklady vzniknu
Zhotovitelovi vyluéne zavinenim Objednavatela.

2.4 V pripade, ak Zhotovitel riadne vykona dielo, alebo jeho dohodnutu ¢ast, v sulade s touto
zmluvou pred dohodnutym terminom, je Objedndvatel opravneny riadne vykonané dielo alebo jeho
Cast prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

2.5 Vsetky terminy sa posunu o rovnaky pocet dni, o ktory sa posunul zaciatok vykonavania diela
len v pripade, ak tento posun zaciatku vykonavania diela vyslovne a bez vyhrad pisomne odsuhlasi
Objednavatel.

2.6 Za omeskanie Objednavatela podla tejto zmluvy nie je moiné povazovat omeskanie
Objednavatela v désledku porusenia zmluvnych povinnosti Zhotovitelom.

2.7 Zhotovitel berie na vedomie, Ze sibezne s vykondvanim diela mozu v lokalite vykondvania diela
prebiehat aj iné stavebné prace realizované tretimi osobami, pricom sa zhotovitel zavdzuje vykonavat
stavebné prdce a montdine prace na diele tak, aby bolo zabezpecené dodrzanie harmonogramu
vykondvania diela a sticasne, aby nad nevyhnutnid mieru nedochadzalo k akémukolvek obmedzovaniu
vykondvania stavebnych prac vykonavanych tymito tretimi osobami.

¢l.m
PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA

3.1 Objednavatel je opravneny sam, resp. prostrednictvom nim uréenej osoby, kedykolvek a v
akomkolvek rozsahu kontrolovat priebeh zhotovovania a vykonavania diela.

3.2 Ak pocas kontrol Objednavatel zisti rozpor voci dokumentacii, nedostatky alebo vady plnenia
Zhotovitelom, je Objednavatel opravneny nariadit napravu, odmietnut vadné veci a tovary alebo
ktorukolvek z uz vykonanych ¢asti diela. Zhotovitel je povinny akceptovat vysledky kontrol vykonanych
Objednavatelom.

3.3 Okrem Objedndvatelovej kontroly podla bodu 3.1 tejto zmluvy sa az do Uplného ukoncenia
zhotovenia a odovzdania diela Objednavatelovi bude uskutoériovat kontrolny deri podla primeranych
poZiadaviek Objednavatela. Zhotovitel je povinny zabezpedit Ucast svojho zodpovedného zastupcu na
kontrolnom dni, ktory bude opravneny konat za neho pri plneni predmetu tejto zmluvy. Vo
vynimocnych pripadoch je Objednavatel opravneny poZadovat Ucast Statutdrneho zastupcu na
kontrolnych drioch.

3.4 Pocas kontrolnych dni Zhotovitel preukaze plnenie svojich zmluvnych povinnosti, terminov,
stavebny pokrok, sulad vykonov s realizacnou dokumentaciou, dodrzanie predpisanej kvality a akosti
diela, procesné problémy a iné dolezité informacie. Objednavatel je opravneny pozadovat spisanie
protokolu z kontrolného dna, v ktorom sa uvedu vysledky zdverov kontrolného dna, najma namietky
Objednavatela k vykonanym pracam, poziadavky na odstranenie nedostatkov, vad a nedorobkov,
splnenie resp. nesplnenie terminov, a iné skutocnosti tykajuce sa zmluvného plnenia Zhotovitela.



Zhotovitel je povinny okamZite vykonat vietky opatrenia na odstranenie zistenych vad, nedostatkov a
odchylok od poziadaviek tejto zmluvy. Objednavatel je opravneny stanovit v protokole z kontrolného
dna aj terminy na odstranenie nedostatkov zmluvného plnenia Zhotovitelom.

3.5 Pocas kontrolnych dni sa prerokuje protokol z predchadzajuceho kontrolného dria a
Objednavatel schvali resp. neschvali Zhotovitelom predloZené kontrolovatelné podklady, vykazy o
realizovanych dodavkach a vykonoch, o odstranenych vadach, nedorobkoch a nedostatkoch.

3.6 Pravo Objednavatela alebo nim uréenej osoby vykonat kedykolvek neohldsent nahodnu
kontrolu vykondvanie diela ostdva vyssie uvedenymi ustanoveniami nedotknuté.

3.7 Ak Objedndvatel zisti pri kontrole zhotovovania diela rozpor s projektovou dokumentdciou,
nedostatky alebo vady, ktoré budd alebo mézu byt prekryté alebo nedostupné dalsimi vykonmi,
Zhotovitel je povinny tieto nedostatky alebo vady okamzite odstranit na vlastné naklady, pri¢com
termin ukonéenia a odovzdania diela sa tym nemeni.

3.8 Bez vopred ziskaného pisomného suhlasu Objednavatela neméze Zhotovitel menit poradie
zhotovovania jednotlivych Casti diela, ak takéto poradie je stanovené Objednavatelom. Zhotovitel
rovnako bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela nie je opravneny odchylit sa od
poziadaviek na dielo stanovenych projektovou dokumentaciou.

3.9 Pri akychkolvek skutoénostiach, ktoré by mohli znamenat zmenu (najma zvys$enie) dohodnutej
ceny diela, Zhotovitel je povinny Objedndvatela a nim urfend osobu na tato skutocnost bez
zbytoéného odkladu pisomne upozornit. Tieto zmeny, ako i pripadné objednavky naviac, sa nesmu
realizovat skor, ako Objednévatel na to vyda pisomny suhlas.

Cl. v
CENA DIELA

4.1 Objednavatel sa zavazuje, Ze riadne a v dohodnutom c¢ase vykonané dielo prevezme od
Zhotovitela a zaplati mu za jeho zhotovenie cenu diela podla tohto ¢lanku zmluvy.

4.2 Cena za vykonanie diela je v sulade s ustanovenim zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v plathom
zneni stanovend dohodou zmluvnych stran.

Zmluvna cena bez DPH: 182 808,63 Eur
sadzba DPH a vyska DPH: 42 045,98 Eur (23 % )

zmluvna cena vratane DPH 224 854,61 Eur

CLv
PLATOBNE PODMIENKY
5.1 Cena diela bude Objednavatelom Zhotovitelovi zaplatena vyhradne na zaklade ciastkovych

faktdr. Zhotovitelom na zaklade Objednavatelom vopred pisomne odsuhlasenych skutocne
vykonanych prac a dodavok podla pravidiel stanovenych touto zmluvou.

5.2 V pripade, ak Zhotovitel doruci Objedndavatelovi faktiru vystavenu v rozpore s touto zmluvou,
Objednavatel je opravneny udhradu prislusnej Casti ceny diela odopriet bez rizika omeskania sa
Objednavatela.



5.3 Zhotovitel predlozi fakturu v dvoch (2) vyhotoveniach Objednavatelovi. Splatnost faktury je
45 dni od jej dorucenia Objedndvatelovi. Zmluvné strany vyslovne prehlasuju, Ze s lehotou splatnosti
peniazného zavazku bez vyhrad suhlasia, a Ze lehota splatnosti pefiazného zavazku Objedndvatela nie
je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim zo zdvazkového vztahu pre
Zhotovitela.

5.4 V pripade, e faktdra vystavend Zhotovitelom nesplifia nalezitosti podla tejto zmluvy a/alebo
jej obsah je v rozpore s touto zmluvou a/alebo je v rozpore s prislusnymi pravnymi predpismi, je
Objednavatel opravneny ju vratit Zhotovitelovi a pozadovat jej opravu.

Ako ddtum dorucenia faktury Objedndvatelovi plati v takomto pripade den obdrzania opravenej
faktury vystavenej podla tejto zmluvy a prislusnych pravnych predpisov a nova lehota splatnosti tak
plynie odo dria dorucéenia opravenej faktury.

5.5 Driom zaplatenia akejkolvek platby v stlade s ustanoveniami tejto zmluvy sa rozumie den
pripisania prislusnej sumy v prospech bankového Uctu opravnenej zmluvnej strany

5.6 Objednavatel nebude poskytovat Zhotovitelovi na dohodnutu cenu diela zélohy a Zhotovitel
nie je opravneny takéto zélohy pozadovat.

5.7 Jednotlivé platby ceny diela Objednavatelom nemaju vplyv na zodpovednost a zaruky
Zhotovitela. Tieto platby nie je mozné chapat ani ako prevzatie Ciastkovych vykonov alebo celého
diela.

¢l vi
ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

6.1 Zhotovitel zodpoveda bez obmedzenia za Skody sp6sobené Objedndvatelovi a inym osobdm,
ktoré vzniknu osobam alebo na majetku v dosledku vykonavania a zhotovovania diela Zhotovitelom.
Zhotovitel zodpoveda Objednavatelovi bez obmedzenia aj za vSetku Skodu, ktorda wvznikne
Objednavatelovi omeskanim sa s riadnym dokoncenim diela v dohodnutom termine alebo jeho
vadami.

6.2 Zhotovitel zodpoveda za vietky vady nim vykonaného diela v rozsahu stanovenom pravnymi
predpismi. Zhotovitel rovnako zodpoveda Objedndvatelovi za vSetky vady, ktoré sa na diele objavia v
ramci dohodnutej zdru¢nej doby. Zhotovitel sa zavazuje, Ze odstrani akékolvek vzniknuté zarucné vady
bez naroku na Uhradu nakladov s tym spojenych bez zbytocného odkladu (najneskér do troch dni) po
ich pisomnom uplatneni Objednavatelom. Vady sa povazuju za odstranené v denl uvedeny v pisomnom
potvrdeni Objednavatela.

6.3 Zhotovitel sa zavazuje véas pisomne upozornit Objednavatela na akékolvek dévody, ktoré
mozu, o i len teoreticky, spdsobit posunutie ktoréhokolvek terminu dohodnutého v tejto zmluve. V
opacnom pripade znasa Zhotovitel skodu, ktora tym Objednavatelovi vznikne.

6.4 Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na diele a stavenisku, ako aj za Skody tretich oséb a veci,
ktoré sposobil Zhotovitel, jeho zamestnanci, pracovnici, poverené tretie osoby alebo subdodavatelia
pri vykonavani diela. Zhotovitel sa zavazuje v celom rozsahu nahradit Objedndavatelovi akukolvek
Skodu, ktoru zapricinil alebo sp6sobil pri vykonavani diela alebo za ktord zodpoveda.



6.5 Objednavatel si vyhradzuje pravo v pripade nedostato¢ného finan¢ného krytia upravovat
postup dodavky jednotlivych €asti predmetu obstaravania a to aj pocas prebiehajucej realizacie tejto
zakazky.

¢l v
ZARUCNA DOBA

7.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla projektovej
dokumentacie a podmienok zmluvy a Ze pocas zaruénej lehoty bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve.

7.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spésobené
porusenim jeho povinnosti.

7.3 Zaruéna lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a zacina plynut odo dria odovzdania diela
objednavatelovi. Zaru¢na doba na odstranenu vadu sa predlZzuje o dobu od uplatnenie reklamacie do
odstranenia vady.

7.4 Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spésobené pouzitim podkladov a veci
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost alebo na fiu upozornil objednévatela a ten na ich pouZiti trval.

7.5 Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma objedndvatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady.

7.6 Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni pisomnou formou u oprdvneného zastupcu zhotovitela.

7.7 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, mbze objednavatel zabezpedit ich
odstranenie na naklady zhotovitela.

¢l vin
PREBERACIE KONANIE

8.1 Odovzdanie a prevzatie diela sa uskutocni na stavenisku za Ucasti Objednavatela, nim urcenej
osoby a zodpovedného zastupcu Zhotovitela .Objednavatel je opravneny pozadovat, aby sa
preberacieho konania zUcastnil aj Statutarny zastupca Zhotovitela.

8.2 Pred zacatim odovzdania a prevzatia diela je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi
kompletnd dokumentdaciu tykajucu sa diela, vSetky a-testy, revizne spravy, zaruky, zarucné listy,
manualy, ndvody na pouzitie, a pod. V pripade, ak Zhotovitel vy$sie uvedend kompletnu
dokumentaciu Objednavatelovi neodovzdd alebo odovzda nelplnu, Objednavatel je opravneny
odovzdanie a prevzatie diela odopriet do ¢asu odstranenia tejto vady.

8.3 Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat, ak

a) dielo bolo vykonané v sulade s projektovou dokumentaciou a podmienkami tejto zmluvy, a



b) vietky Objedndvatelom vytknuté vady a nedostatky diela boli Zhotovitelom odstranené, a
c) dokumentacia pozadovana bodom 8.2 tejto zmluvy bola odovzdana Objednavatelovi,

d) Zhotovitel Uplne vypratal stavenisko.

¢l 1x
DALSIE DOJEDNANIA

9.1 Zhotovitel prehlasuje, Ze prekontroloval vsetky podklady odovzdané mu Objednavatelom
(vratane projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie) a potvrdzuje, Ze je mozné na ich zaklade
riadne zhotovit dielo. Ku driu podpisu tejto zmluvy Zhotovitel vyhlasuje, Zze méa vsetky podklady
potrebné k riadnemu zhotoveniu diela.

9.2 Zhotovitel zabezpeci bezchybné, tejto zmluve, projektovej dokumentacii, prisluSnym normdam
a pravnym predpisom zodpovedajlce vykonanie a zhotovenie diela. Privadnych doddvkach a vykonoch
mbzZe Objednavatel tieto odmietnut a poZadovat riadnu dodavku a vykony, bez ovplyvnenia
dohodnutych terminov, ceny diela a zmluvnych sankcii. Odstranenie takychto nedostatkov nema za
nasledok vznik finanénych narokov Zhotovitela voci Objednavatelovi nad dohodnutd zmluvna cenu
podla ¢lanku IV zmluvy.

9.3 O straZzenie materidlov a zariadeni nachddzajlcich sa na stavenisku sa postara Zhotovitel sdm
po dobu vykonavania diela, ako aj v ¢ase pripadného prerusenia vykonavania diela.

9.4 AZ po pisomné formélne prebratie zhotoveného diela nesie vsetku zodpovednost za
zhotovované dielo Zhotovitel.

9.5 Zhotovitel sa podpisom tejto zmluvy zavazuje, ze vSetky materidly, casti, komponenty a
zariadenia, ktoré budu zabudované do diela budud v sulade s projektovou dokumentaciou, budd nové,
takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané podla poZiadaviek tejto zmluvy, vhodnej
akosti, kvality a stupria, bez vad a chyb, a budu zodpovedat platnym slovenskym technickym normam
a normam Eurdpskej Unie. Zhotovitel sa zavazuje zhotovovat dielo spdsobom, ktory je v stavebnictve
obvykly. Zhotovitefom sa podpisom tejto zmluvy zavazuje, Ze pouZité stavebné materidly, vyrobky,
konstrukcie a zariadenia budu vykazovat také vlastnosti, aby pri beznej Zivotnosti vyrobnych objektov
a be#nej udribe splfali aj ekologické a stavebnou $pecifikiciou pozadované poziadavky a zodpovedali
stavebnym pravidlam.

9.6 Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze vSetky prostriedky, materialy a sucasti, ktoré
do diela vbudoval alebo ktoré pri zhotoveni diela pouZil su bez pravnych vad. Zhotovitel zaroven
vyhlasuje a potvrdzuje, Ze pri zhotovovani diela nepoufZije Ziaden material alebo komponenty, na ktoré
by sa vztahovala vyhrada vlastnictva tretej osoby.

Na tento ucel Zhotovitel vyhlasuje, Ze Objednavatel je opravneny za kazdych okolnosti sa domnievat,
Ze vlastnikom dodavaného materialu, komponentu a/alebo ktorejkolvek ¢asti diela je v ¢ase dodavky
Zhotovitel' a okamihom zabudovania materidlu, komponentu a/alebo ktorejkolvek ¢asti diela do diela
zhotovovaného podla tejto zmluvy sa jeho vyluénym vlastnikom stdva Objednavatel. MoZna buduca
oddelitelnost materidlu, komponentu a/alebo ktorejkolvek ¢asti diela od zhotovovaného diela uz nema
vplyv na vlastnicke pravo Objednavatela. Vsetky materialy, ktoré su iného druhu ako je predpisané v
projektovej dokumentacii podliehaju pred dodanim na stavbu pisomnému schvaleniu Objednavatela,
resp. nim urcenej osobe.



9.7 Zhotovitel sa zavazuje vSetku nim vytvorenu sutinu, stavebny odpad a iny odpadovy alebo
obalovy materidl odstranit na vlastné naklady v stlade s prislusSnymi pravnymi predpismi.

9.8 Pocas zhotovovania diela a pri realizacii stavebnych prac Zhotovitel uplatiiuje vseobecné
zasady prevencie a poZiadavky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ustanovené
zakonom s prihliadnutim najma na

a) udrziavanie poriadku a Cistoty na stavenisku,
b) podmienky na vhodnu manipuldaciu s roznymi materialmi na stavenisku,

c) technickd uadrzbu, kontrolu pred uvedenim do prevadzky a pravidelnd kontrolu zariadeni a
pracovnych prostriedkov s cielom odstranit nedostatky, ktoré by mohli ovplyvnit bezpeénost a zdravie
zamestnancov na stavenisku,

d) uréenie a Upravu pléch na uskladnovanie réznych materialov, najmé ak ide o nebezpecné materialy
alebo latky.

9.9 Zhotovitel sa zavazuje poskytnut Objednavatelovi, alebo nim uréenej osobe, vietky potrebnu
sucinnost a pomoc na to, aby dielo bolo mozné uzivat v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi.
Sucastou zavazkov Zhotovitela podla tejto zmluvy je aj pomoc a podpora Objednavatela v konani o
uzivanie stavby (diela) vedenom prislusSnym stavebnym uradom v zmysle ustanoveni § 76 a nasl.
zédkona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v platnom zneni.

¢l x
ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1  Tato zmluva je platna diiom podpisu druhou zmluvnou stranou a uc¢inna driom nasledujicim
po s dni splnenia vietkych troch nasledujucich podmienok zaroven:

. Zmluva bola zverejnend podla osobitného predpisu

10.2  Menit alebo doplifiat tito zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych
obidvoma zmluvnymi stranami v sulade s ustanovenim § 18 zakona ¢&. 343/2015 Z.z.. Pre urditost
buduiceho vykladu, tato zmluva sa méze menit alebo zrusit iba pisomne.

10.3  Tato zmluva sa riadi slovenskym pravnym poriadkom, najma podla prislusnych ustanoveni
zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov.

10.4  Zmluvné strany spolocne vyhlasuju, Ze zmluva bola uzavreta slobodne, vazne, je formulovana
urcito a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju potvrdzuju vlastnorué¢nymi podpismi.

10.5 Tato zmluva je vyhotovenad v Styroch (4) vyhotoveniach, pricom kazda zmluvna strana obdrzi
po dve (2) vyhotovenia.

V Samorine, dia: 21.7.2026 V Samorine, dia: 21.7.2026

Objednavatel: Zhotovitel:

Csaba Orosz, primator Stefan Valocsay






Rozpocet

Kaéd:
Stavba: Navrh onovy Hlavného namestia v Samorin - ETAPA 1,
JKSO: KS:
Miesto: k.t. Samorin, Hlavné namestie Datum: 10.7.2026
Objednavatel: ICO: 00305723
Mesto Samorin, Hlavna 37, 931 01 Samorin IC DPH: SK2020370121
Zhotovitel: ICO:
AREA Samorin, a.s. IC DPH:
Projektant: ICO: 44321503
Edecon, s.r.o. IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 182 808,63
Sadzba dane Zaklad dane VVyska dane
DPH 23,00% 182 808,63 42 045,98
23,00%
0,00
0,00
Cena s DPH v EUR 224 854,61
Projektant Spracovatel'
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel’ Zhotovitel



Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kaod: 0
S:avba: Navrh onovy Hlavného namestia v Samorin - ETAPA 1,
Miesto: k.G. Samorin, Hlavné namestie Datum: 10.07.2026
Objednavatel: Mesto Samorin, Hlavna 37, 931 01 Samorin Projektant: Edecon, s.r.o.
Zhotovitel" AREA Samorin, a.s. Spracovatel:
Kaod Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] ‘

Naklady z rozpoctov

S001 Spevnené plochy, chodniky, a terénné upravy 114 232,13 140 505,52
S002 Vegetacné upravy 0,00 0,00
S003 Obnova hlavného namestia - mestsky mobiliar 14 316,11 17 608,82
S005 Verejné osvetlenie - rekonstrukcia 22 880,48 28 142,99
S006 NN Rozvody Namestia 3 603,28 4 432,03
S007 Vodovod - Etapa 1.A 3 937,01 4 842,52
S008 Splaskova kanalizacia - etapa 1A 19 275,26 23 708,57
S009 Dazdova kanalizacia - etapa 1A 4 564,36 5614,16

Spolu 182 808,63 224 854,61




