

Zmluva o dielo č. 18419/2025

č. zhotoviteľa Z1/2025/040/15

„Oprava miestnych komunikácií Veľký Meder“

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(ďalej len zmluva)

Zhotoviteľ:

Názov: **Doprastav, a.s.**

Sídlo: **Drieňová 27, 826 56 Bratislava**

Štatutárny zástupca: **zastúpený v súlade s platným podpisovým poriadkom Doprastav, a.s.**

Ing. František Očkaják, riaditeľ závodu Bratislava

Ing. Peter Farko, zástupca riaditeľa závodu Bratislava

IČO: **31 333 320**

DIČ: **2020372497**

IČ DPH: **SK7120000206**

Bankové spojenie:

č. účtu v IBAN tvare: **!**

osoba poverená konať v mene poskytovateľa, prípadne osoba oprávnená podpisovať zmluvný vzťah na základe plnomocenstva, ktoré je prílohou tejto dohody:

Ing. František Očkaják, riaditeľ závodu Bratislava

Ing. Peter Farko, zástupca riaditeľa závodu Bratislava

Registrácia: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 581/B

a

Objednávateľ:

Názov: **Mesto Veľký Meder**

Adresa: **Komárňanská 207/9, 932 01 Veľký Meder**

Štatutárny zástupca: **PaedDr. Marian Soóky, primátor mesta**

IČO: **00 305 332**

DIČ: **2021002082**

Nie je platiteľom DPH

Bankové spojenie:

Č. účtu v IBAN tvare:

(ďalej len „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo ako výsledok postupu verejného obstarávania pri aplikovaní postupu zadávaného v zmysle § 108 a nasl. cit. zákona.

Článok I

Predmet Zmluvy o dielo

1. Predmetom plnenia je uskutočnenie stavebných prác – „Oprava miestnych komunikácií Veľký Meder“, podľa predloženej dokumentácie, Technickej správy a rozpočtov jednotlivých ulíc a to:
 - Ulica Poľovnícka
 - Ulica Tichá časť 1
 - Ulica Tichá časť 2
2. Predmet zákazky a jeho jednotlivé ceny sú spracované podľa jednotlivých položiek predmetu obstarávania v Prílohe č. 1 tejto časti Obchodných podmienok a obsahuje presnú hodnotu a položky zákazky – ocenených jednotlivých Výkaz – výmer, stavebných objektov.
3. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať a neuhradiť alebo požadovať zľavu z poskytnutého diela zhotoviteľom, ak nevyhovujú požadovanej a dohodnutej kvalite, resp. špecifikácii uvedenej v zmluve.

Článok II

Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy o dielo

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastnú zodpovednosť a vlastnými zamestnancami.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočňovať stavebné práce v požadovanej kvalite a v požadovanom rozsahu.
3. Miestom plnenie je: Trnavský samosprávny kraj, okres Dunajská Streda, mesto Veľký Meder, ulice: Poľovnícka, Tichá časť 1, Tichá časť 2.
kontaktná a zodpovedná osoba objednávateľa **PaedDr. Marian Soóky, primátor mesta**
4. Lehota na splnenie predmetu zákazky 60 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy.

Článok III

Cena a platobné podmienky

Cena za predmet zákazky je v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích predpisov a je výsledkom procesu verejného obstarávania a je:

Cena za uskutočnenie stavebných prác:

- **Poľovnícka ulica** **97 353,68 euro s DPH,**
slovom: deväťdesiatšesťtisíc tristo päťdesiat tri eur a 68/100
- **Tichá ulica časť 1** **180 897,44 euro s DPH**
slovom: jedno sto osemdesiat tisíc osem stodeväťdesiat sedem eur a 44/100
- **Tichá ulica časť 2** **138 932,60 euro s DPH**
slovom: jedno sto tridsať osemtisíc deväťsto tridsať dva eur a 60/100

predloženej ako ponuka do procesu verejného obstarávania. Príloha č. 1 je nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Pre poskytovateľa sú jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 2 záväzné a nemenné. Cena za uskutočnenie stavebných prác – obsahuje všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky uvedený v Článku I. tejto Zmluvy o dielo a Príloha č. 2 je zároveň nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia faktúry.

Článok IV

Doba plnenia a možnosti ukončenia Zmluvy o dielo

1. Zmluva na uskutočnenie stavebných prác sa uzatvára:
 - na dobu určitú do 30. 11. 2025
2. Zmluvu na uskutočnenie stavebných prác je možné pred naplnením bodu IV.1. ukončiť:
 - písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
 - písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán, ak druhá podstatným spôsobom poruší zmluvné podmienky. Výpovedná lehota je dva mesiace a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej strane.
3. Podstatným porušením zmluvy o dielo zhotoviteľom sa na účely tejto dohody rozumie:
 - nedodržiavanie ustanovení zmluvy o dielo môže mať za následok ukončenie Zmluvy o dielo.

Článok V

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva o dielo je vypracovaná v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po 2 (dva) rovnopisy.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo zmluvy na uskutočnenie stavebných prác, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu o dielo si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku alebo bez jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku.
4. Akékoľvek zmeny z ustanovení tejto Zmluvy o dielo je možné vykonať iba písomnou formou a platia až po podpísaní oboma zmluvnými stranami
5. Zmluva o dielo je platná dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je účinná nasledujúcim dňom po jej zverejnení objednávateľom, v súlade s predpismi o zverejňovaní zmlúv.
6. Táto Zmluva o dielo je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. Časti, ktoré táto zmluva o dielo neupravuje sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
7. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú prílohy:

- Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií uchádzača predložený ako súčasť ponuky zo dňa 17.09.2025
- Príloha č. 2 – Ocenené Zadania - ako súčasť ponuky zo dňa 17.09.2025
- Aktuálny výpis z Registra partnerov verejného sektora

V Bratislave, dňa 24.9.2025

Vo Veľkom Mederi, dňa 25.9.2025

.....
Ing. František Očkaják, riaditeľ závodu Bratislava

.....
PaedDr. Marian Soóky, primátor mesta

.....
Ing. Peter Farko, zástupca riaditeľa závodu Bratislava

za zhotoviteľa

za objednávateľa

Príloha 1: Návrh na plnenie kritérií

Verejný obstarávateľ: Mesto Veľký Meder, Komárňanská 9, 932 01 Veľký Meder

Názov predmetu zákazky: *Oprava miestnych komunikácií Veľký Meder*

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov: Doprastav, a.s.
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Mráz, predseda predstavenstva
Ing. Ján Blaho, člen predstavenstva
Ing. Peter Milan, člen predstavenstva
Ing. Marek Očenáš, člen predstavenstva
Ing. Martin Valko, člen predstavenstva
IČO: 31 333 320
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK7120000206

p.č. Názov položky	cena v euro		
	bez DPH	výška DPH	s DPH
1.Poľovnička ulica – časť MK	79 149,33	18 204,35	97 353,68
2.Tichá ulica časť 1 - od križovatky ul. Besnyeiho po križovatku s ul. Fialková	147 071,09	33 826,35	180 897,44
3.Tichá ulica časť 2 – od križovatky ul. Fialková po križovatku s ul. Fučíkova	112 953,33	25 979,27	138 932,60
4.Cena celkom	339 173,75	78 009,96	417 183,71

V Bratislave, dňa 23.09.2025

.....
Ing. Andrej Bujdák, vedúci Útvoru obchodu Závodu Bratislava
osoba oprávnená podpisovať v mene uchádzača na základe Plnomocenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 25-016
Stavba: Oprava miesnych komunikácií Veľký Meder

JKSO:
Miesto:

ČS:
Dátum: 12.7.2025

Objednávateľ: Mesto Veľký Meder

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. - Závod Bratislava

IČO: 31 333 320
IČ DPH: SK7120000206

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Ing. Ľubomír Dömény

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			339 173,75
DPH základná znížená	Sadzba dane 23,00%	Základ dane 339 173,75	Výška dane 78 009,96
Cena s DPH v EUR			417 183,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Oprava miestnych komunikácií Veľký Meder

Objekt:

1000 - Poľovnícka ulica - časť MK

Miesto:

Dátum: 12.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Dömény

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 149,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

77 499,33

D 1.1

Zemné práce - Búracie práce

6 634,04

1	K	113152530.S	Odstránenie alebo frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 40 mm 0,127 t - komunikácia + vjazdy	m2	1 828,000	0,95	1 736,60
2	K	1131072441.S.1	Odstránenie alebo frézovanie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 20 mm -0,046 t - komunikácia + vjazdy	m2	1 688,000	2,28	3 848,64
3	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	152,000	6,90	1 048,80

D 5

Komunikácie

48 113,84

4	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 980,000	0,94	1 861,20
5	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 980,000	0,52	1 029,60
6	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 980,000	14,25	28 215,00
7	K	572754119.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC 16 hr. od 20 do 40 mm	T	72,000	167,55	12 063,60
8	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	1 056,000	0,54	570,24
9	M	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	1 056,000	1,85	1 953,60
10	K	91972672R	Utesnenie priečných trhlín prerezaním a zaliatím asf. zálievkou / odhad /	m	350,000	2,70	945,00
11	K	91972672R.1	Modifikovaná asfaltová zálievka	m	527,000	2,80	1 475,60

D 8

Rúrové vedenie

13 167,46

12	K	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	35,000	121,20	4 242,00
13	M	5524100024	Poklop liatinový D 400 samonivelačný	ks	6,000	550,00	3 300,00
14	K	899204111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	15,000	75,48	1 132,20
15	M	592230001000.S	Mreža liatinová pre vozovku s nálevkou	ks	8,000	148,22	1 185,76
16	K	89923111	Výšková úprava uličného vstupu alebo poklopu do 200 mm zvýšením mreže	ks	35,000	94,50	3 307,50

D 9

Ostatné konštrukcie a práce

8 104,93

17	K	938909422.S	Čistenie / zametanie komunikácie	m2	1 980,000	0,31	613,80
18	K	93890966R	Oprava obrubníkov cestných / zdvihnutie popr. vymenenie, doplnenie / komplet	m	26,000	44,20	1 149,20
19	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	462,240	2,20	1 016,93
20	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších / začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	9 244,800	0,28	2 588,54
21	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	462,240	5,92	2 736,46

D 99

Presun hmôt HSV

1 479,06

22	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	913,000	1,62	1 479,06
----	---	-------------	--	---	---------	------	----------

D OST

Ostatné

1 650,00

23	K	001	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	900,00	900,00
24	K	002.1	Porealizačné zameranie	kpl	1,000	750,00	750,00

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 25-016

Stavba: Oprava miesnych komunikácií Veľký Meder

Miesto:

Dátum:

12.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Ing. Ľubomír Dömény

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		339 173,75	417 183,71
1000	Poľovnícka ulica - časť MK	79 149,33	97 353,68
2000	Tichá ulica časť 1 - od križovatky ul. Besnyeiho po križovatku s ul. Fialková	147 071,09	180 897,44
3000	Tichá ulica časť 2 - od križovatky s ul. Fialková po križ. s ul. Fučíkova	112 953,33	138 932,60

Výkaz výmer

Stavba:

Oprava miesnych komunikácií Veľký Meder

Objekt:

2000 - Tichá ulica časť 1 - od križovatky ul. Besnyeiho po križovatku s ul. Fialková

Miesto:

Dátum: 12.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

Ing :L'ubomír Dömény

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

147 071,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

144 821,09

D 1.1

Zemné práce - Búracie práce

20 054,12

1	K	113152530.S	Odstránenie alebo frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 40 mm 0,127 t - komunikácia	m2	2 370,000	0,95	2 251,50
2	K	1131072441.S.1	Odstránenie alebo frézovanie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 20 mm -0,046 t -komunikácia	m2	3 478,000	2,28	7 929,84
3	K	11310724413.S.1	Odstránenie alebo frézovanie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 40 mm -0,092 t -komunikácia	m2	1 108,000	4,58	5 074,64
4	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, do 100 m3	m3	63,000	11,74	739,62
5	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	63,000	4,50	283,50
6	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	63,000	6,34	399,42
7	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	945,000	0,47	444,15
8	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	93,000	2,03	188,79
9	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	93,000	11,84	1 101,12
10	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	64,000	9,01	576,64
11	K	132201201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	26,240	16,21	425,35
12	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	26,240	4,50	118,08
13	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26,240	2,63	69,01
14	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	26,240	4,55	119,39
15	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	21,460	5,93	127,26
16	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	4,780	5,93	28,35
17	M	583310000800	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 13242 + A1	t	8,030	22,10	177,46

D 5

Komunikácie

85 796,42

18	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	126,000	11,41	1 437,66
19	K	567123114.S	Podklad z kameniva stmelieho cementom, s rozprestením a zhutnením CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	126,000	14,34	1 806,84
20	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	3 478,000	0,94	3 269,32
21	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	3 478,000	0,52	1 808,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	3 478,000	14,25	49 561,50
23	K	572754119.S	Vyrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC 16 hr. od 20 do 40 mm	T	124,000	167,55	20 776,20
24	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	1 818,300	0,54	981,88
25	M	693210003400.S	Geomreža skliovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	1 818,300	1,85	3 363,86
26	K	91972672R	Utesnenie priečných trhlín prerezaním a zaliatím asf. zálievkou / odhad /	m	860,000	2,70	2 322,00
27	K	91972672R.1	Modifikovaná asfaltová zálievka	m	142,000	3,30	468,60
D 8 Rúrové vedenie							14 625,59
28	K	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	18,000	121,20	2 181,60
29	M	5524100024	Poklop liatinový D 400	ks	6,000	550,00	3 300,00
30	K	899204111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	12,000	75,48	905,76
31	M	592230001000.S	Mreža liatinová pre vozovku s nálevkou	ks	4,000	148,22	592,88
32	K	89923111	Výšková úprava uličného vstupu alebo poklopu do 200 mm zvýšením mreže	ks	18,000	94,50	1 701,00
33	K	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	45,000	10,83	487,35
34	M	286110007400.S	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná -, DN 200,	m	50,000	22,80	1 140,00
35	K	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	45,000	4,50	202,50
36	K	286610 PC03	Zhotovenie šachty z betónových skruží+poklop+zapojenie potrubia	kpt.	3,000	1 245,00	3 735,00
37	K	89443111.1	Napojenie novej dažďovej kanalizácie na existujúce potrubie DK	súb	3,000	126,50	379,50
D 9 Ostatné konštrukcie a práce							22 406,59
38	K	938909422.S	Čistenie / zametanie komunikácie	m2	3 478,000	0,31	1 078,18
39	K	93890966R	Oprava obrubníkov cestných / zdvihnutie popr. vymenenie , doplnenie / komplet	m	276,000	44,20	12 199,20
40	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	665,394	2,20	1 463,87
41	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	13 307,880	0,28	3 726,21
42	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	665,394	5,92	3 939,13
D 99 Presun hmôt HSV							1 938,37
43	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 196,525	1,62	1 938,37
D OST Ostatné							2 250,00
44	K	001	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
45	K	002.1	Porealizačné zameranie	kpl	1,000	750,00	750,00

Výkaz výmer

Stavba:

Oprava miesnych komunikácií Veľký Meder

Objekt:

3000 - Tichá ulica časť 2 - od križovatky s ul. Fialková po križ. s ul. Fučíkova

Miesto:

Dátum: 12.07.2025

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

0

Spracovateľ:

Ing :Lubomír Dömény

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

112 953,33

D HSV

Práce a dodávky HSV

111 303,33

D 1.1

Zemné práce - Búracie práce

19 062,84

1	K	113152530.S	Odstránenie alebo frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. do 1 m, hr. 40 mm 0,127 t - komunikácia	m2	1 230,000	0,95	1 168,50
2	K	1131072441.S.1	Odstránenie alebo frézovanie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 20 mm -0,046 t -komunikácia	m2	1 948,000	2,28	4 441,44
3	K	11310724413.S.1	Odstránenie alebo frézovanie podkladov s premiestnením hmôt na skládku na vzdialenosť do 20 m alebo s naložením na dopravný prostriedok, v ploche jednotlivo nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 40 mm -0,092 t -komunikácia + chodník	m2	1 230,000	9,70	11 931,00
3	K	113206119.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	342,000	4,45	1 521,90

D 5

Komunikácie

61 106,30

20	K	573131103.S	Postrek asfaltový infiltračný z cestnej emulzie v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 948,000	0,94	1 831,12
21	K	573231107.S	Postrek asfaltový spojovací z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m2	m2	1 948,000	0,52	1 012,96
22	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 948,000	14,25	27 759,00
23	K	572754119.S	Výrovnanie povrchu doterajších krytov asfaltovým betónom AC 16 hr. od 20 do 40 mm	T	86,000	167,55	14 409,30
7	K	577134231.S.1	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm - chodník	m2	512,000	17,58	9 000,96
24	K	919720122.S	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, pozdĺžna pevnosť v ťahu nad 50 do 100 kN/m	m2	1 356,300	0,54	732,40
25	M	693210003400.S	Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 100 kN/m, vystužná do asfaltových vrstiev vozoviek	m2	1 356,300	1,85	2 509,16
26	K	91972672R	Utesnenie priečných trhlín prerezaním a zaliatím asf. zálievkou / odhad /	m	720,000	2,70	1 944,00
27	K	91972672R.1	Modifikovaná asfaltová zálievka	m	578,000	3,30	1 907,40

D 8

Rúrové vedenie

8 198,50

28	K	919794441.S	Úprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	18,000	121,20	2 181,60
29	M	5524100024	Poklop liatinový D 400	ks	5,000	550,00	2 750,00
30	K	899204111.S	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 150 kg	ks	7,000	75,48	528,36
31	M	592230001000.S	Mreža liatinová pre vozovku s nálevkou	ks	7,000	148,22	1 037,54
32	K	89923111	Výšková úprava uličného vstupu alebo poklopu do 200 mm zvýšením mreže	ks	18,000	94,50	1 701,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce

21 875,63

9	K	938909422.S	Čistenie / zametanie komunikácie	m2	1 948,000	0,31	603,88
10	K	918362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	342,000	31,30	10 704,60
11	M	592170003800.S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x150x250 mm, prírodný	ks	116,000	5,70	661,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	82,000	5,70	467,40
13	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	22,000	7,98	175,56
14	M	592170003700.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný (zapustený)	ks	122,000	7,98	973,56
15	K	916561211.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betónového, do lôžka zo suchého betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	41,200	17,30	712,76
16	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	42,436	2,10	89,12
17	K	979083114.S	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	545,740	2,20	1 200,63
18	K	979083191.S	Príplatok za každých ďalších i začatých 1000 m po spevnenej ceste pre vodorovné premiestnenie sutiny	t	10 914,800	0,28	3 056,14
19	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	545,740	5,92	3 230,78
D 99 Presun hmôt HSV							1 060,06
20	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	654,360	1,62	1 060,06
D OST Ostatné							1 650,00
21	K	001	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	900,00	900,00
22	K	002.1	Porealizačné zameranie	kpl	1,000	750,00	750,00