Zmluva o dielo

uzavreta podfa § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorich
predpisov v spojeni s prislusnymi ustanoveniami zékona €. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich predpisov

N
ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel
Nazov a adresa: Mestsky podnik bytového hospodarstva s.r.o.

Mateja Corvina 1232/20
932 01 Velky Meder

Zastupeny: Ing. lldiké Dobis, lvan Bobkovi¢
I¢Oo: 34112502

IC DPH: $K2020365512

IBAN: SK57 0200 0000 0036 2682 7951
& tel.: +421 3155522 23

osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. Gejza Kérosi

Zapisany v OR OS Trnava odd. Sro 821/T
(dalej len ,Objednavatel”)

2. Zhotovitel
Nazov a adresa: OSP DANUBIUS DS s.r.o.
Zastupeny: Ing. Karolom V6résom, konatelom

osoba opravnena konat vo veciach technickych: Ing. Karol Véros

ICo: 36 231 738
IC DPH: SK 2020197025

IBAN: SK 3111110000006616659003
& tel.: 0918770770

(dalej len” Zhotovitel™)

.
PREDMET ZMLUVY



1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela — zhotovenie stavby:
»VyuZitie geotermadlnej energie na vykurovanie mesta Velky Meder” — |.ETAPA

na zaklade povoleni:

a/ Rozhodnutie Krajského tradu Zivotného prostredia Trnava, zo diia 14.12.2012 pod
¢islom AF1/2012/519/Gl, predlZenie Okresnym Gradom Trnava, odbor starostlivosti
o Zivotné prostredie zo diia 22.1.2015 pod é&islom OU-TT-0SZP2-2015/004748/Gl

b/ Stavebné povolenie mesta Velky Meder zo dfia 20.12.2012 pod &slom 7406/2012-
003/VM, prediZené pod &islom 71/2015-002/VM zo dfia 19.1.2015.

(dalej len ,dielo”)
2. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo v rozsahu vykazu vymer, ktory je prilohou tejto
zmluvy.

3. Zhotovitel sa zavdzuje za podmienok dohodnutych vtejto zmluve, v sulade
s poZiadavkami Objedndvatela riadne avéas vykonat dielo a odovzdat dielo
Objednavatelovi. Objednavatel sa zavizuje dielo riadne dokondené prevziat a zaplatit za
jeho vykonanie cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

4. Dielo bude financované z bankového tUveru od VUB a.s..

5. Zhotovitel sa zavézuje dielo zhotovit podla projektovej dokumentécie (dalej ako ,,PD®),
s nazvom: ,,VyuZitie geotermdlnej energie na vykurovanie mesta Velky Meder” —
LLETAPA, v sulade so Specifickymi podmienkami zakona &. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov a v stlade so zékonom &.
254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov. Na bezpecnost a
ochranu zdravia pri praci sa vztahuja $pecifické ustanovenia zakona &. 124/2006 Z. z.
o bezpelnosti a ochrane zdravia pri préci v zneni neskorgich predpisov, nariadenie vlady
¢. 392/2006 2. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouZivani pracovnych prostriedkov, nariadenie vlady &. 396/2006 Z.z. o miniméalnych
bezpelnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, vyhlasky €. 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri
stavebnych pracach a précach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych &innosti a inych platnych pravnych predpisov
a technickych noriem.
6. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s obsahom, rozsahom a povahou
diela, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

1.
KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle €LIl., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace
jeho riadnemu uZivaniu, alebo spdsobujlce rychlejsie opotrebenie diela.

2. Zhotovitel sa zavazuje odovzdat dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania
diela zmluvné strany nedohodnu na odovzdani a prevzati niektorych ¢asti samostatne.

3. Zhotovitel realizujici zmluvne dohodnuté prace je povinny dokladovat kvalitu



vykonanych prac od zaéiatku po ukoncenie diela dokumentmi:

a) zapismi o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach diela zakrytych v case
realizicie, zdpismi o skiskach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych
a prevadzkovych skiskach;

b) osvedéeniami o akosti pouZitych materiglov;

c) képiami zo stavebného dennika;

d) dokladmi o preukdzani zhody, atestami, certifikatmi pouZitych vyrobkov na
zhotovenom diele;

e) potvrdeniami spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnoistve;

f) potvrdeniami o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené);

g) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukonéenych prac;

Iv.
CENA DIELA

Cena diela je stanovena ako cena pevna anemenna pocas celého trvania zmluvy ato
vo vyske : 2.646.100,18 Eur vratane DPH v &leneni :

Cena diela celkom bez DPH: 2.205.083,48 £
20% DPH: 441.016,70 €

Cena diela celkom s DPH: 2.646.100,18 €

slovom: dva miliény Seststostyridsat3est tisic sto eur /18 centov.
Dohodnutu cenu je moiné len menit v pripade a spésobom uvedenym v tejto zmluve.

Podrobna 3pecifikicia ceny diela s vymedzenim kvalitativnych a dodacich podmienok je
uvedena v Prilohe &. 1 tejto zmluvy — rozpodet stavby s ocenenym vykazom vymer.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace, ktoré su

nevyhnutné pre riadne splnenie tejto zmluvy a e pri stanoveni ceny uvedenej v tejto

zmluve:

a) sa oboznamil s projektovou dokumenticiou,

b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

c) zahrnul vietky technické adodacie podmienky do kalkulicie cien v rozsahu
uvedenom v tejto zmluve,

d) v dohodnutych zmluvnych podmienkach su uplatnené vSetky poZiadavky na riadne
splnenie diela.

Cena diela dohodnuta oboma zmluvnymi stranami zahffia vietky vykazané a ocenené
prace a dodavky, odborné posudky, vyjadrenia, skusky a dalsie stvisiace prace, ktoré
budu potrebné pri realizacii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu
do uZivania.

Cena dohodnutd vbode 1. zahffia néklady potrebné na dodrianie zmluvne
dohodnutych kvantitativnych, kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla
tejto zmluvy ato:

a) technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v:
- technickych normach a predpisoch, platnych na uzemi Slovenskej republiky,



- normach atechnickych podmienkach uvedenych v projekte pre stavebné
povolenie a realizaciu stavby

b) podmienok realizacie diela

- vykonanie vietkych geodetickych tikonov spojenych s realizaciou stavby,

- naklady na odvoz a poplatky za uloZenie prebytoéného vykopu a stavebnej
sute,

- naklady na odvoz prebytoéného materialy,

- naklady na zriadenie a pouZivanie telefénu, faxu, pripadne internetu pre
potreby vystavby stavbyveduiceho,

- naklady suvisiace s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni po&as vystavby,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby

- ndklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady stvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych
komunikacii,

- ndklady na udrZiavanie C(istoty a poriadku na stavenisku a vjeho
bezprostrednom okoli,

- naklady spojené s pripravou staveniska, vytyéenim IS a oplotenim a ochranou
staveniska.

6. Zhotovitel sa neméZe dovolavat a uplatfiovat naroky na zvy3enie ceny diela z dévodu
realizacie naviac prac v pripadoch:
a) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizaciu stavby,
b) zvy3enia cien doddvok a prac pre stavbu, okrem pripadov riegenych v tejto zmluve

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorych vyplyva kvalitativny, kvantitativny,
konstrukény, materidlovy rozsah prac a charakteristické Specifikacie dodavok, boli
predloZené:

a) projektova dokumentdcia M 1:100

b) vykaz vymer.

Objednavatel resp. zhotovitel su opravneny i v priebehu realizacie diela pozadovat
zameny materialu a st viazany na tieto zmeny po dohode pristupit. PoZiadavky na
zdmenu materidlu musia byt vykonané pisomnou formou (napr. zépisom v stavebnom
denniku). Zhotovitel md pravo na pripadni UGhradu preukdzatefnych nékladov
vynaloZenych na zabezpecenie pévodne uvafovaného materidlu pre zhotovenie diela,
pokial k zédmene dbjde aZ pocas zabudovavania materialov, pripadne 15 dni pred ich
zabudovdvanim (zdvaznd objedndvacia doba). Uvedené skutoénosti musia byt
odsuhlasené osobou opravnenou konat vo veciach technickych za Objednavatela
uvedenou v ¢l L. tejto zmluvy.

Bez pisomného suhlasu Objednavatela neméZu byt pre realizéciu diela pouZité iné
materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentcii.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouzije material, o ktorom je v dobe
jeho zabudovania zndme, Ze je skodlivy, resp. je po zaruénej dobe, alebo vykazuje vady a
nedorobky. Zamenu materidlov, vyrobkov za Objedndvatela mézu potvrdit len osoby
uvedené v cl. I. tejto zmluvy, a to pisomne (listom), alebo zdpisom do stavebného

dennika.



10.

11.

V pripade, Ze pri realizécii diela pride k zmenam alebo redukcii diela, je Objedndvatel
povinny odovzdat Zhotovitelovi sipis tychto zmien, ktoré Zhotovitel oceni podla
jednotkovych cien upravenych v Prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy. Ak nie je moZné tieto zmeny
ocenit tymto spésobom z dévodu, e prisiuéna jednotkova cena nie je uvedend v Prilohe
€. 1, je moZné, ak sa zmluvné strany nedohodnd inak, spracovat individudinu kalkuldciu
jednotkovej ceny podla programu Cenkros spOsobom uvedenym vbode 13
s podmienkou, Ze vysku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny pisomne odsuhlasi
Objednavatel.
Ak sa vyskytnt rozpory v oceneni, plati nasledovné:
- ak nesuihlasi cena s jednotkovymi cenami v zistovacom protokole, tak plati jednotkova
cena uvedend v ponukovej cene z oceneného vykazu vymer s vynimkou poloZiek, ktoré
Zhotovitel neocenil, ale st siéastou diela.

V.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo uvedené v ¢l. II. tejto zmluvy v dohodnutom &ase:
Termin zacatia prac:
do 1.4.2016 prepojenie kotolne s termalnym kapaliskom

do 15.6.2016 ostatné &asti projektu po uvolneni finanénych prostriedkov zo strany
VUB a.s.

Termin ukoncenia stavby:
- do 31.5.2016 prepojenie kotolne s termalnym kupaliskom
- do 31.8.2016 odovzdanie diela na skigobnu prevadzku
- do 31.10.2016 kolauddcia stavby

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora bréni alebo stazuje realizciu diela.

Dodrzanie terminu podla bodu 1 tohto ¢&lanku je podmienené riadnym a véasnym
spolup6sobenim Objednévatela dohodnutym vtejto zmluve. Vpripade, Ze zviny
Objednavatela doslo k prerugeniu vykondvania diela, lehota na zhotovenie diela sa
predlZuje o dobu, na ktoru bola realizécia diela prerusena.

Zhotovitel sa zavézuje riadne zhotovit dielo v rozsahu podla ¢lanku 2, v sulade s touto
zmluvo a s jeho ponukou v dohodnutej lehote.

VI.
PLATOBNE PODMIENKY

Cena diela bude uhradend na zaklade mesacnych ciastkovych faktur, ktorych vyika
bude zodpovedat skutoéne zrealizovanym pracam za fakturované obdobie.

Zaveretna (konelnd) faktdra bude Zhotovitefom vystavena po odovzdani a prevzati diela
Objednavatelom.



10.

11.

12.

13.

Zhotovitel a objednavatel sa dohodli o zadrZani finanénych prostriedkov v objeme 5 %
z celkovej ceny diela bez DPH na dobu 12 mesiacov odo dfia odovzdania diela.

Zhotovitel je povinny ku kaZdej vystavenej fakture priloZit kryci list a supis vykonanych
prac a dodavok, ktoré oceni podia poloZiek uvedenych v ponukovej cene, podla Prilohy
¢. 1 k tejto zmluve. K stpisu vykonanych prac a doddvok sa vyjadri do pat pracovnych dni
zodpovedna osoba Objedndvatela. Ak ma supis vady, vrati ho Zhotovitelfovi na
prepracovanie. V3etky prilohy kfaktire musia byt podpisané a opeciatkované
zhotovitelom a zodpovednou osobou objednavatela.

Supis prac musi byt v sulade s polozkami prac uvedenymi v ocenenom vykaze vymer,
ktory je neoddelitelnou sucastou Zmluvy o dielo. Musi obsahovat obdobie realizicie
viiom uvadzanych prac, musi zaznamendvat skutoéne zrealizované mnoiZstva préc
vykonanych Zhotovitelom vo fakturovanom obdobi.

Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych pracach méze byt prikladany k faktdre ako
doklad, na ktorom Zhotovitel' a Objednavatel potvrdzuji podpisom opravnenej osoby
a peciatkou, Ze prace uvedené v priloZenych dokumentoch st v stlade s touto Zmluvou

o dielo.

Zhotovitel ma pravo po odsthlaseni stipisu vykonanych prac podla bodu 3. a 4. tohto
¢lanku vystavit faktiru na sumu zodpovedajicu vykonanym pracam. Uhrada faktury
neznamena prevzatie prislunej ¢asti prac Objednavatelom. Kazdé ¢&iastkové plnenie sa
povaiuje za samostatné zdanitelné plnenie Zhotovitela. Objednavatel si vyhradzuje
prévo uhradit iba zrealizované a pisomne odsuthlasené prace a dodavky.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze bude svoje prace vyagtovavat overitelnym spdsobom, faktiry
budu zostavené prehladne na zaklade supisov vykonanych préc, pisomne potvrdenych
technickym dozorom Objednéavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost faktur vystavenych podla tohto &lanku je 25 dni
odo diia ich dorucenia Objednavatelovi,

Objednévatel’ uhradi jednodlivé faktiry vystavené vsilade stymto &lankom zmluvy
prevodom finanénych prostriedkov na téet Zhotovitela uvedeny v zéhlavi tejto zmluvy.

Kazdé faktira vyhotovena v3 rovnopisoch bude obsahovat, pokial platné pravne
predpisy nestanovuju inak, tieto udaje: nazov, sidlo a ICO Objednavatela a Zhotovitela;
Cislo faktury; deni zdanitefného plnenia; def vystavenia faktdry a defi splatnosti faktdry;
oznalenie pefiaZného ustavu a Cislo Gétu, na ktory sa ma finanénd Ciastka uhradit;
fakturovand zékladna ciastka v Eur bez DPH, €iastka DPH v percentéch a v Eur a celkova
fakturovana suma v Eur; meno a podpis osoby, ktord fakturu vystavila.

Faktura — dariovy doklad vystavend Zhotovitelom musi obsahovat nazov projektu:
Geotermalne vykurovanie mesta Velky Meder - I. ETAPA.

Objednavatel vykona pred thradou faktary jej vecnu a formalnu kontrolu, vratane jej
priloh. V pripade, Ze fakttra bude netplnd alebo bude obsahovat nespravne tdaje alebo
nebude obsahovat néleZitosti vyZadované pravnymi predpismi alebo naleZitosti
deklarované v tejto zmluve, Objednavatel vréti faktiru Zhotovitelovi na opravu, resp.
prepracovanie. Zhotovitel je povinny predloZit novi faktiru; v tomto pripade sa lehota
splatnosti faktiry bude odvijat od terminu predloZenia novej fakttry. Pre uGgely tejto
zmluvy sa za defi Ghrady povaZuje defi odoslania prislusnej periainej sumy z Gétu
Objednavatela na ucet Zhotovitela.



VII.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel' je povinny postupovat pri plneni tejto zmluvy s maximalnou odbornou
starostlivostou a pozornostou a v stlade so vieobecne zédvaznymi pravnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny oznamit Objednévatelovi vSetky okolnosti, ktoré zistil pri plneni
predmetu zmluvy aktoré mézu mat vplyv na zmenu pokynov Objednavatela. Od
pokynov Objednavatela sa Zhotovitel moéze bez predchadzajiuceho suhlasu odchylit len
ak je to naliehavo nevyhnutné v zaujme Objednavatela a ak Zhotovitel nemdse véas
dostat jeho sthlas.

Objedndvatel sa zavizuje véas odovzdat Zhotovitelovi vietky informacie, ktoré vyplynu
z plnenia predmetu zmluvy a informovat ho o vietkych skutoénostiach, ktoré maju vplyv
na plnenie predmetu zmluvy.

V zaujme riadneho splnenia predmetu tejto zmluvy sa Objedndévatel zavizuje poskytnut
Zhotovitelovi na jeho Ziadost potrebnt sucinnost.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu podfa &l. Il tejto zmluvy je
predmetom Einnosti Zhotovitela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su k ich poskytnutiu potrebné.

Zhotovitel zaru€uje Gplnost, kvalitu a komplexnost spracovania diela pre poZadovany
Ucel.

Technické rieenie bude zodpovedat stctasnej technickej drovni, v sulade s platnymi
zdkonmi a prislusnymi STN.

Zhotovitel zabezpeéi spinenie svojich zavizkov podla tejto zmluvy vo vlastnom mene a
na vlastnu zodpovednost.

VII.
PODMIENKY REALIZACIE STAVEBNYCH PRAC

Odovzdanie staveniska

Objednévatel' odovzda protokoldrne Zhotovitelovi stavenisko s pravoplatnymi
rozhodnutiami a povoleniami. Tuto skuto&nost zaznamenaju zmluvné strany zdpisom v
stavebnom denniku, ktorého vedenie je povinny Zhotovitel zaéat dfiom odovzdania a
prevzatia staveniska. Pred odovzdanim staveniska Objednavatel vyzve Zhotovitela na
jeho prevzatie aspori tri dni vopred tak, aby zo strany Zhotovitela mohla byt dodr?ana
lehota podla ¢l. V bod 1 tejto zmluvy.

Najneskér ku driu odovzdania staveniska urdi Objednavatel odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odber zniga Zhotovitel (vratane podruzného merania).

Bezd6vodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

V pripade ¢innosti nad (pod) existujticimi inZinierskymi sietami je potrebné riadit sa
pokynmi dotknutych spravcov sieti.
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15.

Povinnosti a spolupdsobenie Objedndvatela

Objedndvatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho opravneného pracovnika
investora obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenym sa vyjadrit do troch

pracovnych dni.

Objedndvatel je opravneny kontrolovat stavebné dielo v ka’dom stupni jeho
zhotovovania. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruiuje svoje povinnosti, ma pravo
Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a dalej ho

zhotovoval riadne.

Objednavatel je oprdvneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém
i dodrZiavanie technolégie postupov stavby a vieobecnych pravidiel bezpeénosti prace.

Povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik prostrednictvom stavbyvediceho Albert
Puss, &islo opravnenia 1218410% do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti
rozhodujlice pre zhotovenie diela, najmenej viak v rozsahu ustanovenom v pokynoch
pre vedenie stavebnych dennikov vydanych MV SR a Zvizom stavebnych podnikatelov
Slovenska a zdkonom ¢&. 50/1976 Z. z. o zemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zadkon) v zneni neskorsich predpisov a predkladaf stavebny dennik
technickému dozoru Objednavatela, resp. Objedndvatelovi. Stgasne je Zhotovitel
povinny zabezpelit podrobnu fotodokumentéciu stavebnych prac a odovzdat ju na
poZiadanie Zhotovitelovi v elektronickej podobe na CD nosi¢i aj poéas realizicie

stavebnych prac.
Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu Objednavatefom po&as zhotovovania
diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym
sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, 3e s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel' je povinny v priebehu realizacie diela zvoldvat v intervale minimalne 1x
za 14 dni pracovné a kontrolné porady za Gdasti poverenych zastupcov. Objednavatel
je povinny zkontrolnych pordd spisat zdznam, ktory bude podpisany vsetkymi
ucastnikmi.

Ak pri zhotovovani diela ddjde k zakrytiu dovtedy vykonanych ¢innosti alebo &asti diela,
je povinny vyzvat Objedndvatela na kontrolu realizovaného diela pisomne, zapisom do
stavebného dennika, najneskér 2 dni vopred.

Zhotovitel' md pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknd v savislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost Objedndvatelovych pokynov alebo v suvislosti s
pouZitim nevhodnych veci Objedndvatela aZ do doby, ked' takdto nevhodnost mohol
zistit.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit Objednavatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut Objedndvatefovi zmenu realizicie diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit dielo proti kréde?i a poskodeniu. Zhotovitel znaga
nebezpelenstvo 3kody na zhotovovanom diele do doby protokoldrneho odovzdania
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diela Objednavatelovi. Zhotovitel na vlastné néklady zabezpeéi funkénost staveniska po
celt dobu vystavby a zabezpeéi Eistotu komunikacie po vyjazde vozidiel zo stavby.

Zhotovitel'v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia vSetkych os6b v
priestore staveniska a ochrannej zéne staveniska na verejnom priestranstve, vykona
také bezpecnostné opatrenia, aby nedo$lo k ohrozeniu oséb v okoli staveniska na
verejnom priestranstve.

Zhotovitel zabezpeci vo svojej rézii pracovnikov osobnymi ochrannymi pomdckami pre
ochranu zdravia. Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi Zhotovitela, ktori
maju prisludnd kvalifikaciu na vykonanie prac a st odborne zagkoleni na Specializované
prace. Zhotovitel je povinny vietkych pracovnikov stavby oboznamit a zaskolit z
predpisov BOZP a zabezpetit ich dodriiavanie pocas vystavby.

Pocas realizécie prac Zhotovitel nemoze znifit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a
akost doddvok stavebnych materidlov, dodavok a postupov, ¢i inych dodanych
vyrobkov, ktoré budu tvorit suéast diela.

Zhotovitel' je povinny poélas realizicie diela reSpektovat vSeobecné technické
poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych préc a zhotovit stavbu i jednotlivé prace
a postupy v sulade s nimi. Zhotovitel' je viazany akceptovat zaviznost i odporudania
vsetkych slovenskych technickych noriem, wyhla%ok a predpisov, ktoré sa tykaju
predmetného diela. Vietky pouZité materidly a vyrobky pri realizacii prac musia mat
certifikat o preukazani zhody platny pre Slovensku republiku.

Zhotovitel bude udrZiavat vietky nastroje, zariadenia, stroje, leSenia a pod., potrebné
na realizaciu predmetu zmluvy, v néalefitom technickom stave, bude udriovat
vestranny poriadok na mieste realizdcie predmetu zmluvy (stavbe) a zabezpedi
koordinaciu svojich pripadnych poddodavatelov.

Zhotovitel sa zavdzuje pri uskutoériovani diela nepouZivat materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré su chranené patentovymi alebo autorskymi pravami
bez stihlasu opravnenych oséb. V opaénom pripade zndga Zhotovitel vietky doésledky
z toho vyplyvajtice.

Stavenisko, ochranné pédsmo staveniska a vietky vstupy na stavenisko musia byt
zabezpecené tak, aby nepriglo k ohrozeniu tretich oséb. V pripade znecistenia verejnej
komunikécie i priestranstva je povinny zabezpetit ich okam3ité vycistenie.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, za
ohrozenie bezpetnosti premavky na cestnych Usekoch a vietky pripadné Zkody,
zavinené svojou Cinnostou. Pri uskutoéfiovani prac je nutné dodrsiavat vsetky suvisiace
predpisy o ochrane zdravia a bezpeénosti pri praci, o bezpecnosti technickych zariadeni,
predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

IX.
ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA

Povinnost zhotovit dielo riadne a v&as splni Zhotovitel odovzdanim diela
Objednavatelovi na zaklade Protokolu o odovzdani a prevzati diela. Pripravenost na
odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne, najmenej 5 dni
vopred.



2. Protokol oodovzdani aprevzati diela Zhotovitel vyhotovi vtroch origindloch
v slovenskom jazyku, podpisany bude oboma zmluvnymi stranami. Protokol bude
minimélne obsahovat Udaje o Objedndvatelovi aZhotovitelovi, opis a $pecifikaciu
odovzddvaného diela, pripadne prilohy podla uvaZenia Zhotovitela, pricom protokol
musi jasne preukazat, Ze dielo bolo zhotovené a dodané podla poZiadaviek tejto zmluvy
a jej priloh. Dva origindly protokolu st uréené pre Objednavatela a jeden originél pre
Zhotovitela. Za Objedndvatela prevezme dielo Ing. Gejza Kérosi.

3. Sucasne s odovzdanim diela odovzda Zhotovitel Objednavatelovi doklady:

a) zdpisy, protokoly a osvedcenia o vykonanych skikach pouzitych materilov,

b) kopie zo stavebného dennika,

c) potvrdenie spravcov sklddok o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom
mnoistve,

d) doklady o preukdzani zhody, atesty, certifikity pouZitych vyrobkov na
zhotovenom diele,

e) potvrdenie o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),

f) Preberaci protokol o odovzdani a prevzati ukonéenej diela,

4. Dielo sa povaZuje za ukoncené diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela
oboma zmluvnymi stranami, ndvrh ktorého pripravi Zhotovitel.

5. Ak pri preberani diela Objednavatel zisti, Ze dielo, resp. jeho ¢ast, ma vady, dielo
neprevezme a spie so Zhotovitelom zépis o zistenych vaddch, spdsobe atermine ich
odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo, resp. ¢ast diela, bezodkladne po
odstraneni zistenych véad, najneskér v termine uréenom v zapise.

6. Ak vieobecné zdvdzné predpisy alebo technické normy uréuji vykonanie skusok
osvedCujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi tspeiné vykonanie takychto skuok
predchddzat odovzdaniu a prevzatiu diela.

7. Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzati diela, resp. jeho ¢asti odovzdat dielo
vycistené od zvySnych materidlov tak, aby bolo moné dielo riadne prevziat a uZivat.
Sucasne je povinny uviest do pévodného stavu terénne Gpravy v okoli objektu, ak pogas
realizacie prac doslo k ich po3kodeniu.

X.
SANKCIE

1. Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvni pokutu vo vyike:
- 0,03 % zdohodnutej ceny diela za kaidy def ometkania v pripade, ak nedodrii
termin ukoncenia stavby dohodnuty v él. V. tejto zmluvy,
- 0,03 % z dohodnutej ceny diela, resp. ¢asti diela za kazdy deri omeskania v pripade
omeskania s odstrdnenim vad diela podla €. 1X bod 5 a ¢l. XI. bod 9.,

2. Vpripade omeskania Objedndvatela s tihradou platieb faktir za dielo, ma Zhotovitel
narok na troky z omeskania vo vyske 0,03 % z dlinej sumy za kaZdy defi omegkania.
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XI.
ZODPOVEDNOST zA VADY

Dielo ma vady najm3 ak:

a) zhotovené dielo nezodpoveds poziadavkam dohodnutym v tejto zmluve, prislusnym
STN EN a zavdznym predpisom,

b) nie je dodané v poZadovanej kvalite,

c) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spbsobené pouZitim podkladov
prevzatych od Objednévatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fu pisomne upozornil
Objedndvatela aten na ich poufiti trval.

Pripadnu reklaméaciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy sa Objedndvatel' zavizuje
uplatnit bezodkladne po jej zisteni telefonicky, pripadne faxom a nasledne pisomnou
formou.

V pripade, Ze Zhotovitel odmietne podpisat zépis vzmysle bodu 9 tohto &ldnku alebo
zapis o zistenych vadach vzmysle &. IX. ods. 5, alebo nezaéne s odstrafiovanim viad
v dohodnutej lehote, je Objednavatel opravneny odstranit vady prostrednictvom tretej
osoby na néklady Zhotovitela.

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku v trvani 60 mesiacov, resp. v pripade materidlu
v dizke, ktoru poskytuje vyrobca. Zdruénd doba zaéina plyndt drfiom zépisniéného
odovzdania a prevzatia diela.

XIi.
ZODPOVEDNOST zA SKODU

. Zhotovitel' zodpovedd za 3$kodu, ktord vznikne Objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porulenia jeho povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy alebo v désledku
poru3enia vieobecne zaviznych pravnych predpisov Zhotovitelom.

. V pripade vzniku Skody porudenim povinnosti vyplyvajlcich ztejto zmluvy ktorejkolvek
zmluvnej strane ma druhd strana narok na nahradu vzniknutej skody.

Xil.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povaiuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mose
opravnend strana od zmluvy odstlipit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do 15 dni potom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty uvedenej v bode 1. tohto &3nku je rozhodujuci datum postovej
peciatky odoslania oznamenia.

Ak oprévnena strana ozndmi druhej strane, e na spineni zmluvnych povinnosti nadalej
trvd, alebo ak nevyuZije pravo v lehote podla bodu 1. tohto &lanku od zmluvy odstupit,
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moéze od zmluvy odstupit len spésobom pre nepodstatné porudenie zmluvy v zmysle §
346 Obchodného zakonnika.

Ak opravnend strana v lehote na odstipenie od zmluvy podla bodu 1 tohto ¢&lanku
stanovi na dodatocné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po
uplynuti dodatocnej lehoty rovnakym spdsobom, ako je uvedeny v bode 1.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dfiom doruéenia preJavu vOle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vietky préva a povinnosti zmluvnych stran okrem
narokov na ndhradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné
sankcie, narokov zo zaruky za splnenie zmluvy (&l. VI bod 13) a narokov vyplyvajicich
z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za &ast diela,
ktord bola do odstupenia od zmluvy zrealizovana.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstipenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotovena do odstupenia od zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela
pod podmienkou, Ze je Zhotovitelovi Objednavatelom uhradend v pinej vyske

b) v pripade odstipenia od zmluvy sti zmluvné strany povinné vzajomne vysporiadat
svoje zavdzky a pohladavky najneskér do 6 mesiacov,

XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva je platnd a G¢innd diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami neupravené touto zmluvou sa vztahuju prisluéné
ustanovenia Obchodného zdkonnika a ostatné vieobecnhe zavazné predpisy platné
v Slovenskej republike.

Zmeny adoplnky tejto zmluvy odielo je moZné robit len pisomnymi dodatkami
podpisanymi opravnenymi zdstupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budd
ocislované podla poradia.

K navrhom dodatkov ktejto zmluve o dielo sa zmluvné strany zavizuju vyjadrit
pisomne do 14 dni od dorucenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Dodatok k ZoD nesmie byt takého charakteru, 7e by sa :

a) podstatnym spésobom menil pévodny predmet zékazky,

b) doplfiali alebo menili podstatnym spésobom podmienky, ktoré by v pévodnom
postupe zadavania zakazky umoznili iéast inych zaujemcov alebo uchadzatov, alebo
ktoré by umoZnili prijat int ponuku ako pévodne prijatti ponuku, alebo

Obidve zmluvné strany prehlasuju, Ze sa oboznamili s obsahom tejto zmluvy, Ze nebola

dohodnuta v tiesni ani za inaksie nevyhodnych podmienok, Ze tato zmluva zodpoveds

ich slobodnej véli, uzavieraju ju dobrovolne ana znak suhlasu sjej obsahom ju
podpisuju.

Zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy obdrzi Objednévatel a 2

Zhotovitel.

Neoddelitefnou sucastou zmluvy su:
a) Priloha €. 1: Rozpocet stavby s ocenenym vykazom vymer.
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V Samorine, dria 16.03.2016 Vo Velkom Mederi, dria 16.03.2016
Za Zhotovitela : Za Objednavatela :
Ing. Karol Vorés Ing. lldiké Dobis a Ivan Bobkovi¢
konatel konatelia MPBH s.r.o.
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