ZMLUVA O DIELO ¢&. 07/2024/0V
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL

Nézov: Mesto Nové Mesto nad Vahom

Sidlo: ul. Csl. armady ¢. 1, 915 32 Nové Mesto nad Vahom
ICO: 311 863

DIC: 2021079841

IC DPH: Nie je platca DPH

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. poboc¢ka Nové Mesto nad
Vahom

¢islo uctu v tvare IBAN: SK12 5600 0000 0058 0126 5001

Zastupenie: Ing. FrantiSek Maslonka primator mesta

osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych

b) technickych

¢islo telefonu

e-mail

¢) vykonu stavebného dozoru investora stavby
¢islo telefonu

e-mail

(d’alej len ,,Objednavatel)

a

2. ZHOTOVITELDL

sidlo

ICO

DIC

bankové spojenie

¢islo uctu

zastipeny

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych

b) technickych

¢) vykonu funkcie stavbyveduceho
¢islo telefonu

e-mail

zapisany

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

. Ing. FrantiSek Maslonka

: Ing. Roman Kozéacek

: 032 7402 305

: roman.kozacek@nove-mesto.sk

: Miroslava Stanc¢ikova

: 032 7402 307

: miroslava.stancikova@nove-mesto.sk

: ASFA - KDK s. r. 0.

: Nadrazna 4473/35, 018 41 Dubnica nad Vahom
146 704 507

: 2023558823

: Slovenska sporitel'na, a. s.

: SK7409000000005030865841

: Rastislav Dzurko

: Rastislav Dzurko

: Rastislav Dzurko

: Rastislav Dzurko

: 0903 949 604

: asfakdkdubnica@gmail.com

: OR OS Trencin, oddiel Sro, vlozka ¢. 26434/R

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej jednotlivo aj ako ,,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,,Zmluvné

strany*‘)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania na predmet zakazky
»Asfaltérske prace v areali futbalového Stadiona v Novom Meste nad Vahom*, ktoré realizoval
Objednavatel’ v sulade s § 117 a nasl. zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon o verejnom obstaravani®)
postupom zadavania zakazky s nizkou hodnotou. Na zédklade vyhodnotenia pontk bola ponuka
Zhotovitela vybrana ako ponuka uspesného uchadzaca v stlade s podmienkami uvedenymi vo vyzve
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na predkladanie ponuk. Na zaklade tejto skutoCnosti a predloZenej ponuky Zhotovitel'a sa Zmluvné
strany v slobodnej voli a v sulade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito Zmluvu
0 dielo (dalej len ,,Zmluva®).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v stvislosti S0 zavizkom
Zhotovitel'a zhotovit' Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, v rozsahu a za
podmienok stanovenych touto zmluvou, jej prilohami a v stvislosti S0 zavizkom Objednavatel’a
Dielo prevziat’ a zaplatit’ Zhotovitel'ovi cenu za Dielo dohodnuta podla ¢lanku Il tejto Zmluvy.

2. Predmetom diela st stavebné prace - Asfaltérske prace v areali futbalového $tadiona v Novom
Meste nad Vahom Vv rozsahu podl’a priloZzeného rozpoctu.

3. V nadvédznosti na zavizok Zhotovitela podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Zhotovitel
zaviazuje, ze Dielo uskuto¢ni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v stlade s predlozenym rozpo¢tom, dokumentaciou obsahujiucou informacie o Diele,
ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,

c) v sulade s podmienkami stavebného povolenia a v sulade s vyjadreniami prislusnych
organov verejnej spravy, ktoré odovzda Objednavatel’ Zhotovitel'ovi do 3 pracovnych dni
odo dna nadobudnutia U¢innosti tejto Zmluvy, ak neboli sucastou realizovaného
verejného obstaravania (ak bolo vydané),

d)  vsulade spodmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie pontk vo verejnom
obstaravani,

e) vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

4. Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze st mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré¢ st na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v sulade
S touto zmluvou potrebné.

5.V nadvéznosti na zavdzok Objednavatel’a podl'a odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednavatel
zavizuje, 7e Dielo zhotovené v stlade stouto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitelovi
dohodnutt cenu, podl’a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok 11
Cas plnenia

1. Objednavatel’ sa zavédzuje pisomne upovedomit’ Zhotovitel'a o termine odovzdania objektu —
buduceho staveniska Zhotovitel'ovi za ucelom realizacie Diela minimalne 3 pracovné dni pred
planovanym terminom odovzdania objektu. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotovitelom
bude vykonané vtermine uvedenom vo vyzve, ato Protokolom o0 odovzdani a prevzati
staveniska na realizaciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezddvodné odmietnutie
prevzatia objektu Zhotovitelom bude povazované za podstatné poruSenie povinnosti
Zhotovitela.

2. Zhotovitel’ sa zavézuje:
a)  vykonat’ Dielo v lehote do 30 dniod prevzatia staveniska Zhotovitel'om,
b)  Dielo vykonané najneskor v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatel'ovi najblizsi
pracovny deii po skonceni realizacie Diela.



Zhotovitel sa zavizuje vykonavat’ prace v sulade s harmonogramom vystavby, ktory predlozi
Zhotovitel’ Objednavatel’'ovi pred podpisom Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy sa

terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie su zavislé od vole Zmluvnych stran a tieto ich nemo6zu ovplyvnit, t. j.
napr. nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé pocasie vyluCujice vykon prac, zivelna
pohroma, rozhodnutia tretich strdn — organov S§tatnej spravy, spravcov sieti, peticie
a st’aznosti obéanov a pod.,

b)  neposkytnutia riadnej a v¢asnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto
Zmluve, ktord je riadne oddvodnena, z dovodu coho doslo k preruSeniu vykonavania
Diela,

C) V pripade Zmluvnymi stranami odsuhlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele
(zmenové konanie).

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla odseku 4 tohto clanku Zmluvy,
nasledkom Goho je potreba prediZenia lehot podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, Zhotovitel
pisomne oznami tieto skuto¢nosti Objednavatel'ovi a Zmluvné strany uzavri dodatok k tejto
Zmluve, predmetom ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto
¢lanku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti, ktoré st nezavislé od vole Zmluvnych stran, resp.
0 dobu prerusenia vykonavania Diela z dovodu neposkytnutia riadnej a vCasnej stéinnosti
Objednavatela, ktord je potvrdend zastupcom Objednavatela opravnenym na rokovanie vo
veciach technickych uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnuti Zmluvnymi
stranami v ramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost Objednavatel’a
vykonat’ zmenu Zmluvy v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 4 tohto ¢lanku
Zmluvy a/alebo v pripadoch, kedy dochadza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu,
ktoré nemaju vplyv na posun leh6t podl'a odseku 2 tohto clanku Zmluvy, je Zhotovitel’ povinny
informovat’ o tychto skuto¢nostiach Objednavatela. Pre vylicenie pochybnosti plati, ze na
odstihlasenie takéhoto posunu stac¢i suhlas technického dozoru investora stavby vyznaceny
v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat’ k Zmluve dodatok.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a informovat’ Objednavatel’a o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitel'a s vykonom prac oproti harmonogramu o viac ako
5 pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok 111
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predlozenej vo verejnom obstaravani a je stanovena
v zmysle § 3 zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlaSky
Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon ¢.
18/1996 Z. z. 0 cenach v zneni neskorSich predpisov vo vyske:

cena bez DPH 63 905,08 EUR (slovom: Sest'desiattritisicdevét'stopiat’ EUR a osem centov)

DPH 20% 12 781,02 EUR (slovom: dvanasttisicsedemstoosemdesiatjeden EUR a dva centy)
cena spolu s DPH 76 686,10 EUR (slovom: sedemdesiatSest'tisicSest’'stoosemdesiatSest EUR
a desat’ centov)

je dohodnuta ako kone¢nd, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto
¢lanku.

Ak je Zhotovitel' osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez
DPH podla odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy uU¢tovat’ aj dan z pridanej hodnoty v sulade
S prisluSnymi vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi platnymi a G€innymi v den vzniku



daifiovej povinnosti a Objednéavatel’ sa zavédzuje ju uhradit’ spolu scenou. Pre vylucenie
pochybnosti plati, ze pokial Zhotovitel v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku
1 tohto ¢lanku Zmluvy navySe uctovat’ dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena v odseku 1
tohto ¢lanku ako cena bez DPH je v takomto pripade povazovand za cenu konecnu a zaroven nie
je opravneny domahat’ sa upravy ceny podl'a odseku 4 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze cena za Dielo dohodnut4 podla ods. 1 tohto

¢lanku ako maximalna a kone¢na zahina vSetky naklady Zhotovitel'a stvisiace s predmetom

Zmluvy, odborné posudky, vyrobnu a dielenski dokumentaciu, vyjadrenia, skusky a d’alSie

suvisiace prace, a to aj tie, ktoré nie su v Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejSieho projektu (ak je k realizécii Diela potrebny),

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materidlov, prvkov, =zariadeni a
konstrukeii,

- uhradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

- uhradu vodného a sto¢ného v priebehu vystavby,

- naklady na vyloZenie, skladovanie materialov a vybavenia,

- naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebytocného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

- vSetky mzdové a vedl'ajSie mzdové naklady Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadCasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie
vydavky vylucne na strane Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov,

- naklady na vsetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela
Objednavatel'om,

- naklady na zabezpeCenie dokladovej Casti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skutocného vyhotovenia so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok od pdvodnej projektovej dokumentacie, d’alej certifikaty,
atesty, vazne listky o odvoze alikvidacii stavebnej sute a vyburanych hmot buda
odovzdavané postupne pri fakturacii jednotlivych mnozstiev, revizne spravy, protokoly
0 vykonanych skuaskach, zaru¢né listy, doklady o vykonani tlakovych skusok, skusok
tesnosti,

- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia
povinnosti Zhotovitel'om,

- naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

- naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nédkladov, certifikacie vyrobkov a materialov,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady suvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady vynalozené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na poistenie Diela,

- naklady na colné a dovozné poplatky,

- naklady na vlastnu vodorovnu a zvislu dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

- naklady, stvisiace s uzivanim verejnych ploch a s osobitnym uZzivanim verejnych
komunikacii,

- naklady na udrziavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na spracovanie kontrolného a skisobného planu, planu uZivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skutocného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemmne a ¢asovo
neobmedzenej licencie v prospech Objednavatel’a,

- akékol'vek iné naklady, ktoré vznikn( Zhotovitelovi pri realizacii Diela podla tejto
Zmluvy.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto ¢lanku Zmluvy je mozné

menit’ iba v pripade:

a)  zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b)  zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentacii  obsahujucej informacie o Diele, ktord bola podkladom
Vv realizovanom verejnom obstaravani; tymto nie je dotknuta povinnost’ Zhotovitel'a podl'a
odseku 7 pism. e) tohto ¢lanku Zmluvy,

c) inych skuto¢nosti odévodiiujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranamiv
sulade s § 18 a nasl. zakona o verejnom obstardvani.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien

prac na Diele ovplyvneny nestladom projektovej dokumentacie/vykazu vymer/dokumentacie

obsahujucej informacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si
dohodli nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1 Objednavatel’ vystavi pisomnu poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlozi ju Zhotovitel'ovi.

5.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo dha dorucenia poziadavky na zmenu
rozsahu vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej
Zmluvnymi stranami v zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykona ocenenie
zmeny pozadovanej Objednavatelom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel
nasledovne:

a) pri polozkéch obsiahnutych v priloZzenom rozpocte Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena,

b)  pri poloZzkach nenachadzajicich sa v prilozenom rozpocéte Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku stavebnych prac budi cennikové ceny pozadovanych
naviac prac upravené smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpoctovou cenou z realiza¢nej projektovej dokumentacie za
cely predmet plnenia,

c) pri polozkéach nenachéadzajucich sa v prilozenom rozpocte Diela k Zmluve a ani v
cenniku stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel’
pripravi kalkulaciu.

5.3V pripade, ze Objednavatel’ suhlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavri dodatok k Zmluve.

V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situdcia spocivajuca

a) v nedostatku materidlov a s tym suvisiacej potreby zmeny technického rieSenia alebo b)
zmeny cien materialov na trhu; v stvislosti s objektivnymi okolnostami (ide o okolnost’, ktort
nemdze Objednavatel’ v postaveni verejného obstaravatela vopred predvidat’), Objednavatel
moze pristipit’ k zmene zmluvy v sulade s § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO. V takomto pripade je
Zhotovitel povinny Objednavatelovi predlozit’ jednoznacné dokazy, ktorymi preukaze
nevyhnutnost’ a opodstatnenost’ naroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit
charakter zmluvy. Pri vzneseni naroku Zhotovitela na zmenu jednotkovej ceny
materialu/materialov, ktorych celkova cena ma alebo méze mat’ podstatny vplyv na celkovi
cenu Zhotovitela za Dielo, je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatel'ovi nasledovné
doklady: ndkupnu cenu materidlu (jednotkovl cenu), ktory bol oceneny v polozkovitom vykaze
vymer, predlozenom vo verejnom obstaravani, a nakupnil cenu materialu (jednotkova cenu), za
ktord musi Zhotovitel material naklpit’ pri realizacii Diela, vratane identifikacie vyrobcu,
typového oznacenia materialu a identifikacie dodévatela materialu, od ktorého predmetny
material nakupi.

K zmene jednotkovej ceny materidlu mdze zo strany Zhotovitel'a prist’ na zaklade pisomnej
dohody zmluvnych stran, pricom maximalne navySenie jednotkovej ceny predmetného
materialu je 20 % oproti jednotkovej cene materidlu uvedenej v ocenenom vykaze vymer, ktory
je prilohou tejto Zmluvy. Zaroven plati , ze suéet vSetkych zmien ceny Diela ned6jde k



poruseniu ustanovenia § 18 ods. 5 ZVO a zaroven k poruSeniu ustanovenia § 18 ods. 1 pism. c)
ZVO0.

Zhotovitel’ sa nemo6ze dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a)  vlastnych chyb,

b)  nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c)  nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d)  zvysenia cien dodavok a prac pre Dielo,

e) ak je sucastou sutaznych podkladov aj projektovd dokumentéicia a zaroven aj vykaz
vymer, s ktorymi sa Zhotovitel' v plnej miere oboznamil v procese verejného obstaravania
ana zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nestladu maju
informacie v projektovej dokumentacii prednost’.

Zmena rozsahu prac na Diele vykonana Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavatelom alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok
Zhotovitel'a, resp. povinnost Objednavatela na thradu takto vynalozenych finan¢nych
prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, ze akédkol'vek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto
¢lanku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroven nema vplyv na
povinnost’” Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom
obstaravani.

Clanok IV
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel’ uhradi Zhotovitel'ovi cenu za Dielo na zaklade faktury vystavenej Zhotovitel'om
a dorucenej Objednavatelovi. Pravo Zhotovitela vystavit faktaru vznikd po pisomnom
odovzdani a prebrati celého Diela podla tejto Zmluvy, okrem pripadu podla odseku 8 tohto
¢lanku Zmluvy.

Celkovéa fakturovana suma nesmie presiahnut’ celkovll cenu Diela uvedent v ¢lanku III ods. 1
tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktury je supis skutoéne vykonanych prac a dodavok.

Faktara musi obsahovat’ informacie podla § 3a ods. 1 zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov. Okrem toho musi faktura obsahovat’ najma:
nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednavatel’a, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

predmet thrady,

vecne vykonané stavebné prace dokladované odsthlasenymi supismi,

den zdaniteI'ného plnenia,

den vystavenia faktiry a den splatnosti faktury,

oznacenie penazného Ustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, ciastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v
eurach,

meno osoby, ktora faktaru vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

vyska zadrzného podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy.

O O OO OO O 0 O

O O O

Pisomna faktara sa dorucuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednavatel’a uvedent v zahlavi
tejto Zmluvy.

Neoddelite'nou prilohou faktiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati



10.

11.

12.

13.

Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori st uvedeni
v zahlavi Zmluvy.

Lehota splatnosti faktary je 30 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat’ nalezitosti dannového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecne;j
alebo formalnej spravne vystavend, Objednavatel' ju vrati Zhotovitel'ovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti zacne plynit’ diiom dorucenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktiry Objednavatel'ovi.

V pripade zastavenia prac z dovodov na strane Objednavatela, budi vykonané préace
fakturované podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany Zhotovitel'a, odsuhlasenych
technickym dozorom investora stavby uvedenym v zahlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v
stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel' je opravneny zadrzat z fakturovanej ceny za
vykonané prace a dodavky v stlade spodmienkami uvedenymi vtomto clanku Zmluvy
Zhotovitelovi 10 % z fakturovanej ceny bez DPH (d’alej len ,,zadrzné*). Téato skutoc¢nost’ bude
na faktire uvedend. Zadrzné sluzi na tcely zabezpecenia vSetkych pohl'adavok Objednévatela
voci Zhotovitel'ovi, ktoré vznikni ztohto zmluvného vztahu, najmi ale nielen na uhradu
nakladov, ktoré vzniknii Objednavatelovi v suvislosti s odstraiovanim vad Diela pocas
dvanastich mesiacov od dna protokolarneho odovzdania diela, ktoré Zhotovitel odmietol
odstranit’ alebo neodstranil. V takomto pripade budi Zmluvné strany postupovat’ podla § 580
zakona ¢. 40/1964 Obciansky zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zadkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v platnom zneni. Uplatnenim zadrzného nie su dotknuté naroky tykajtice sa
pripadnej nadhrady Skody.

Objednavatel uvolni z&drzné po uplynuti dvanastich mesiacov odo dna protokolarneho
odovzdania Diela Zhotovitel'om a jeho prevzatia Objednavatel'om, a to v lehote 14 dni odo dna
doruCenia pisomnej ziadosti Zhotovitel'a Objednavatelovi, pokial nenastali skuto¢nosti
zakladajiice pravo Objednavatel’a postupovat’ podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy, v tom
pripade objednévatel vrati zhotovitel'ovi zadrzné znizené o zapocitanu sumu.

Objednavatel’ si zaroven vyhradzuje pravo oductovat’, pripadne zapocitat’ aj vSetky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost’ thrady vznikne Zhotovitel'ovi pripadnym nedodrzanim zmluvnych
podmienok podla tejto Zmluvy alebo Objednavatelom preukazanu a vyc¢islenu Skodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

Objednavatel’ je pred zaplatenim ceny Diela opravneny pozadovat a Zhotovitel' je povinny
predlozit pisomné potvrdenie, Z¢ ma uhradené vsSetky splatné zavdzky vo¢i svojim
subdodavatel'om, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkol'vek pochyb opravneny.
V pripade, Ze sa preukaze, ze Zhotovitel nemé uhradené vsetky splatné zavizky voci svojim
subdodévatel'om, nalezité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednavatel
priamo subdodavatel'ovi, ktory dodal tovar, uskuto¢nil stavebné prace alebo poskytol sluzby
Zhotovitel'ovi, ak o to subdodavatel’ poziada. Objednavatel’ je povinny spdsob thrad a ich vysku
podl'a predchadzajucej vety vopred prerokovat’ so Zhotovitel'om a subdodavatel'mi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitel'ovi ziaden preddavok na
predmet Zmluvy.

Clanok V
Prava a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost’, na vlastné
naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vSetky bezpecnostné a protipoziarne



opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poziadaviek
Objednavaterla.

Zhotovitel’ je v sulade s § 551 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ Objedndvatela na nevhodni povahu
alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajucich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel
pocas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel’ tito nevhodnost’ zisti alebo moze zistit’ pri vynalozeni
odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel' zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovit' a ktoré mu brania
zhotovit' Dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit Objednévatelovi a ak sa
nedaji odstranit’, navrhnit’ Objedndvatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutocni v
sulade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel' je povinny v lehote do 10 dni odo diia nadobudnutia ucinnosti tejto Zmluvy
vypracovat’ plan organizicie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vratane
zriadenia staveniska a predloZit’ ho Objednavatel'ovi na schvalenie. Objednavatel’ je povinny
Vv lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan organizacie vystavby schvalit’ alebo si k jeho zneniu
uplatnit’ pripomienky. V pripade uplatnenie pripomienok zo strany Objednavatela, sa
Zhotovitel’ zavazuje tieto zapracovat’ v lehote do 3 pracovnych dni od ich uplatnenia a opétovne
predlozit plan na schvalenie Objednavatelovi. VSetky naklady na realizaciu cCinnosti
spadajucich pod plan organizacie vystavby zndSa Zhotovitel’.

Zhotovitel’ je od okamihu prevzatia objektu podla ¢lanku II ods. 1 tejto Zmluvy az do momentu
odovzdania Diela povinny viest' stavebny dennik v zmysle vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia SR ¢. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zékona €. 50/1976 Z. z. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Stavebny dennik musi
byt k dispozicii na stavenisku za ucelom priebeznej kontroly a uskutoCnenia zapisov
opravnenych osob Zmluvnych strdn. Zhotovitel' je povinny v dennych zaznamoch zapisovat
udaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného
technologického postupu prac, udaje o pocte pritomnych pracovnikov (vratane
subdodavatel'ov), pocte a druhu mechanizmov, mnozstve a druhu realizovanych prac, udaje
dolezité na posudenie prac orgdnmi Statnej spravy, popis uskutocnenych prac, informacie o
dodavke materialu na stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a
zisteniach v suvislosti s uskuto¢novanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatel'ne zapisuje
a podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej
sposobilosti) vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanti okolnosti braniace ich
vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt
ocislované. Medzi jednotlivymi zédznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem
stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat potrebné zaznamy iba Objednavatel’,
resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického
dozoru investora stavby alebo prislusné organy $tatnej spravy.

Zhotovitel’ je povinny v lehote do 10 dni odo diia prevzatia objektu zriadit' v zmysle platnej

legislativy stavenisko. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel' povinny najma ale nielen:

a) na viditeI'né miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientacnu tabul'u s identifikacnymi
udajmi o stavbe v zmysle zakona ¢. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, podla vzoru predlozeného
Objednavatel'om,

b)  zabezpelit odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit’ mobilné zdroje
energii alebo odoberat’ elektrickii energiu z objektu na zaklade nezavislého merania
a znasat’ tieto naklady na zéklade individualnych odbernych zmliv so sprdvcom médii
(vratane podruzného merania),



d)

e)

zabezpecCit' stavenisko, ochranné pdsmo staveniska a vSetky dostupné vstupy tak, aby
nepri§lo k ohrozeniu tretich o0s6b azodpovedat za akékol'vek Skody a naroky
poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavézku,

vylucit zo staveniska nadmerné zatazovanie Zzivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékol'vek Skody anéaroky poskodenych vzniknuté
S porusenim tohto zavazku,

zaznamenat skutocnosti tykajlce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel' je povinny realizovat prace podla poziadaviek Objedndvatela a projektovej
dokumentacie v stilade so Specifickymi podmienkami, a to najma v stlade s:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

i)
)

technickymi normami a predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a v Europske;j
Unii (i doporuc¢enymi, ktoré suvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a
realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

zékonom ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v
zneni neskor$ich predpisov,

zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady ¢. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného
zakona v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni
neskorsich predpisov,

zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti o
odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych cinnosti Vv zneni neskorSich
predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

dodrzat’ vSetky vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavdzné i odporucené STN suvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

plne reSpektovat’ vSeobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi,

dodrziavat’ pokyny dané mu Objednavatelom pocas zhotovovania Diela a tykajlice sa
Diela,

akceptovat’ zavaznost’ vsetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktor¢ sa tykaju predmetného Diela,

sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v niom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu sthlasi,

zapisom v stavebnom denniku informovat’ Objednévatel’a, Ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo casti Diela; Zhotovitel' vyzve Objednavatel’a
na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny den vopred a vo vyzve uvedie
predpokladanu hodinu a deii kontroly zakryvanych prac, resp. Casti Diela,

na zaklade pozvanky Objednavatela zcéastiiovat’ sa 1x za 2 tyzdne kontrolného dna
Diela,

umoznit orgianom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu
a vytvorit’ im podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat’ fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat jej kopiu na CD nosiéi
zastupcovi Objednavatel'a pred odovzdanim a prevzatim Diela,



D zabezpecit' dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravu,

k)  zabezpecit, aby vsetky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii Diela mali certifikat
o preukazani zhody platny pre Eurdpsku tniu a zaroveni Dielo musi spliiat’ prislusné
hygienické predpisy,

)} zabezpecit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouzité
na zhotovenie Diela spinali poziadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpeit a
udrziavat’ bezpecny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri
zhotoveni Diela,

m) udrziavat' vSestranny poriadok na mieste realizacie Diela a zabezpecit koordinaciu
svojich pripadnych subdodéavatel'ov (ak ich vyuzije),

n) zabezpecit' bezpecnost a ochranu zdravia vSetkych osdb v priestore staveniska a
ochrannej zone staveniska a vykonat také bezpecnostné opatrenia, aby nedoslo k
ohrozeniu 0sdb v okoli staveniska (bezpe¢nostné pasky a pod.),

0)  zabezpeCit’ na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodévatelov,

p)  zabezpecit, aby osoby vykonavajice predmet Diela mali vSetky legislativou predpisané
Skolenia a skuSky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizacii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotovitel'om, ako aj Skolenia v oblasti bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci podl'a prislusnych osobitnych predpisov (d’alej len ,,BOZP*) a dodrziavali predpisy,
pokyny, zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP pocas vystavby,

q)  dodrziavat’ vSetky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatel’a a ku Skodam zapri¢inenym ¢innostou Zhotovitel'a pocas vykonavania
Diela,

r zodpovedat’ za Skody spdsobené na majetku Objednévatela a v pripade spdsobenia Skody
nahradit’ vzniknuté §kody, najma uviest’ vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit’ vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSicho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’ vzniknuta Skodu, pricom nema narok na
thradu rozdielu medzi hodnotou novej veci aposkodenej veci v case pred jej
poskodenim,

S) zodpovedat’ za poSkodenie alebo zniCenie Diela alebo jednotlivych casti Diela az do
odovzdania celé¢ho Diela podl'a tejto Zmluvy Objednavatel'ovi. Ditom odovzdania celého
Diela prechadza nebezpecenstvo §kody na vykonanom Diele na Objednavaterl’a,

t) zabezpecit’ pocas realizacie Diela Cistotu komunikacie a pril'ahlych pléch a komunikécii,

u)  oznamit miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktord bude zo stavby odvazat
stavebny odpad, stavebnu sut’, TKO a pod.,

v)  pri likvidacii odpadu postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

w)  do piatich dni vypratat’ a uvolnit’ stavenisko, ak dojde k zaniku jeho zavizku vykonat’
Dielo podla tejto Zmluvy,

X)  pred zaatim prac vytyCit na stavenisku osi vSetkych inzinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vySkovych kot. Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za funkcénost’ inzinierskych
sieti poas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné
naklady. Naklady na prace zhotovitel'a uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene
diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpe¢i Zhotovitel’ aj poistenie svojich veci, prac a ¢innosti,
materialov, strojov a zariadeni Zhotovitel'a na stavbe, svoju zodpovednost’ za skody, sposobené
pri vykonavani Diela a d’alsich ¢innosti na stavbe Objednavatel'ovi alebo tretim osobam, ako i
poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie S$kody spdsobenej
Objednavatel'ovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel' sa zavizuje ku diu
odovzdania buduceho staveniska predlozit’ Objednavatel’'ovi platni a u¢innu poistna zmluvu na
poistenie zodpovednosti za Skodu vzniknut( v suvislosti s poskytovanim plnenia podla tejto
Zmluvy.



10.

11.

12.

Zhotovitel' je povinny nahlasovat’ pisomne v¢as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho cinnosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich
subjektom urenym prislusnym pravnym predpisom a Objednavatel'ovi.

Zhotovitel’ nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a)

b)

c)

znizit' Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost' a akost dodavok stavebnych materialov,
dodavok a postupov, ¢i inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast’ Diela a ktoré
boli definované projektom Diela,

pouzit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo konStrukcie, ktoré s chranené
patentovymi alebo autorskymi prdvami, bez stthlasu opravnenych oséb,

pouzit’ materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, ze je Skodlivy, resp. je po
zarucnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel’ je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizacie
Diela az po jeho protokoldrne odovzdanie Objednavatelovi predlozenim na vyZiadanie
Objednavatel'a dokladov, a to najma:

a)
b)

c)

d)

e)
f)
9)

h)

)
1)

spravy 0 vykonani prac S pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentacie overenej v stavebnom konani,

potvrdeného porealizaéného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie - projekt skuto¢ného vyhotovenia,

zapisov, protokolov a osvedceni 0 vykonanych kontrolnych ¢innostiach na ¢astiach Diela
zakrytych v Case realizacie, protokolov o skuskach zmontovaného zariadenia, protokolov
0 vykonanych reviznych skaskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi
sa prevzali europske normy, eurépskych technickych osvedceni, spolo¢nych technickych
Specifikacii, medzinarodnych noriem, inych technickych referenénych systémov
zavedenych eurdpskymi normalizanymi organizaciami, alebo ak také neexistuji,
narodnych technickych osvedéeni alebo narodnych technickych $pecifikacii tykajucich sa
projektovej dokumentacie, uskutoCnenia stavebnych prac a pouzivania stavebnych
vyrobkov, technickych S$pecifikacii, ktoré pochadzaji z priemyselného odvetvia a st
tymto odvetvim vSeobecne uznavané,

zapisov, protokolov a osvedéeni 0 vykonanych sktskach pouzitych materialov
(overovacie kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcii a zabudovanych
materialoch, prevadzkové poriadky, ...),

osvedc¢eni 0 akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

kopii zo stavebného dennika,

vyplneného sktsobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitel'om, podla § 13
zakona €. 254/98 Z. z. 0 verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov s potvrdenim 0
vykonanych skuskach a kontrolach,

dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikdtov pouzitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vSetky musia byt dodané
v slovenskom alebo ¢eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt
uradne prelozené do slovenciny,

potvrdeni spravcu legalnej skladky formou vaznych listkov 0 prijati stavebnych odpadov,
stavebnej sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnozstve. Vazny listok
musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, kéd odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Struktare: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy,
nazov stavby, z ktorej odpad pochadza,

potvrdenia 0 odstraneni vad a nedorobkov (Vv pripade ak boli zisten¢),

protokolu 0 odovzdani a prevzati Diela,

planu uZzivania verejnej prace podla § 14 zakona ¢. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt' obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim S$tandardnych kontrolnych tkonov, v
ktorom mieste stavby sa maja vykonat’, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musi
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byt zostaveny tak, aby vsSetky casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruc¢nej doby,

m)  fotodokumentaciu z priebehu vystavby na CD/DVD nosiéi,

n) POV - plan organizacie vystavby.

Zhotovitel' sa zavédzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost’ vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zadkon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel' sa zavézuje
zabezpecit', aby jeho subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zakona o registri
partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu
trvania subdodavatel'skej zmluvy, ak im taka povinnost’ vyplyva zo zdkona o registri partnerov
verejného sektora. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie Objednavatela predlozit’ vSetky zmluvy
so subdodavatel'mi.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povazuje za podstatné
porusenie Zmluvy.

Clanok VI
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel’ bude vykonavat kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vSetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podla tejto
Zmluvy. Vykon tychto Cinnosti nenahrddza cinnost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani
Zhotovitel'ovu zodpovednost’ za plnenie povinnosti suvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel’ je povinny v lehote do 7 dni odo dna nadobudnutia U€innosti tejto Zmluvy
odovzdat’ Zhotovitel'ovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentacie v tlacenej forme, ktorad je
identicka s projektovou dokumentaciou predloZzenou v realizovanom verejnom obstaravani a
vSetky potrebné rozhodnutia prislu§nych organov potrebné na zhotovenie Diela.

Objednavatel’ zvolava a riadi najmenej kazdé 2 tyzdne kontrolny den stavby/Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor
investora stavby vyhotovi zdznam, ktory doruci vSetkym ucastnikom.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zapisom v nom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa
ma za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického
dozoru investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat’ Dielo v
kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruSuje svoje
povinnosti, ma Objednavatel’ pravo ziadat’, aby Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté vadnym
zhotovovanim Diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel' v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam Objednavatel’a, povazuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy.

Objednavatel' je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i
dodrziavanie vSeobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednavatel zisti na stavbe
pritomnost’ neopravnenych subdodavatel'ov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované
za podstatné porusenie Zmluvy zo strany Zhotovitela. NeumoZnenie kontroly, neoznamenie
subdodavatel'ov alebo umoznenie pritomnosti neoznamenych subdodavatelov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.



Clanok VII
Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny vykonat cast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom

subdodavatela uvedeného v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel’ opravneny zmenit alebo doplnit’ subdodavatel’'a uvedeného
V Prilohe €. 2 Zmluvy na zaklade pisomného oznamenia zmeny zastupcovi Objednévatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodadvatel'a uviest’ udaje

0 nom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zdkona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o

zmene subdodavatel'a obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodavatela,

b)  Gdaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, daitum narodenia,

c)  rozsah subdodavky vyjadreny v eurach,

d)  skuto¢nost, ¢i je subdodavatel’ zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takito
povinnost’ ma podl'a osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat’ plnenie,

f) dovod zmeny povodného dodavatela,

g)  datum zmeny alebo pribratia subdodavatel’a.

Subdodavatel’ uvedeny v prilohe ¢. 2 a kazdy novy subdodédvatel musi byt zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takato povinnost’ zakon uklada.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze priloha ¢. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Gplné tdaje v zmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaravani. Zmenu udajov akéhokol'vek aktualneho
subdodavatel'a je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne oznamit® Objednavatel’ovi.
Neoznamenie zmeny subdodavatel’a zo strany Zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitel'om.

Clanok VIII
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel’ sa zavdzuje odovzdat’ Dielo vcelku.

Povinnost’ zhotovit’ Dielo riadne a v¢as splni Zhotovitel’ odovzdanim Diela Objednavatel'ovi na
zaklade protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vSeobecne zavidzné
pravne predpisy, technické normy alebo projektovd dokumentécia urcuju vykonanie skusok
osvedCujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi uspesné vykonanie takychto skaSok
predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost’ na odovzdanie je Zhotovitel' povinny
oznamit’ Objednavatelovi pisomne dostatocne vopred tak, aby bola dodrzana lehota podla
clanku II ods. 2 pism. b) tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial’ Zhotovitel’ prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé Casti Diela od svojich subdodavatel'ov, uvedenych v prilohe €. 2 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok. Tieto ¢iastkové preberacie protokoly
budu sucast’ou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonc¢eného Diela pripravi Zhotovitel' doklady v zmysle ¢lanku
V ods. 12 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prac, tak ako je to uvedené
v ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy, ma Dielo vady.



Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vycistené od zvySnych
materialov spolu so zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat a nasledne riadne zhotovené Dielo uzivat. Ak Dielo nebude vy¢istené pri
odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel’'ovi pokutu vo vyske 50
eur,- za kazdy aj zaCaty den porusenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, ze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitelom zapis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel’ ma povinnost’ Dielo bez
vad a nedorobkov prevziat’.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh
ktorého pripravi Zhotovitel' a ktorym zastupca Objednavatela opravneny na rokovanie vo
veciach prevzatia Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a
nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpecenstvo $kody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeCuje Zhotovitel'. Kiapna
cena tychto veci je sucastou ceny Diela podla ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel
zostava vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom
tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel’ pred ich zabudovanim
do Diela.

Nebezpecenstvo skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do Casu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatel'om.

Dnom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaji na Objednavatel’a
nebezpecenstva vzniku skody na Diele.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody, ktoré vzniknii Objednéavatelovi v dosledku poruSenia
jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druha strana narok na thradu vzniknutej $kody.

Clanok X
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zdvéznymi technickymi normami a
predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prislu§ného turadu ako aj chybajici
doklad alebo pisomnost, ktort podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit
Objednavatel'ovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo casti Diela.

Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy st vykonané
riadne v sulade so Zmluvou a pocas zaru¢nej doby budi mat’ vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Taktiez Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ¢ase jeho odovzdania, pricom
za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel' len vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.



10.

11.

12.

13.

Dielo musi byt zhotovené v sulade s touto Zmluvou, nesmie mat’ ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo spésobujuce rychlejsie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b)  vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c)  suvady v dokumentoch potrebnych na uzivanie Diela uvedenych v ¢lanku V ods. 12 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo je Dielo zat'azené pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednavatelom, resp. pouzitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatel'a a Zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatel’a, ale ten na ich pouziti
pisomne trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objednavatel’ naklady
vynaloZené na ich odstranenie.

V sulade s § 562 ods. 2 pism. ¢) zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel’ pocas plynutia zaru¢nej doby zodpoveda aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaru¢na doba Diela je 5 rokova zacina plynat’ diom protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitel'om a jeho prevzatia Objednavatelom, priCom neplynie v case, kedy Objednavatel’
nemohol Dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zarukou Zhotovitel prebera zavizok, ze Dielo bude pocas zaru¢nej lehoty spdsobilé na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v ¢ase svojej Zivotnosti. Pocas
zaruénej doby ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ a Zhotovitel’ povinnost’ bezodplatne odstranit’
vady Diela.

Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatel’a alebo
tretej osoby.

Objednavatel sa zavézuje, Ze pripadnu reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne u Zhotovitel'a. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamaciou rozumie aj
reklamacia zaslana emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze s odstraiovanim vad Diela za¢ne najneskdr do 3 pracovnych dni odo
dia dorucenia pisomnej reklaméacie podla odseku 10 tohto ¢lanku Zmluvy a v uvedenej lehote
Objednavatel'ovi pisomne oznami odhadovany cas trvania odstranenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo emailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany cas trvania odstranenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim
na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dovody, pre ktoré odmieta opravu prevziat’.

V pripade, Ze budi v priebehu realizacie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu
Diela, ktoré budu mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a
kvality, povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma narok na zlavu z
dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstupit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je
dotknuté pravo Objednavatel’a na nahradu skody.
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Na naroky Objednavatel’a z vad Diela sa vztahuji primerane prisluSné ustanovenia Obchodného
zakonnika.

Clanok XI
Sankcie a ukonc¢enie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zhotovenim Diela riadne a/alebo v¢as, t.j. v lehote podl'a
¢lanku II ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednévatel’ narok na zmluvnt pokutu vo vyske
0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel' osobou registrovanou pre dan z pridangj
hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zacaty den
omeskania. VySka zmluvnej pokuty podla predchadzajicej vety sa v pripade omeSkania
Zhotovitel'a trvajuceho viac ako 30 dni zvysSuje na 0,1% z ceny Diela p.d., pricom v pripade
omeskania trvajuceho viac ako 60 dni sa vyska zmluvnej pokuty zvySuje na 0,2% z ceny Diela
za kazdy, aj zaCaty dent omeskania. Ak doslo k omeskaniu Zhotovitel'a so zhotovenim Diela z
dovodu pdsobenia vysSej moci (zivelna pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel
neuplatni zmluvni pokutu voéi Zhotovitelovi za dobu trvania vy$Sej moci. Objednavatel
neuplatni zmluvnu pokutu taktiez v pripade, ak sdm je v omeskani, a to za dobu omeskania
Objednavatela (§ 370 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich
predpisov).

V pripade odstiipenia od Zmluvy zo strany Objednévatela pred uplynutim lehoty podla ¢lanku
II ods. 2 pism. a) tejto Zmluvy z dévodu podstatného porusenia Zmluvy ma Objednavatel’ narok
na zmluvna pokutu vo vyske 30 % zceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel' osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s nastupom na odstraiiovanie vad Diela ma Objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kazdy, aj zaCaty defl omesSkania. Ak
Zhotovitel neodstrani vady Diela v Objednavatel'om schvalenej lehote, Objednavatel’ mé narok
na zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel' osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku III ods. 1 tejto Zmluvy.

Porusenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitel'a podl'a ¢lanku V ods. 12 tejto Zmluvy zaklada
pravo Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade,
ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v ¢lanku
111 ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla ¢lanku VII ods. 5 tejto Zmluvy ma
Objednavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 500 (pétsto) EUR za kazdy neoznameny
zmeneny udaj, ako aj nahradu Skody, ktora Objednavatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného poruSenia povinnosti vyplyvajicich ztejto Zmluvy méa Objednavatel
narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy,
ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo
vyske 200 (dvesto) EUR za kazdé opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy,
ktoré nie je podstatnym porusenim, sa povazuje porusenie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované poruSenia, ktoré nie st podstatné,
predstavuju zavazné porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februara 2014 o verejnom obstardvani a o
zruSeni smernice 2004/18/ES.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit’ faktiru v termine
splatnosti, ma Zhotovitel’ narok na irok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlznej sumy za kazdy aj
zaCaty deni omeskania.
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Zmluva sa uzatvara na dobu urciti, do usporiadania vSetkych zavidzkov z nej vyplyvajucich.

Pred uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tuto Zmluvu ukoncit’:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohodnutému diu,

b) okamzitym pisomnym odstapenim od Zmluvy z dévodov podstatného poruSenia zavizku
vyplyvajiceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v
sulade s § 345 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov za
podstatné porusenie zmluvy, méze opravnena strana od Zmluvy odstipit, pokial' to oznami
pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporu¢enym listom alebo elektronicky so zaru¢enym
podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany. Odstipenie od Zmluvy je ucinné
dilom dorucenia oznamenia o odstipeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, moze druhd Zmluvné strana podl'a § 346 zakona ¢.
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstupit’ od Zmluvy v pripade,
ze strana, ktord je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote,
ktora jej na to bola poskytnutd. Ak vSak strana, ktord je v omeskani, vyhlasi, Ze svoj zdvdzok
nesplni, moze druha strana od Zmluvy odstupit’ bez poskytnutia dodato¢nej primeranej lehoty
na plnenie alebo pred jej uplynutim.

Ak oprévnena strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto ¢lanku Zmluvy
stanovi na dodatocné plnenie dodato¢nu lehotu, vznika jej pravo odstipit od Zmluvy po
uplynuti dodato¢nej lehoty rovnakym sposobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto ¢lanku
Zmluvy.

Objednavatel’ méze odstapit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitel'om, ktory bol vymazany z
registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonni1 povinnost’ byt zapisany v tomto registri
zmysle zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. Objednavatel’ méze odstipit’ od zmluvy uzavretej so Zhotovitelom aj v
pripade, ak jeho subdodavatel’ bol vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal
zékonnu povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré¢ Zhotovitel' nevyhnutne alebo ucelne vynalozil v stvislosti s plnenim
zavazku zhotovit' Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu $kody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohl'adavok z dovodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) ¢ast’ Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatel’a,

b)  finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
konecnou faktirou, ktora bude mat’ nalezitosti daniového dokladu do 14 dni od odstipenia
od Zmluvy, pri¢om pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavédzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzdjomnom
odsuhlaseni, a to najneskor do 14 dni od dorucenia konec¢nej faktiry Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnti spravu o Diele a vSetku
dokumentaciu vratane zarucnych listov a dokladov sluziacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel’ neposkytne riadnu sucinnost’ pri vysporiadavani pohl'adavok z titulu odstupenia od
Zmluvy, alebo neodovzda podrobnu spravu a vsetku dokumentaciu, Objednavatel’ je opravneny
na naklady Zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma
uhradit’ Zhotovitel'ovi.



Clanok XII
Dévernost’ informacii a ml¢anlivost’ a ochrana osobnych udajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné
zachovéavat’ ml¢anlivost’ o vSetkych informaciach ziskanych v stivislosti s touto Zmluvou (d’alej
len ,,doverné informacie*) a ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit alebo
poskytnut’ doverné informacie inym osobam bez predchadzajiceho pisomného stihlasu
dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahfmaju najméd informacie strategického,
obchodného, marketingového, finanéného alebo organizacného charakteru, ktoré st priamo
alebo nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat’ za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie s informécie, ktoré:

a)  je Zhotovitel’ povinny zverejiiovat’ v zmysle prislusnych pravnych predpisov,

b) st vSeobecne zname alebo sa stali vSeobecne znamymi inak ako poruSenim tejto Zmluvy
alebo v dosledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezavisle bez pouzitia akychkol'vek ddvernych informacii podla tejto
Zmluvy,

d)  boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informacie neziskala porusenim povinnosti
ich ochrany.

Za poruSenie povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ sa nepovazuje zverejnenie alebo poskytnutie
dovernych informacii opravnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajicej zo v§eobecne
zévaznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavdzuju upovedomit’ dotknuti Zmluvnil stranu o poruSeni povinnosti
mlcanlivosti bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavizok mlcanlivosti plati aj po ukonceni zmluvného vzt'ahu zalozeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel' v suvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy
spracuvat’ osobné udaje, Zmluvné strany sa zavdzuju uskuto¢nit’ vSetky uUkony tak, aby
spractvanie osobnych udajov spiialo poziadavky zakona &. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych
udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych tdajov a o
vol'nom pohybe takychto udajov, ktorym sa zrusuje smernica 95/46/ES (vSeobecné nariadenie o
ochrane tdajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok XIII
Zaverecné ustanovenia

Téato Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran. Zmluva nadobudne G¢innost’ diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 5a
zéakona ¢. 211/2000 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat' len formou pisomnych c¢islovanych
dodatkov, podpisanych Statutarnymi zastupcami Zmluvnych stran.

Vzt'ahy Zmluvnych stran suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizSie neupravené, sa
riadia prisluSnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskor$ich predpisov a dalSich vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otazky nemozno rieSit podla tychto

predpisov, posudia sa v stlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.



10.

11.

Ak su niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neti¢inné alebo ak svoju uc€innost’ stratia, nebude tym
dotknuta pravna ucinnost’ ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac blizi ucelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

Spory tykajice sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavézuju riesit prednostne dohodou a
vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su
prislusné vSeobecné sudy Slovenskej republiky.

Miestom pre dorucovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych strdn uvedené v zahlavi tejto
Zmluvy. Kazdd zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane
akukol'vek zmenu ohl'adne dorucovania, a to bezodkladne po tom, ¢o k takejto zmene ddjde. Za
dorucenie pisomnej postovej zasielky sa povazuje aj vratenie tejto zésielky s vyznaenim posty
»heprevzal v odbernej lehote®, alebo vratenie postovej zasielky s vyznacenim posty ,,adresat
neznamy®“. V pripade oznamenia, vypovede, alebo odstipenia doruceného osobne,
sa tieto povazuju za dorucené ditom osobného dorucenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
oznamenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo i
spdsobu ich konania za Zmluvna stranu, os6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna
strana, ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost’ druhej
Zmluvnej strane a to bez zbytocného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za
vSetky pripadné Skody z toho vyplyvajuce alebo ndklady, ktoré v tejto suvislosti musela
vynalozit' druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat’ dodatok k tejto
Zmluve postupom podl'a odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitel'a o zltceni, splynuti, rozdeleni spolo¢nosti, predaja podniku
alebo jeho Ccasti, zacatia konkurzného konania alebo reStrukturalizaéného konania,
vyhlas0065nia konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a, jeho vstupe do
likvidécie, je Zhotovitel' povinny preukdzatelne oznamit’ Objednévatel'ovi uskutocnenie takejto
zmeny, a to do 10 kalendarnych dni odo dna jej Gcinnosti, inak zodpoveda za vSetky Skody z
toho vyplyvajuce.

Tato Zmluva je vyhotovena v dvoch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednéavatel’ dostane
jeden rovnopis a Zhotovitel’ jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasuji, ze ich véla vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vazna, tuto
Zmluvu neuzatvaraju v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost’ nie
je obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

Prilohami tejto Zmluvy su:
Priloha ¢. 1 — cenova kalkulacia (z ponuky zhotovitel'a vo verejnom obstaravani)
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatel'ov a podiel subdodavok

V Novom Meste nad Vahom, diia 04.07.2024 V Dubnici nad Vahom, dna 04.07.2024,

Za Objednavatel’a Za Zhotovitel'a

Ing. FrantiSek Maglonka Rastislav Dzurko

Primator mesta konatel’



