ZMLUVA O DIELO
uzavretd v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika
v platnom zneni; {dalej len ,zmiuva®)

cla
ZMLUVNE STRANY

OBJEDNAVATEL:
Nazov: Obec Brzotin
Sidlo: Maridssyho namestie 167, 049 51 Brzatin
Statutarny organ: Rébert Ddkus, starosta obce
ICO: 00594768
DIC: 2020937512
Telefon; 058/73312 02
e-mail; oubrzotin@obecbrzotin.sk
(dalej len ,objednavatel™)
ZHOTOVITEL:
Nazow: SAWER s.r.0.
Sidlo: SNP 711/15, 990 01 Velky Krtis
Zastupeny: Ing. Martin Paumer, PhD.
I€o: 50 926 004
DIC: 2120533877
IC DPH: SK2120533877
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: 7 1 1 7 | |
Email; paumer@sawer.sk
Telefdn: I I N
{dalej len ,zhotovitel™)
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¢l.2
UVODNE USTANOVENIA

Zmiuvné strany uzatvdraju tato zmluvu o diefo na realizdciu zakazky: ,ZniZenie energeticke]
narecnosti dvoch budov zakladnej Skoly v obei Brzotin®, ktorej predmetom je zhotovenie diela
v rozsahu podia €l. 3 tejto zmluwvy.

Objedndvatel sa zavazuje spolupdsobit so zhotovitefem pri vykonavani diela, vwkonané price a
dodavky prevziat spdsobom dohodnutym v tejto zmiuve a zaplatit cenu za vykonanie diela, to
véetko podla nizSie uvedenych podmienock.

Zhotovitel vyhlasuje, Z& ma opravnenie vykonavat vdetky Einnosti adostatok cdbornych
skisenasti a prostriedkov najmé finan¢nych, personalnych a materialnych, aby zhotovil pre
objedndvatela dielo podla &I, 3 tejto zmluvy, podla dohadnutych pedmienok a zarovef riadne a
vias.

Tato zmluvu uzatvdra Objedndvatel ako verejny obstaravatel so Zhotovitefom ako Gspednym
uchadzafom v obstaravani na predmet zakazky s ndzvom: ,ZniZenie energetickej naroénosti
dvoch budov zakladnej Skoly v obci Brzotin® zadavanim zdkazky v stlade s § 108 ako podlimitnd
zakazku bez zverejnenia vo Vestniku podla zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvania o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov {Dale] len ,ZV0"). Tlto
zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v sulade s Vyzvou na predkladanie ponuk vratane ich priloh a
v stilade s predloZenou ponukou Uspeiného uchadzaca.

¢l.3
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PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavdzok zhotovitefa zhotovif pre objednédvatela dielo: ,Znifenie
energeticke] naroénosti dvoch budov zakladnej $koly v obci Brzotin® {dalej len ,dielo” alebo
»stavba“) a zdvazok objedndvatela zaplatit za vykonané dielo cenu dohodnut i v &. 5 tejto zmiuvy.
Miesto plnenia: BRZOTIN, aredl zikladnej $koly, k.i.: 807052, BRZOTIN, parc.é.: C- KN 12, 13,
kraj: KoSicky, okres: Roeznava, v rozsahu podfa projektovej dokumentécie.

Predmetom zmluvy je uskutognenie stavebnych prac na stavbe ,Znizenie energetickej narotnosti
dvoch budov zakladnej skoly v obci Brzotin®, a to v rozsahu, kvalite a za podmienok uréenych
projektovou dokumentaciou {Priloha €. 3}, vykazom vymer — Rozpodet (Priloha €. 1), opisom
predmetu zékazky a technickou Specifikdciou, sitaZnymi podkladmi vrétane vysvetleni a doplneni,
ponukou zhotovitela a touto zmluvou, Uvedené dokumenty si pre zhotovitela zavizné.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze s mu
tname technicke, kvalitativne a iné podmienky k realizécii diela a Ze disponuje takymi technickymi,
materidlnymi a personalnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi znalostami, ktoré si k
riadnemu vykonaniu diela potrebné.

V pripade rozporu medzi jednotlivymi dokumentmi sa pouZije poradie zavéznosti:

a) této zmluva a jej dodatky,

b) opis predmetu zdkazky a technicka 3pecifikécia,

c) projektova dokumentdcia,

d} vykaz vymer a ponukovy rozpacet zhotovitela,

e) ponuka zhotovitefa.

Cla
TERMIN PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo najneskér do 12 mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia

staveniska, potvrdeného protokolarnym odovzdanim staveniska podla bodu 4.2 tejto zmluvy.
Protokoldrne odovzdanie staveniska objednavatelom zhotovitelovi sa uskutoénido 5
pracovnych dni odo dia po nadobudnuti Géinnosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati
staveniska bude vyhotoveny protokol podpisany oboma zmluvnymi stranami. Defl podpisu
protokolu sa povazuje za defi odovzdania a prevzatia staveniska a za defi zalatia plynutia lehoty
na vykananie diela.
Zhotovitel je povinny zabezpefif redlny nastup na stavebné prace najneskér do 7
kalendarnych dni odo dia prevzatia staveniska podfa bodu 4.2 tejto zmluvy,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

a) predi¥enie lehoty na dokonéenie diela z ddvodov podla bodov 4.6 a? 4.10 tejto zmluvy

nastava automatlcky podfia tejto zmluvy, a nevyiaduje uzatvorenie dodatku, ak sa nemeni

rozsah diela ani cena diela,

b) uzatvorenie dodatku k tejto zmluve sa vyZaduje iba v pripade, ak déjde k zmene rozsahu

diela, zmene ceny diela alebo k inej zmene zmluvnych podmienock, ktora pedlieha rezimu § 18

ZV0, alebo ak sa zmluvné strany dohodni na inom reZime dpravy terminu.

Zhotovitel je povinny uplatnit si dévod predizenia lehoty podfa bodov 4.6 a7 4.10 tejto

zm|uvy pisomnym ozndmenim doru¢enym objedndvatefovi bez zbytoéného odkladu,

najnaskdr do 3 pracovnych dni odo dfia, ked' sa o ddvode dozvedel alebo mohol dozvediet, a

zdroven je povinny tato skutognost riadne zaznamenat v stavebnom denniku,

Ak zhatovitel tato povinnost nespini, objednavatel je opravneny na takyto dévod prediZenia

lehoty neprihliadat.

Zhotovitef nie je v omeskani s terminom ukonéenia diela po dobu, poéas ktorej nemohol svoju

povinnost plnit v désledku okolnosti vzniknutych na strane objednavatela alebo v dosledku

vysge] moci.

Lehota na realizdciu diela sa v takom pripade prediZuje o &as trvania tychto okolnosti.

Ak dbjde pocas realizdcie diela k zmenam projektového riesenia, ktoré si vyiZiadaji zvatienie

dohodnutého rozsahu diela o prace naviac, predi?i sa po vzajomnom odsuhlaseni zmluvnych

stran termin dokondenia diela o dobu potrebni na realizéciu tychto prac.
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lehota realizacie diela sa primerane predliuje o dobu, potas ktorej zhotovitel objektivne
nemohol vykondvat stavebné prace z dévodu mimoriadne nepriaznivych poveternostnych
podmienak, ktoré neumo?huju realizaciu prac v sulade s technologickymi postupmi, technickymi
normami alebo pokynmi vyrobcov pouZitych materialov.

Za mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky sa povaiujd najma:

a) trvalé alebo intenzivne zraZky znemoZfiujlce realizaciu prac,

b) teploty mimo rozsahu stanoveného technickymi normami aleho technologickymi

predpismi pre realizdciu prisludnych stavebnych prac,

c} zamrznutie podlozia, snehové pokryvka alebo iné klimatické podmienky objektivne

znemoZiujice wkondvanie prac.
Zhotovitel je povinny bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dnf ad vzniku takejto okolnosti,
pisomne informovat objedndvatela o prerudeni prac z dévodu nepriaznivych-poveternostnych
podmienok a tdto skutoénost riadne zaznamenat v stavebnom denniku.
Lehota realizécie diela sa prediZuje len o dobu preukazatefného trvania tychto podmienck.
Termin ukonéenia diela je splneny Gplnym dokenéenim diela (resp. jeho samostatnej Casti) a
podpisanim zdpisnice o odovzdani a prevzati diela oboma zmiuvnymi stranami. Pedrobnosti
odovzdania a prevzatia diela a prévne &inky preberacieho konania upravuje €l. 7 tejto zmluvy.
Objednévate! nie je povinny upozorfioval zhotovitefa na povinnost dodrzat termin ukoncenia
realizacie diela. Nedodrianim terminu realizdcie diela sa zhotovitel dostava do omeskania so
véetkymi pravnymi désledkami podta ustanoveni Obchodného zakonnika a tejto zmluvy.

15
CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena dielav rozsahu plnenia podla &l. 3 tejto zmluvy je stanovendv silade s ponukou zhotovitela
predloZenou vo verejnom obstaravan( a je dohodnutd v stlade so zékonom NR SR €. 18/1996 Z.
2. 0 cendch v zneni neskorgich predpisov, vyhladky MF SR & 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava
z4kon NR SR & 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskor3ich predpisov takto:

Zmluvna cena bez DPH : 799 109,76 €
Sadzba DPH a vyska DPH: DPH23 % 183 795,24 €
Zmluvna cena celkom, vratane DPH : 982 905,00 €

(sfovom: devifstoosemdesiatdvatisic devatstopdt EUR, nula centov)
Sucastou tejto zmluvy o dielo je vykaz vymer (rozpodet) ako jej priloha €.1.

DPH bude G&tovana na zaklade platnych pravnych predpisov v fase realizacie diela. Zmiuvné

strany sa dohodli, fe pri zmene sadzby DPH v zmysle tohto ustanovenia Zmluvy nie je potrebné

uzatvarat dodatok k Zmluve, ak osobitny predpis neustanovi inak.

Cena likvidacie odpadu je si¢astou dohodnutej ceny diela.

V cene st zahrnuté i prisluiné naklady spojené s vybudovanim, prevadzkovanim a likvidaciou

zariadenia staveniska.

V cene nie s zahrnuté:

a) naklady na prace nepredvidané, prace naviac neobsiahnuté v podkladoch na vypracovanie
cenovej ponuky, ktoré boli predloZené objednévatefom pre vypracovanie ceny,

b) pripady dohodnutého rozdirenia alebo zGZenia predmetu zmluvy, '

¢} zmeny zakonnei sadzby DPH,

d} okolnosti vy35ej moci.

Tieto Gpravy ceny sa zmluvné strany dohodli riesit pisomnym dodatkom k zmluve o dielo.

Cenu za zhotovenie dicla zaplati objednavatel na zdklade faktir, ktoré zhotovitel dorudi

objedndvatelovi a to za prace (dielo) skutogne vykonané, pricom zhotovitel mdze fakturovat

vykonané prace maximalne raz za 1 mesiac. Objednévatel neposkytne zhotovitefovi preddavok

(zalohu).
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Po ukonceni diela vystavi zhotovitel koneénd faktGru do 15 dni. Konednd faktara bude
pozostévat zo sipisu mesaénych faktdr, doplnend o fakturdciu prac za posledné
nevyfakturované obdobie a celkovy stpis vykonanych prac potvrdenych objednavatelom podfa
cenovej kalkulacie

Zhotovite! predloZi objednévatelovi na overenie spravnosti st pis vykonanych prac a doddvok v 3
{troch) vyhotoveniach. Objednévatel (zdstupca objedndvatela) potvrdi sipis v lehote do 3
pracovnych dni po jeho obdfZani podpisom, v silade s bodom 5.7,

FaktOry si splatné do 60 kalendarnych dni odo diia ich riadneho dorugenia objedndvatelovi.
Dihdia lehota splatnosti je dohodnutd vzhfadom na financovanie projektu formou dotdcie z
prostriedkov Madernizaéného fondu prostrednictvom Environmentdineho fondu a na stivisiace
administrativne, kontrolné a finanéné procesy. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze takto dohodnuta
lehota splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitels a neodporuje
zasadam poctivého obchodného styku, Pefia#ny zavizok objednévatela sa povaiuje za splneny
driom odpisania prislu§nej sumy z G&tu objednavatela.

Faktira musi obsahovat néleZitosti dafiového dokladu. Objednévatel poZaduje, aby vystavens

faktdra zhotovitefom obsahovala miniméine nasledujuce naleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitefa, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné Eislo, identifikaéné &islo pre dan, dafiové identifikacné
&islo,

- &isle Zmluvy, vritane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia fakttiry, dédtum splatnosti faktdry a datum zdanitelného plnenia,

- mene a adresu sidla objednavatela realizdcie stavebného diela,

- poradové &islo fakttiry,

- fakturovani cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovant cenu v £,

- oznacenie peflaZného dstavu a €islo Gétu IBAN, na ktory sa m platit,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

V pripade odévodnenych a nepredvidanych prac naviac sa vvhotovi zapis atieto budu
predmetom prerokovania s objedndgvatelom, vratane ocenenia podla jednotkowych cien
uvedenych v jednotlivych poloZkdch podfa prilohy €1 Ponukowy rozpotet zhotovitela a
fakturované zhotovitefom na zaklade vopred odsthlasenej ceny a supisu prac nad rémec
dohodnutej ceny. Faktira musi byt zretefne oznacend nazvom: FAKTURA — NAVIAC PRACE.

V pripade nemoZnesti ocenenia naviac pric podia bodu 5.11 tejto zmluvy, 1. j. ak prislusnd
poloZka nebude zahrnutd v Ponukovom rozpoéte zhatovitela, budi tieto naviac prdce ocenené
individualnou kalkuldciou vychadzajucou z ekonomicky oprévnenych nakiadov v zmysle zikona
¢. 18/1996 Z. z. o cenach, maximélne viak do vy3ky Jjednotkovych cien zodpovedajicich
poloikam uvedenym v aktudine platnej databaze CENEKON pre obdobny druh stavebnych prac.
V pripade, Ze nastane situécia podla bodu 5.11, zmluvné strany sa zavizuju uzatvoritf dodatok k
zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah diela vyplyvajici z tejto zmluvy, ak vznikne potreba
zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktora nebola predvidatefna v &ase uzatvorenia tejto zmluvy
{dalej len ,naviac prace”). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude pisomny siihlas
objednévatela s naviac pracami alebo pisomna poZiadavka objednévatefa na naviac prace. Cenu
diela uvedent v tomto £lanku je pripustné v tomto pripade zmenit, ak naviac prace budd mat na
nu preukazatelny vplyv, Zhotovitel berie na vedomie, 7e dodatky k tejto zmliuve budi uzatvorend
iba v pripade ak ich-uzavretie bude v sulade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak sa na podnet objedndvatela niektoré &asti diela nebuda realizovaf, zhotovitel je
povinny akceptovat primerané znifenie ceny diela zodpovedajlice rozsahu neuskutotnenych
prac. Vy3ka zniZenia ceny bude uréend podfa jednotkovych cien uvedenych v ponukovom
rozpocte zhotovitefa. Objedndvatel tito skutoénost oznami zhotovitefovi pisomne.

CLe
STAVENISKO
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Objedndvatel odovzdé zhotovitelovi stavenisko naraz ako celok. V zapisnici o odovzdani a
prevzati staveniska musi byt uvedené, e stavenisko je v stave umoziiujicom zacatie diela v
stlade so zmluvou,

Stavenisko bude spdsobilé na neruené vykondvanie stavebnych prac. Stavenisko bude bez
pravnych a faktickych nedostatkov a bez ndrokov tretich 0s8b potas celej doby realizacie diela.
Pripadné nedostatky zistené pri preberani staveniska, pokial nebudl prekazat jeho prevzatiu,
budii uvedené v zapisnici o prevzati staveniska a objednavatel je povinny ich odstranit v lehotach
tam uvedenych, a pokial tieto pebudi stanovené, potom do 7 kalendarnych dni od spisania
zapisnice o prevzati staveniska.

Zhotovitel zodpovedad na prevzatom stavenisku za poriadok a Cistotu, za spravne ukladanie
materidlov a kongtrukcii, za ochranu Zivotného prostredia pocas realizacie diela a zavdzuje sa na
svoj ndklad odstranit odpad, ktory je vysledkom jeho Cinnosti.

Zhotovitel zodpovedd za wygistenie pripadne znefistenych komunikacii, ktoré pouziva v
stivislosti s vykondvanim svojej innosti.

Zhotovitel je povinny dodriiavat podmienky stanovené vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa
ustanovuja podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vyken niektorych
pracovnych tinnosti. Za vytvarenie podmienck na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri
praci a zaistenie pofiarnej ochrany, zabezpetenie a vybavenia pracoviska na bezpelny vykon
price za Utelom plnenia tejto zmluvy a dodriiavanie vieobecne pravnych predpisov, ako aj
technickych noriem {aj ked nie st vieobecne zdvazné) pri plneni tejto zmluvy na pracovisku
zodpoveda v plnom rozsahu a vylucne zhaotovitel.

.7
SPLNENIE DODAVKY

Zhotovitel vykoné stavebné prace v odbornej kvalite podfa platnych STN, odborové normy,

technické predpisy, vieobecne platnych pravnych predpisov, podmienok stavebnych projektov,

zépisov a dohdd medzi objednavatefom a zhotovitefom a vyjadrenia verejno-pravnych organov

2 inStitucii.

Zhotovitel je povinny pouZivat vwwhradne stavebné vyrobky, ktaré spifiaju poZiadavky v sdlade so

zakonom & 25/2025 Z. z. {Stavebny zdkon) a zékonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch

a o zmene a doplneni niektorych zikonov, v platnom zneni, pricom ku kazdemu vyrobku je

povinny dolozit doklad o zhode alebo vyhtdsenie o parametroch, v stilade s platnymi technickymi

predpismi.

Zmluvné strany sa dohodli na odovzdani a prevzati diela po ukoneni diela, resp. jeho

samostatnej éasti.

Dodévka diela sa bude povazovat za spinend po jej riadnom vykonani podfa tejto zmluvy tak, Ze

je pripravend na odovzdanie a prevzatie. Povinnost dodat dielo objednavatefovi sa spiniriadnym

odovzdanim dojednanej doddvky. Povinnost prevziaf dodavku diela je spinend vyhlasenim
objednavatela v zapisnici o odovzdani a prevzati, Ze dodavku prebera,

Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit objedndvatelovi, a to najneskdr 4 kalendarne dnivopred,

kedy je predmet pinenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zéklade navrhu zhotovitela

objednévatef zvold preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnu Casovy program
prehliadky a odovzdania diela. Objednavatel je povinny prevziat dielo, ak bolo riadne vykonané.

7 odovzddvacieho a preberacieho konania je zhotovitel povinny pripravi a objednavatefovi

odovzdat tieto doklady:

a) popis a zdévodnenie vykonanych odchylok a zmien stavby pred jej dokoncenim,

b} certifikdty wrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii {zdk. & 56/2018 Z. z. 0 posudzovani
zhody vyrobku, spristupfiovani urCeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskoarich predpisov)

) stavebny (montdZny) dennik.

0 odovzdani a prevzati diela, resp. jeho £asti, spiSe objedndvatel so zhotovitefom zapisnicu,

ktord podpiu zdstupcovia zmluvnych strén. V zépisnici musi byt prehlasené, Ze zhotovitel dielo

odovzdiva a objedndvatel ho preberd. Zapisnica musi obsahovat i posldenie diela po



kvalitativnej a kvantitativnej stranke. Spisanim a podpisanim zépisnice o odovzdani a prevzati
diela sa dodavka diela povaZuje za splnend.

7.8 Objednavatel je opravneny prevziat dielo aj s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania
riadnemu uZivaniu dielaa nebrania plneniu jeho uéelu; tieto vady a nedorobky musia byt
uvedené v zdpisnici o odovzdani a prevzati diela spolu s uréenim lehoty na ich odstranenie.
Zhotovitel je povinny odstranit takto vytknuté vady a nedorobky v dohodnutych lehotich na
vlastné naldady.

7.9 Nebezpecenstvo $kody na diele {resp. na jeho &asti) prech&dza na objednavatela ditom podpisu
zapisnice 0 odovzdani a prevzati diela (resp. Casti diela), aj ked' je dielo prevzaté s drobnymi
vadami a nedorobkami podla bodu 7.8. Tym nie je dotknutd zodpovednost zhotovitela za vady
diela ani jeho povinnost vady odstranit.

7.10 Ak objedndvatel odmietne prevzatie diela z dévodu vad braniacich riadnemu uivaniu diela
alebo plneniu jeho Uelu, nebezpedenstvo Zkody na diele na objednavatela neprechidza a
zhotovitel je povinny vady odstranit a opétovne vyzvat objedndvatela na preberacie konanie,

€18
ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

8.1 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze dielo bude zhotovené riadne, véas, v sdlade s touto zmluvou,
projektovou dokumentdciou, vykazem vymer, ponukou zhotovitefa, platnymi pravnymi predpismi,
technickymi normami a technologickymi postupmi a 7e pocas zérutnej doby bude mat vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

8.2 Zhotovitel prebera zodpovednost za kvalitu vietkych pric, wyrobkov, materidlov, zariadeni a
dodavok pouiitych pri realizécii diela. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze vykonané price a dodavky budu
bez vad, budi spdsobilé na dohodnuty G&el a zachovaju si pofadované viastnosti potas celej prislusnej
zaruénej doby.

8.3 Zarufna doba na dieio je 36 mesiacov.

8.4 Zarucna doba zalina plynut diom protokoldrneho odovzdania a prevzatia diela objednavatelom.
Ak je dielo prevzaté s drobnymi vadami alebo nedorobkami, ktoré nebrania jeho riadnemu uiivaniu,
na Casti diela dotknuté tymito vadami alebo nedorobkami zatne zaruéna doba plynit ditom ich
pratokoldrneho odstranenia.

8.5 Ak vyrobca poskytuje na konkrétny vyrobok, zariadenie alebo materidl dihiu zdruént dobu, nez je
zdrucnd doba dohodnutd v tejto zmluve, plati dihia zéruéna doba vyrobcu. Zhotovitef je pavinny pri
odovzdan{ diela odovzdat objedndvatefovi vietky zarucné listy, navody na obsluhu, servisné
podmienky & daldie doklady potrebné na uplatnenie zdruky.

8.6 Zjavne vady a nedorobky, ktoré objedndvatel zisti alebo pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
mahol zistit pri preberani diela, sa uved\ v zapisnici o odovzdani a prevzati diela. V zépisnici sa uvedie
najmd opis vady alebo nedorobku a lehota na ich odstrdnenie.

8.7 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania a prevzatia, ako aj za vady,
ktoré sa vyskytni polas prisludne] zdruénej doby. Zhotovitel nezodpoveda za vady, pri ktorych
preukaie, ze vznikli wluéne neodbornym zdsahom objedndvatela alebo tretej osoby, nespravnym
uZivanim v rozpore s odovzdanymi ndavodmi, beZnym cpotrebenim alebo pésobenim vy3gej moci.

8.8 Objednavatel je oprdvneny oznamit vady zhotovitelovi pisomne, vratane elektronickej poty.
Reklamacia musi obsahovat aspofi opis vady, miesto jej vyskytu a podfa moinosti aj fotodokumenticiu.
Zhotovitel je povinny bezodkladne potvrdit prijatie reklamécie.

8.9 Zhotovitel je povinny bezodkiadne po oznameni vady vykonat obhliadku a $etrenie vady a pisomne
informovat objedndvatefa o charaktere vady, jej rozsahu, pravdepodobnej pridine a navrhovanom
spbsobe odstréanenia.

8.10 Zhotovitel' je povinny zalal s odstrafiovanim reklamovanej vady bez zbytotného odkladu,
najneskdr do 5 kalenddrnych dni odo dfia dorucenia reklamdcie, a vadu Uplne odstranit najneskor
do 30 kalendarnych dni odo dfia doruéenia reklamdcie.

8.11 Lehota podfa bodu 8.10 sa neuplatni, ak ide o havariu, vadu ohrozujlcu Zivot alebo zdravie oséb,
bezpeénost stavby, majetok objedndvatela alebo tretej osoby, alebo o vadu znemoZiiujicu alebo
podstatne obmedzujicu uiivanie diefa. V takom pripade je zhotovitel povinny zatat s jej



odstrafiovanim bezodkladne, najneskér do 48 hodin od doruéenia oznamenia vady, a prijaf vietky
nevyhnutné opatrenia na zamedzenie vzniku dal3ej Skody.

8.12 Ak vadu objektivne nemoino odstrénit v lehote 30 kalendarnych dni z technologickych,
kiimatickych alebe inych preukdzatefnych dovodov, mdZe objednavatel na zaklade pisamnej a
odévodnenej Ziadosti zhotovitela povalit dihSiu lehotu. Predizenie lehoty nie je narokovatelné a musi
byt pisomne odsuhlasené abjednavatefom.

8.13 Vietky naklady spojené s posudenim, spristupnenim a odstranenim opravnene reklamovanej
vady znd%a zhotovitel. Zhotovitel je povinny odstranit aj vietky poikodenia a nasledky sposobené
vadou alebo jej odstrafiovanim.

8.14 Ak zhotovitel nezafne s odstrafiovanim vady alebo ju neodstrdni v dohodnutej lehote, je
objednavatel opravneny zabezpedit jej odstranenie trefou osobou na néklady zhotovitefa. Tym nie je
dotknuté pravo objednavatefa na zmluvni pokutu, nahradu Skody ani ostatné prava zo zodpovednosti
za vady.

8.15 Ak je vada odstrénitefnd viacerymi spdsobmi, spdsob odstranenia vady urdi objednavatel po
prerokovani so zhotovitefom, pricom zvoleny spdsab musi byt technicky primerany a musf viest k
riadnemu a trvalému odstraneniu vady.

8.16 Ak sa preukdZe, fe vada je neodstranitelnd alebo Ze jej odstrénenie nie je hospodarne, méie
ohjedndvate! pozadovat primerand zfavu z ceny diela, dodanie nahradného plnenia alebo uplatnit iné
prava podfia tejto zmluvy a prisludnych pravnych predpisov.

8.17 Ak sa vada odstrani opravou alebo vymenau prislusnej Casti diela, zaéne na opravent alebo
vymenenU £ast plynit nova zaruéna doba v rovnakej dizke, aka bola dohodnutd pre danu &ast diela
podfa bodu 8.3, a to odo dria protokoldrneho prevzatia opravy objednavatelom.

8.18 Zaruéna doba neplynie pocas obdobia, potas ktorého objednavatel nemohol prisiudni Cast diela
riadne uZivat z dévodu vady, za ktord zodpoveda zhotovitel.

CL9
IMLUVNE SANKCIE

9.1 Zmluvné strany sa dohaodli na nasledovnych zmluvnych sankcidch:

9.1.1 Ak bude zhotovitel z ddvodu na jeho strane v omeskani s odovzdanim diela uvedeného
v &l. 3. bod 3.1 tejto zmluvy a dielo nebude riadne ukonené a odovzdané zhotovitelom
v termine dohodnutom v &1. 4. bod 4.1 tejto zmluvy, zhotovitel sa zavdzuje zaplatit
objednévatelovi zmluvn( sankciu vo vyske 0,03% z ceny celého diela vratane DPH, podia
¢. 5, bod 5.1 a to za kaZdy aj zadaty defi ome¥kania. Tymto nie je dotknuty nérok
objednavatefa na nahradu skody.

9.1.2 V pripade omedkania zhotovitefa s edstranenim vady alebo nedorobku uvedeného v
zapisnici o odovzdani a prevzati diela v lehote urlenej v tejto zdpisnici alebo s
odstrdnenim reklamovanej vady v lehote podfa bodu 8.10, pripadne v lehote pisomne
povolenej objednavatefom podfa bodu 8.12 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske 500 eur za kaidd jednotlivi vadu a za kazdy
aj zataty defi omeskania. V pripade omeskania zhotovitela so zalatim odstraiovania
havarijnej alebo inej zdvaznej vady v lehote podfa bodu 8.11 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnii pokutu vo vy$ke 1 000 EUR za kaidy aj zacaty
def ome3kania.

9.1.3 V pripade nespristupnenia stavebného dennika pre potreby objedndvatefa alebo
stavebného dozoru, aleba v pripade nevykonania denného zapisu v stavebnom denniku
v akiudlny def, je objednavatel opravneny uplatnit vodi zhotovitefovi zmiuvntl pokutu
vo vyke 100,- EUR (slovom: sto eur) za kaZdy aj zaCaty den porusenia tejto povinnosti.
Tym nie je dotknuty narok objednavatefa na nahradu Skody.

9.1.4 V pripade omedkania objedndvatefa s uhradenim faktlr uhradi objednavate!
zhotovitelovi Grok z omegkania vo vyike 0,03 % z diZnej Ciastky vratane DPH za kaZdy
defi omeskania.

9.1.5 Pre pripad, ak Zhotovitel zadad uréitd tast plnenia tejto Zmluvy Subdoddvatelovi
v rozpore s postupom podia élanku 11 bodu 11.11 tejto Zmluvy si Objednavatel uplatni
zmluvni pokutu vo vyEke 500,- EUR {slovom: patsto eur).



92

9.3

9.4

9.5

101

10.2

10.3

10.4

9.16. Vpripade, ak Objednavatefovi vanikne 3koda v sivislosti s porudenim povinnosti
Zhotovitela, je Zhotovitel povinny nahradit Objedndvatelovi takto vzniknut( Zkodu
v plnej vyike.

Zmluvnd sankcia patri objednavatelovi za kaZdé jedno porufenie povinnosti zhotovitefom
osohitne,

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objedndvatel je opravneny popri ndroku na zmluvnu sankciu podfa
tohto Clanku tejto zmluvy poZadovat od zhotovitela aj nahradu Skody v celom rozsahu, ktorda mu
takymto porusenim povinnosti vznikla.

O pouziti ktorejkofvek zo sankcii uvedenych v tomto &lanku tejto zmluvy maji zmluvné strany
povinnost navzajom sa bezodkladne pisomne informovat.

Zmluvné strany sa dohaodli, 7e pre uplatnenie zmiuvnych sankeii pouZija pisomnid formu
s lehotou splatnosti 30 kalendarnych dni od jej dorugenia. Zmluvna sankcia bude uhradeni
bezhotovostnym spdsobom na Géet objedndvatela, resp. zhotovitefa v zavisiosti na zmluvnej
strane, ktora si uplatriuje zmluvn( sankciu.

¢l.10
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

V pripade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, moZu od tejto zmluvy zmluvné strany odstdpit
podla ustanoveni zék. ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskoréich predpisov.
Objednavatel md dalej pravo odstdpif od tejto zmluvy v pripadoch nepodstatného a
podstatného porusenia zmluvy. Objednévatel ma tie# prévo od tejto zmluvy okaméite odstupit

v pripade, ked bude na zhotovitela podany navrh na vyhldsenie konkurzu, ked' bude na

thotovitela vyhldseny konkurz, zafaté redtrukturalizatné konanie, alebo povolena

redtrukturalizacia.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze v pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti jednou

zmluvnou stranou, druhd zmluvnd strana mé prévo okamfite odstipit od tejto zmluwy.

Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvne] strane oznamené pisomne.

Za podstatné porusenie zmluvy podfa predchddzajuceho ustanovenia sa povaZuji:

10.3.1 ak zhotovitel aiebo objednavatel nebude plnit Glohy z kontroinych porad stavby, ktoré
majd vplyv na kvalitu prdc a stanovend lehotu vystavby,

10.3.2 ak rhotovitel z dévodu na jeho strane nespini ktorykolvek z terminov uvedenych v
Cldnku 4 ,Termin pinenia” tejto zmiuvy,

10.3.3 ak zhotovitel bude vykonavat stavebné préce v rozpore s podmienkami dohodnutymi v
zmluve alebo technolegickymi postupmi uréenymi platnymi predpismi,

10.3.4 porusenie povinnosti zhotovitefa pri vykondvani diela dohodnutych v zmluve o dielo,
a ak je na to pisomne upozorneny a napriek tomu nezjednd napravu,

10.3.5 neprevzatie staveniska zhotovitelom,

10.3.6 ak zhotovitel zddvodu na jeho strane neodstrdni vady a nedorobky zistené pri
preberacom konani alebo potas zérutnej doby v lehote uréenej podia prislusnych
ustanoveni tejto zmluvy,

10.3.7 vadné plnenie zhotovitela,

10.3.8 omedkanie objedndvatela s plnenim finanénych zavazkov vyplyvajlcich 2 tejto zmluvy
trvajuce dIhsi £as ako 30 kalendarnych dni od ich splatnosti,

10.3.9 podstatné porusenia zmluvy definované v inych ustanoveniach tejto zmluvy,

Za nepodstatné porusenie tejto zmiuvy sa povaZuje kaidé poruSenie zmluvy, okrem porueni

zmluvy definovanych v tejto zmluve ako podstatné poruienie tejto zmluvy. V pripade

nepodstatného porusenia tejto zmluvy je druha zmluvna strana opravnend odstupit od tejto
zmluvy len v pripade, Ze zmiuvna strana, ktord je v omeskani, nesplni svoju zmiuvnti povinnost

ani napriek pisomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatoénej lehoty v trvani najmenej 10

kalendarnych dni, ktora jej bola na spinenie tejto zmluvne] povinnosti poskytrnuta. v pisomnom

upozorneni musi byt podrobne $pecifikované porusenie zmluvne]j povinnosti ako aj upozornenia
na pravo odstupif od tejto zmluvy v pripade neodstranenia porugenia ani v dodatocnej lehote.

V pripade neodstranenia porudenia ani v dodatoénej lehote ma zmluvnd strana pravo odstipit

od tejto zmluvy dorucenim pisomného ozndmenia o odstupeni od zmluvy.
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11.7

11.8

11.9

V pripade odsttipenia od zmluvy ktoroukofvek zo zmluvnych strdn méa zhotovitel narok na
dhradu skutoZne realizovanych prac na zaklade vykonanej inventarizacie na stavbe.

V pripade, 7e ktorakolvek strana odstdpi od tejto zmluvy, musi pisomné ozndmenie o odstapeni
od zmluvy dorudit druhe] strane. Uinky odstGpenia nastand diom dorucenia pisomného
oznamenia o odstapeni od zmluvy druhej zmluvnej strane. Ak nie je moZné dorucit pisomnost
ktorejkolvek zo zmluvnych stran na adresu uvedend v &i. 1 tejto zmluvy a ind adresa nie je druhej
zmluvne] strane znama, pisomnost sa povaZuje diiom vratenia nedorufenej zasielky
odosielatelovi za doruéenti, a to aj vtedy, ak sa zmluvnd strana, ktorej mala byt pisomnost
doruiend o tom nedozvie. Pisomnosti sa takto povaZuji za dorutené ajv pripade, ak sa zasielka
vratila odosielatelovi ako nedoruditelna s poznamkou adresat ,nezndmy" alebo ,nezastihnuty”
za predpokladu, ze adresa adresata bola uvedena spravne.

€11
OSTATNE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodriiavat vieobecné zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy,
Zhotovitel sa bude riadit pokynmi objedndvatela, zépismi a dohodami oprévnenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Ak dohody uzavreté podta bodu 11.1 majii vplyv na predmet alebo termin spinenia zévazku musi
byt stfastou tejto dohody aj spdsob Gpravy zdvazku. Takdto dohoda je podkladom pre
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
kontrolnych poraddch stavby, ktoré bude zhotovitel organizovat podia potreby s utastou
zéstupcu objednavatela.

Zmluvné strany berd na vedomie, Ze dielo je zhotovované na nehnutefnostiach objednavatela.
Vlastnicke pravo k zabudovanym &astiam diela a k Zastiam, ktoré sa stavaju sacastou
nehnutefnosti, sa spravuje véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zhotovitel' ma narck na
zaplatenie ceny diela v sdlade s €ldnkom 5 tejto zmluvy; tym nie sd dotknuté jeho prava na
(ihradu vykonanych prac a dodavok podfa tejto zmluvy.

Zhatovitel zodpoved4 za Ekodu sposobent objedndvatefovi alebo tretim osobam v suvislosti s
vykonavanim diela porusenim svojich pavinnosti; tym nie je dotknuty prechod nebezpefenstva
skody na diele podfa ¢lanku 7 tejto zmiuvy.

Objednévatel si vyhradzuje pravo prerusit alebo zastavit vykon dojednanych prac. V pripade
preru$enia alebo zastavenia prdc zo strany objednavatefa, strany vzajomne odsuhlasia
rozpracovanost prac a vykonaju finanéné vyrovnanie podfa preukazanych nakladov. Zmluyné
strany si v pripade prerudenia prac dohodn(i nové terminy plnenia.

V pripade vzniku sporu v akejkolvek veci tykajlicej sa predmetu tejto zmluvy o dielo, strany sa
budi sna¥it tento vyriedit hlavne mimosadnou cestou a predloZia spor na riedenie svojim
gtatutdrnym zdstupcom.

Zhotovitel nevykond Fiadne prdce ani nepouiije material nad rémec tejto zmluvy bez
predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela.

Ak zhotovitel vykona prace svojvoine, alebo svojvolne pouZije materidl nad rémec tejto zmluvy
bez predchddzajiiceho pisomného sthlasu objednévatela, takého prace a poulity material
nebudd zhotovitelovi objedndvatefom uhradeng.

11.10 Zhotovitel sa zavizuje vykonat ohiedndvatefom poZadované pripadné prace naviac priamo

stivisiace spredmetom tejto zmluvy, ak si to vyfiada podmienka sprevadzkovania diela
a poadované prace naviac nie su zahrnuté do ponukového rozpottu. Takéto prace sa ocenia
podfa &ldnku 5, bod 5.11 a 5.12 tejto zmluvy. V3etky lpravy, nezrealizované prace a prace naviac
budd zhetovitefom a ohjednavatefom zaznamenané, odsihlasené a potvrdené v stavebnom
denniku {resp. v samostatnom dokumente), a budu slGZit ako podkiad pre uplatnenie zmien, vo
forme pisomného dodatku k tejto zmluve.

11.11 Zhotovitel je opravneny zmenif subdoddvatefa potas trvania Zmluvy v silade s podmienkami

tejto Zmluvy. V pripade, ak md potas plnenia Zmluvy Zhotovitel zdujem zmenit alebo doplnit
svojich Subdodavatefoy, je povinny respektovat nasledovneé pravidla:
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a} Subdodavatefl, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi (ak m4 taki povinnost} byt zapisany
v registri partnerov verejného sektora podfa zakona € 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,

b) Subdoddvatel zaroveii nesmie mat v registri partnerov verejného sektara za pisanu ako
konecného uiivatela vyhod osobu podfa § 11 ods. 1 pism. c) Zékona o verejnom
obstaravani. Nesplnenie povinnosti uvedenych v tomto bode sa povezuje za podstatné
poruienie tejto Zmluvy,

c) Subdodavatel, ktorého sa tyka ndvrh na zmenu, musi byt schopny realizovat prislusnii €ast
predmetu zakazky v stlade s touto Zmiuvou,

d} Subdodavatel, ktorého sa tyka navrh na zmenu musi spifat rovnaké padmienky, ako
povodny Subdodavatel (tj. navrhovany subdoddvatel! musi splfiat podmienky d&asti
tykajuce sa osobného postavenia podlfa § 32 ZVO a nemdu u neho existovat dovody na
vylucenie podfa § 40 ods. 6 plsm. a) a g) a ods. 7 a 8 ZV0; opravnenie dodévat tovar,
uskutotriovat stavebné prace alebo poskytovaf sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti
predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodévatel pinit.),

e) Zhotovitel ozndmi Objednavatelovi ndvrh na zmenu Subdoddvatela spoiu s predloZenim
dokladov preukazujlcich spinenie podmienok uvedenych vyiie.

11.12  Navrh na zmenu Subdodévatela spolu s dokladmi preukazujdcimi splnenie podmienok podla
bodu 11.11 wy3lie a aktualizovanym znenim Prilohy & 2 musi Zhotovitel predlodit
Objednavatelovi najneskdr tri {3) pracovné dni pred zadatim plénova nej subdoddvky.
Objedndvatel mé pravo zmenu odmietnut, ak nie st spinené podmienky uvedenéd v bode 11.11
vySiie.

11.13  Pre vyld€enie pochybnosti sa Zmluvné strany dohodfli, e pre zmenu alebo doplnenie
Subdoddvatefov nie je potrebné uzatvdrat dodatok ktejtc Zmluve pokial bude dodriany
postup podla tohto bodu.

11.14 Zhotovitel zabezpeti, Ze vietky ustanovenia tejto zmluvy najma ustanovenia tykajice sa
dodriavania vieobecne zavaznych pravnych predpisov, ustanovenia tykajiice sa fakturdcie,
splatnosti a dhrady faktur a s nimi stvisiace ustanovenia sa budd vztahovat aj na
subdodavatelov.

11.15 Zhotovitel je povinny zabezpetit plnenie tejto zmhuvy prostrednictvom stavbyvediiceho, ktarého
identifikdcia tvori Prilohu €. 4 tejto zmluvy.

¢i.12
AUDITNA DOLOZKA

12.1  Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly, auditu, finan&nej kontroly, overovania a
stvistacich Gkonov opravnenymi osobami a poskytnit im vietku potrebny st&innost v rozsahu
vyzadovanom prisludnymi prévnymi predpismi a podmienkami financovania z Environmentdineho
fondu.

12.2  Opravnenymi osobami podla ods. 1 tohto €lanku si hajmi:

a) Environmentalny fond a nim poverené asoby,

b} Ministerstvo Zivotrého prostredia Slovenskej republiky a nim poverené osoby,

¢) Ministerstvo financii Slovenskej republiky a nim poverené csoby,

d) Urad vliadneho auditu,

e} Najvy3si kontrolny drad Slovenskej republiky,

f} organy finanénej kontroly a auditu podla vieobecne zdviznych pravnych predpisoy,
g) orgény Eurdpskej Gnie a osoby nimi poverené,

h) iné opravnené organy podla vieobecne zaviznych pravoych predpisov.

12.3  Zhotovitel je povinny vytvorit podmienky na vykon kentroly a auditu poéas trvania tejto
zmluvy a po dobu, poas ktorej to vyfadujd prisluéné pravne predpisy alebo podmienky
poskytovatela finanénych prostriedkov.

12.4  Zhotovitel je povinny uchovdvat vietky doklady a dokumenty stvisiace s plnenim tejto zmluvy
spésobom a po dobu vyfadovan( vieobecne zdvaznymi pravitymi predpismi a podmienkami
poskytovatefa finanénych prostriedkov.
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¢l.13
ZAVERECNE USTANOVENIA

13.1VEetky pisomnosti sa budl dorucovat na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v tivode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povaZuje za doruend aj v pripade uplynutia jedného dria, odo dia, kedy
bola pisomnost vratena odosielatefovi z dévodu odmietnutia jej prevzatia, alebo mdrneho
uplynutia odbernej doby. Minimélna odberna lehota je dohodnuta na 8 dni.

13.2Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, ak tdto Zmluva neupravuje niektoré vzdjomné vztahy
a zaviizky, sa riadia prislunymi ustanoveniami Obchodného zakonnika (zék. & 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov) a ostatnymi vieobecne platnymi predpismi Slovenskej republiky.

13.3 Tito Zmluva nadobida platnost ditom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. Tato

2mluva nadobida vginnost diiom nasledujicim po dni kumulativneho spinenia vietkych
nasledujicich odkiadacich podmienok:
a) zverejnenie tejto zmluvy v Centralnom registri zmluv,
b} nadobudnutle Géinnosti zmluvy o poskytnuti podpory z Environmentéineho fondu formou
doticie z prostriedkov Modernizaéného fondu na financovanie projektu ,ZniZenie
energetickej naroénosti dvoch budov zikladnej $koly v obci Brzotin®,
¢} dorugenie stanoviska Environmentalneho fondu k vysledku finanénej kontroly verejného
obstardvania, podia ktorého neboli zistené nedostatky bréniace financovaniu projektu alebo
realizicii predmetu tejto zmluvy, pripadne boli zistené nedostatky, ktorych dosledky
objednavatel akceptoval a zabezpetil ich finanéné krytie z vlastnych zdrojov.

13.47a defl splnenia odkladacich podmienok sa povaiuje defi, v ktorom bola spinena posledna z
podmienok podfa pism. a) aZ c). Objedndvatel ozndmi rhotovitefovi splnenie odkladacich
podmienok bez zbytoéného odkladu.

13.5 Ak neddjde k splneniu odkladacich podmienok najneskér do 24 mesiacov odo dfia uzatvorenia
tejto zmluvy, zmluva mérnym uplynutim tejto lehoty zaniké bez toho, aby nadobudla aéinnost.
Zhotovitalovi z tohto dévedu nevznikd narok na nahradu $kody, udlého zisku, nakladov ani na iné
plnenie.

13.6 Zhotovitel nie je opravneny zatat s realizéciou diela pred nadobudnutim Gginnosti tejto zmluvy.

13.7Zmluvné strany vyhiasuja, 7e ak sa dévod neplatnosti Zmluvy vztahuje len na jej niektoru cast, je
neplatnou len tito Cast, pokial z povahy alebo z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych
k neplatnosti doslo, nevyplyva, Ze tuto &ast nemoZno oddelit, Zmluvné strany sa zavdzuju bez
zhytoéného odkladu nahradit tuto Zast novou, ktora sa ¢o najviac priblizi k Ufelu neplatne] tasti,
ktory Zmluvné strany sledovali v ¢ase uzavretia Zmluvy.

13.8Zmluva je vyhotovena v troch exemplédroch s platnostou origindlu, z ktorych dva exemplare si
uréené pre abjedndvateta a jeden exemplar je urteny pre zhotovitela.

13.9Zmluvné strany sa zavizuju rieit spory vyplyvajice z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich Statutdrnych organov.

13.10 Préva a povinnosti vyplyvajicich zobsahu tejto Zmluvy prechddzaji aj na ndstupcov
zmluvnych strén, to znamend nastupcov objednavatefa a nastupcov zhotovitela.

13.11 Zmluvné strany podpisom tejto zmluvy vyhlasujd, Ze sa dokladne oboznamili s jej obsahom,
rozumeju mu a vyhlasuji, e zmluvu nepodpisali v tiesni, ani za inak napadne nevyhodnych
podmienok a na znak sthlasu ju viastnoruéne podpisuju.

13.12 Prilohy k Zmluve, ktoré tvoria jej neoddelitefna sudast s:

Priloha &. 1 - Vykaz vymer (Rozpodet),
Priloha £. 2 - Zoznam subdodavatelfov,
Priloha €. 3 — Projektova dokumentdcia
Priloha €. 4 |dentifikacia stavbyvediceho

Prilohy €. 1, 2 a 4, su fyzicky pripojené k tejto Zmluve. K tejto Zmluve je tieZ prislucha tiez obsah
prilohy €. 3, z ktorého vyplyva zakladné Elenenie a rozsah Projektu; skutocnast, Ze priloha €. 3
nie je fyzicky pripojena k tejto Zmluve, ale na tdto Zmluvu len odkazuje, nema vplyv na to, ieje
neoddelitenou sticastou tejto Zmluvy.
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V Brzotine dfia: 24.8.2026 V Brzotine dfia: 24.8.2026

Za objedndvatela: Za zhotovitela:

.................................................

Robert Ddkus
Starosta obce
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Priloha €. 2
ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Predmet zmluvy: ,ZniZenie energetickej ndrotnosti dvoch budov zikladnej skoly v obci Brzotin“
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Priloha €. 4 IDENTIFIKACIA $TAVBYVEDUCEHO
Predmet zmluvy: , ZniZenie energetickej narotnosti dvach budov zaklad nej koly v obci Brzotin®
Zhotovitel uruje na pinenie tejto zmluvy nastedovnii osobu stavbyveddceho;

Meno a priezvisko: Ing. Milan Ferjencik

Cislo oprévnenia / evidenéné &islo: 10292
Komora / organ, ktory opravnenie vydal: Slovenské komora stavebnych infinierov SKSi

Odborné zameranie; Pozemné stavhy

V Brzotine difia: 24.8.2026

¥
Ing. Martin Paumer, PhD. .
konatel spoloénosti
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