ZMLUVA O DIELO ¢. BEZB. 1/2025

uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik™)

medzi:

OBJEDNAVATEL:

Obchodné meno: Obec Moravany nad Vahom

sidlo: Kostolecka 175/4, 922 21 Moravany nad Vahom
1CO: 00312789

DIC: 2020530919

1C DPH: -

Bankové spojenie: SLSP.A.S.

IBAN: SK26 0900 0000 0050 3911 7719

SWIFT/BIC: GIBASKBXXXX

V mene ktorého kond: Ing. Peter HULMAN, starosta obce

(dalej len ,Objednavatel")

A

ZHOTOVITEL:

Obchodné meno: FECO, s.r.o.

delo: Nova 513/11, 900 23 Vini¢né

ICO: 45252301

IC DPH: SK2022907315

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

Cislo uctu (IBAN): SK82 1100 0000 0029 2782 6173

Zapisany: OR Mestského sudu Bratislava III, vlozka ¢.61195/B, odd. Sro

V mene ktorého kond: Mgr. Art. Jan FECO, konatel

(dalej len ,Zhotovitel™)
CLANOK 1.
PREDMET ZMLUVY
1.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela spodivajlceho v realizacii stavebnych prac

1.2.

1.3.

1.4.

a dodavok tovarov pre stavbu: ,Debarierizdcia a modernizacia Zakladnej Skoly v

Moravanoch nad Vahom - stavba"

Dielo bude financované 1z prostriedkov  poskytnutych v ramci projektu

.Debarierizacia a modernizacia Zakladnej Skoly v Moravanoch nad Vahom" , kéd

vyzvy: PSK-MIRRI-0010- 2024-ITI-EFRR .

Specifikacia diela a rozsah stavebnych prac a dodavok st uvedené:

a) v predloZenej projektovej dokumentacii (dalej len ,,PD") Ing. arch. Libor CHMELAR,
ktora tvori neoddelitelnt sucast tejto zmluvy ako priloha €. 1 k tejto zmluve,

b) v predloZenej cenovej ponuke (dalej len ,rozpolet stavby"), ktory tvori
neoddelitelnt sudast tejto zmluvy ako priloha €. 2 k tejto zmluve. Stcéastou tohto
rozpoctu je aj podrobny vykaz vymer jednotlivych stavebnych, montaZnych prac a
dodavok materidlov, vyrobkov, zariadeni a tovarov. Zmluvné strany povazuju
rozpocet za Uplny a zavazny.

¢) harmonogram diela predlozeny zhotovitefom (priloha ¢&. 3)

Vsetky zmeny znenia tejto zmluvy je mozné vykonat iba prostrednictvom pisomnych

dodatkov k tejto zmluve, ktoré budl podpisané obidvoma zmluvnymi stranami.




1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

ill 1n

Zhotovitel vyhlasuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s povahou diela, miestom, kde
bude dielo zhotovené, s PD a ostatnymi podkladmi objednavatela poskytnutymi pocas
vyberového konania. Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté poklady su Upiné,
vhodné a jednoznacné pre zhotovenie Diela a neexistujui ziadne nedostatky, resp.
nevhodnost PD a podkladov, ktoré by boli prekézkou zhotovenia Diela v stlade s touto
Zmluvou.

Zhotovitel sa zavédzuje upozornit objednavatela na pripadné vady PD a jej pripadnt
nevhodnost vo vztahu k realizacii diela bezodkladne, kedykolvek pocas celej doby
vykonavania diela oznamit spésobom dohodnutym touto zmluvou.

Zhotovitel' je povinny vykonat dielo v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, platnymi technickymi normami, predloZzenou PD, cenovou ponukou a
rozpo¢tom, podmienkami tejto zmluvy ako aj pokynmi objednavatela. Sucastou
vykonania diela je aj realizacia predpisanych a pozadovanych skusok diela (najma
revizii) a odovzdanie dokladov vztahujlcich sa na dodané dielo (najma certifikaty,
osvedcenia, protokoly o vykonanych skuskach a zarucné listy).

Dielo vymedzené a definované v tomto ¢lanku bude zhotovitel odovzdavat naraz po
jeho vykonani formou protokolu o odovzdani a prevzati diela, po predchadzajlcich
kvalitativno- technickych kontrolach zo strany objedndvatela podla dohodnutého
rozsahu prac.

Zhotovitel' sa zavéazuje vykonat pre objednavatela dielo uvedené v bode 1.2 tohto
¢ldanku riadne a véas a objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a
zaplatit zafi dohodnutd cenu.

CLANOK II.
CAS A MIESTO PLNENIA

2.1.

2.2,

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze zhotovi pre objednavatela celé a kompletné dielo podla

¢lanku I. tejto zmluvy v mieste vykonavania diela: Moravany nad Vahom nasledovne:

a) Zaciatok realizacie diela: do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objednavatelom
prevziat stavenisko, Zhotovitel je povinny zalat realizdciu stavebného diela do 3
dni od prevzatia staveniska, v pripade, ak si Zhotovitel stavenisko neprevezme
najneskdr do 5 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto za odovzdané a
prevzaté na Ucely tejto ZoD uplynutim tejto lehoty.

b) Ukondenle reallzdcle dlela: do 2 meslacov od prevzatla stavenlska. Po rladnom
zrealizovani diela, po odovzdani a prevzati prac, je Zhotovitel' povinny uvolnit
stavenisko do 5 dni.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat ¢asovy harmonogram (priloha ¢. 3) v rozsahu
terminov a rozsahu realizovanych prac a je zavazny a bude spracovany nasledovne:
» bude vypracovany v prehladnej a sledovatelhej forme (napr. MS Project, Excel)

s vyznacenim :

0 Termin zacatia Diela,

o) Termin ukondcenia Diela,

Urcenie Milnikov realizacie Diela. Zhotovitel je opravneny prerusit vykonavanie diela

len v pripadoch vyssej moci, ktoré nie su zavislé od véle zhotovitela, brania mu vo

vykondvani diela a zhotovitel' im neméze zabranit ani ich predvidat v ¢ase uzatvorenia
tejto zmluvy (napr. epidémie, nepriaznivé poveternostné podmienky, prirodné
katastrofy a zivelné pohromy, expldzie a poZiare, bojkoty, Strajky a embarga kazdého

druhu, vojny, taktieZz pocasie nevhodné na pozadované technologické procesy a pod.),
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2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

a to na nevyhnutne potrebnd dobu, o ¢om je povinny bezodkladne informovat
objednavatela a zaroven takuto skutoénost zapisat do stavebného dennika. O dobu,
po ktord zhotovitel objektivhe nemoézZe z vyssie uvedenych dévodov dielo vykondvat,
sa predlzuje termin na dokoncenie a odovzdanie diela podla ods. 2.1. tohto ¢lanku.
Zhotovitel' je povinny prerusit vykondvanie diela, ak o to objednavatel’ pisomne
poziada. Poslednd veta ods. 2.2. tohto ¢lanku plati primerane. Objektivne uréené a
preukazatelné naklady, ktoré by zhotovitelovi vznikli v suvislosti s takymto pokynom
objednavatela, objednavatel uhradi zhotovitelovi v sume a termine podla vzajomnej
dohody.

Ak dbjde k preruseniu diela z dévodu na strane zhotovitela, najma z dévodu porudenia
povinnosti zo strany zhotovitela, alebo pre nespravne vykonanie ¢asti diela, priebeZné
odstranovanie vad diela, odstranovanie skoéd vzniknutych pri vykonavani diela a pod.,
termin na dokonc¢enie a odovzdanie diela podla ods. 2.1. tohto ¢lanku sa nepredlZuje.
Predpokladom dodrzania terminov na realizaciu, dokoncenie a odovzdanie diela podla
ods. 2.1 tohto ¢lanku je poskytnutie nevyhnutnej sucinnosti zo strany objednavatela.
O dobu, po ktoru bude objednavatel preukadzatelne v omeskani s poskytnutim
sucinnosti, sa prediZzuje termin na dokondenia a odovzdanie diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpelit priebezni podrobnd fotodokumentaciu podas
realizacie celého diela.

CLANOK TIII.
CENA DIELA

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Cena diela je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zakona ¢.18/1996 Z. z. o
cenach v zneni neskorsich predpisov ako cena pevna, maximalna a jej vyska je:

Cena diela bez DPH: 295 563,46€
DPH vo vyske 23%: 67 979,60€
Cena diela celkom vratane DPH: 363 543,06€

(dalej len ,cena diela™)

Cena diela je urCend na zaklade rozpoctu, ktory tvori neoddelitelnt prilohu ¢. 2 k tejto
zmluve a je vysledkom procesu obstaravania.

Zhotovitel' vypracoval rozpocet podla zaslaného vykazu vymer, predlozenej PD,
poskytnutych podkladov a informacii objednavatela, cien menovanych subdodavatelov
ako aj udajov a informacii zndmych zhotovitclovi z povahy dicla a miesta, kde ma byt
dielo vykonavané, a na zaklade obhliadky miesta realizacie so zohladnenim
poziadaviek objedndvatela na zachovanie trvalej prevadzky objednavatela v objekte.

Ak bude objednavatel pozadovat vykonanie prac naviac, t. j. vykonanie prac a
dodavok, ktoré nie su zahrnuté do predmetu diela podla él. II tejto zmluvy, a ktoré
nemaju priamy vplyv na riadne a v€asné dokondenie diela, zhotovitel tieto prace naviac
oceneni na zaklade existujuceho rozpodtu v rovnakych jednotkovych cenach poloZiek
uz obsiahnutych v rozpocte a vykona za cenu dohodnutd v pisomnom dodatku k tejto
zmluve.

Zmena diela, ako je definované v ¢l. II tejto zmluvy, ktord bude mat akykolvek vplyv
na zvySenie ceny diela, musi byt odsuhlasena objednavatelom v pisomnom dodatku k
tejto zmluve, v opacnom pripade nie je objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi
vysSiu cenu diela a zhotovitel znasa vsetky s tym spojené naklady.

DPH bude odvedena povinnou osobou v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov.




CLANOK 1V.
PLATOBNE PODMIENKY

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena diela bude uhradzana formou mesacnych

¢iastkovych faktar. Zhotovitel bude cenu diela fakturovat mesacne.

Zhotovitel' pripravi supis plne ukonlenych prac a zrealizovanych dodavok k

poslednému dnu kalendarneho mesiaca, za obdobie, za ktoré sa vystavuje faktura a

predlozi ho na schvélenie objednavatelovi.

Objednavatel je povinny vyjadrit sa k predloZzenému sUpisu v lehote do 5 pracovnych

dni. Zhotovitel je opravneny vystavit fakturu len za tie ukonéené prace a dodavky,

ktoré objedndvatel’ a nim povereny pracovnik pisomne schvalil. Neukoncené

(rozrobené) prace a neukonéené dodavky nebudl predmetom fakturacie.

Faktira vystavend zhotovitelom musi mat vSetky nalezitosti v zmysle platnych

pravnych predpisov, najma zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni

neskorsich predpisov, pricom jej prilohou bude kdépia objedndvatelom schvaleného
supisu ukoncenych prac a zrealizovanych dodavok. Zhotovitel predlozi supis
vykonanych prac aj elektronicky vo formate xls. , xIxs.

Faktura musi obsahovat :

- Nazov projektu : Debarierizaciaa modernizacia Zakladnej skoly v Moravanoch
nad Vahom

- Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
- Kod projektu : 401402A847
Faktdra je splatna do 60 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi prevodom na ucet
zhotovitela uvedeny zmluve . Za den uhradenia sa povaZuje den pripisania sumy na
ucet zhotovitela. Zhotovitel berie na vedomie, Ze projekt je financovany z prostriedkov
Eurépskej Unie (dalej len ,EU“), $tatneho rozpoltu SR a z vlastnych prostriedkov
objednavatela. Zhotovitel' berie na vedomie, ze uvedené financovanie platieb z
prostriedkov EU je ¢asovo a administrativne naro¢né. Zhotovitel berie na vedomie aj
¢asovl a administrativnu zlozitost interného procesu fakturacie platieb z rozpoctovych
prostriedkov objednavatela. Zhotovitel zaroveri suhlasi a vyhlasuje, Ze lehota
splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajdcim z tejto
zmluvy.

Ak faktira nebude obsahovat v3etky nalezitosti podla ods 4.4 a 4.5. tohto ¢lanku, je

objednavatel opravneny fakturu vratit zhotovitelovi na jej opravu alebo dopinenie.

Lehota splatnosti takejto faktiry zacina plyndt odo dria dorucenia spravnej a uplnej

faktury zhotovitela.

Sucet vsSetkych postupne realizovanych a fakturovanych prac a dodavok nesmie

presiahnut celkovl cenu diela podla ¢lanku III. tejto zmluvy.

Zhotovitel' do 15 dni od nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy v sulade s Vyzvou na

predkladanie ponuk, ktorou sa predmet zakazky zakonne obstaral a na zaklade ktorého

sa zhotovitel stal vitaznym uchadza¢om. Zhotovitel uhradil Vykonovu zabezpeku vo
vyske 5 % z ceny diela bez DPH, resp. poskytol bankovu zaruku - Performance Bond
vo vyske 5 % z ceny diela bez DPH.

4.9.1. Podmienky Vykonovej zdbezpeky: Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovu
zabezpeku alebo jej ¢ast po dobu realizacie zmluvy /dodania predmetu zmluvy/
odo dna jej poskytnutia v pripade, ked zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti
podla tejto zmluvy a objednavatelovi vo¢i nemu vznikne pohladavka, a to
najma:




a) ak zhotovitel' porusi niektor( svoju povinnost uhradit penazné zavazky
vratane zmluvnych pokut vyplyvajlcich z tejto zmluvy,

b) nedodrzania technologickych postupov prac, kontrolného a skusobného
planu zhotovitela, nedodrziavanim harmonogramu postupu prac,

c) neuspokojenia akejkolvek pohladavky objednavatela vyplyvajucej z tejto
zmluvy.

4.9.2.V pripade pouzitia vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objedndvatelom bude
zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu povinny doplinit Vykonovl zébezpeku do
plnej vysky (5 % z ceny diela bez DPH), a to najneskor do 10 dni od dorucenia
vyzvy objednavatela na jej dopinenie.

4.9.3. Objednavatel' sa zavédzuje vratif na uUcet zhotovitela Vykonovu zabezpeku
najneskor do 30 dni od odstranenia vsetkych vad a nedorobkov zistenych v
protokole o odovzdani a prevzati stavby ,Debarierizacia a modernizacia
Zakladnej Skoly - Moravany nad Vahom - stavba".

4.9.4. Podmienky bankovej zaruky - Performance Bond: Bankova zaruku -
Performance Bond poskytnutéd zhotovitelom objednavatelovi slizi na
zabezpedenie splnenia vsetkych pefiaznych zavazkov zhotovitela, ktoré mu voci
objednavatelovi vzniknd v zmysle tejto zmluvy.

4.9.5. Zhotovitel sa zavazuje v bankovej zaruke dodrzat tieto podmienky:

a) bankova zaruka slizi na zabezpeclenie akéhokolvek penazného zavazku
zhotovitela, ktory mu vznikne voci objednavatelovi na zéklade zékona alebo
tejto zmluvy v suvislosti s realizaciou diela uvedeného v tejto zmluve,

b) bankovéa zaruka je neodvolatelna a banka z nej poskytne plnenie na prvu
vyzvu objednavatela,

c) banka poskytne objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej
predlozi vyzvu objednavatela adresovanu banke na plnenie z bankovej
zaruky a list objedndvatela adresovany zhotovitelovi, v ktorom objednavatel
upozornuje zhotovitela na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotovitela
splnit penazny zavézok vodi objednavatelovi, ktory mu vznikol podla zédkona
alebo tejto zmluvy,

d) bankova zaruka zanikne uplynutim 60 dni od nadobudnutia pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia celej stavby ,Debarierizdcia a modernizacia
Zakladnej skoly — Moravany nad Vahom - stavba".

CLANOK V.
SPOSOB VYKONANIA DIELA

5.1.

5.2.

5.3.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
Ak so suhlasom objednavatela poveri vykonavanim diela ind osobu, zodpoveda akoby
vykonaval dielo sam.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v sulade s touto zmluvou, pricom pri vykonavani
diela je povinny resSpektovat pokyny objednavatela.

Zhotovitel' sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym
tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami a/alebo plneniami podla tejto Zmluvy
kedykolvek pocas ucinnosti a platnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratnych financnych
prostriedkov, z ktorej je predmet zmluvy financovany, a to Opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.




5.4.

(&}
(S}

5.6.

Opravnenou osobou je osoba a/alebo organ, ktord je opravnena vykonat kontrolu
(resp. audit) Projektu v zavislosti od typu kontroly/auditu, uré¢ena bud v radmci
pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, alebo v Pradvnom ramci. Za Opravnenl
osobu je povaZzovana najma:

a) Poskytovatel' a nim poverené osoby,

b) Sprostredkovatelsky organ pre kontrolu VO,

c) utvar vnutorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu,

d) Najvyssi kontrolny Grad SR a nim poverené osoby,

e) Organ auditu podla § 12 zakona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho auditu
a Organom auditu poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a
Europskeho dvora auditorov,

f) Orgén zabezpelujuci ochranu finanénych zdujmov EU podla § 8 zdakona o
prispevkoch z fondov EU, Eurépsky Urad pre boj proti podvodom,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sllade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a Pravnymi aktmi EU.

a/alebo kazdd osoba pisomne poverend niektorym zo subjektov uvedenych
v pismenach a) az k).
Objedndvatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko na zaklade pisomného protokolu.
Zariadenie staveniska si v plnom rozsahu zabezpecuje zhotovitel, pricom jeho
umiestnenie musi byt v slilade s PD a jeho umiestnenie a zrealizovanie podla
zhotovitelom vypracovaného projektu organizacie vystavby (POV) zaroven pisomne
schvaluje objednavatel. S ohladom na rozsah vykonavanych prac je zhotovitel povinny
pri zriadovani, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska dodrziavat ustanovenia
prisluSnych pravnych predpisov (najma zak. ¢. 50/1976 Zb. stavebny zakon v platnom
zneni, predpisy BOZP), je povinny udrziavat na stavenisku poriadok a Cdistotu,
stavenisko oplotit, zabezpelit ho pred vstupom nepovolanych 0sdb a vznikom $kdd,
vykonat a do stavebného dennika zapisat vSetky opatrenia na ochranu existujlcich
vedeni akéhokolvek druhu, rozvodov, pripojok a inych inZinierskych sieti
nachadzajlcich sa na stavenisku alebo jeho okoli, zabezpecovat na vlastné naklady
odvoz a likvidaciu nim produkovaného odpadu zo staveniska. Po riadnom odovzdani
diela je zhotovitel povinny vypratat a vycistit stavenisko do 5 pracovnych dni vratane
uvedenia vSetkych dotknutych priestorov a konstrukcii v majetku objednavatela do
pévodného stavu, alebo stavu schopného bezproblémového uZivania.
V pripade potreby spolupbsobenia Objedndvatela pre plynuld realizéciu je
Objednavatel povinny takéto nevyhnutné spolupésobenie poskytnut. Objednavatel je
povinny v ramci svojho spolup6sobenia zabezpedit pre zhotovitela vstup na stavenisko,
vyznacit pre zhotovitela vetky vedenia a rozvody, zabezpedit odberné miesta pre
odber energii potrebnych na zhotovenie diela a poskytntt dalsiu sucinnost potrebn
na riadne a v€asné zhotovenie diela.
Zhotovitel je povinny viest od prevzatia staveniska aZ do zdvereéného protokoldrneho
odovzdania zhotoveného diela stavebny dennik podla platnych pravnych predpisov, a
to v jednom origindli a dvoch kopiach. Nahliadnut do stavebného dennika alebo
uskutocnovat zapisy v lom maju pravo okrem pracovnikov dotknutych organov $tatnej
spravy podla prislu§nych ustanoveni zakona ¢. 50/1976 Zb. stavebny zdkon v platnom
zneni a Statneho stavebného dohladu, zhotovitel' a objednavatel, ako aj ich povereni
zastupcovia uvedeni v ods.

5.18 a 5.19 tohto clanku.



5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

V stavebnom denniku sa zaznamenavaju vsSetky doélezité okolnosti tykajlce sa
vykonavania diela, najmé@ odovzdanie a prevzatie staveniska, zacatie prac, ich
prerusenie s odovodnenim, Gdaje o odchylkach od projektovej dokumentacie, vyzvy
na kontrolu stavebnych prac, ktoré maju byt zakryté, pokyny objednavatela,
stanoviska a rozhodnutia prislusnych organov Statnej spravy a samospravy a daldie
dolezité (daje tykajlce sa vykonavania diela. Stavebny dennik musi byt na stavbe
nepretrzite pristupny. Zapisy v stavebnom denniku budl vykonavané formou
pravidelnych dennych zaznamov a mimoriadnych zaznamov.

K zapisom zhotovitela v stavebnom denniku sa objednavatel vyjadri do 3 pracovnych
dni po ich doruceni, za predpokladu, Ze zhotovitel predlozi objedndvatelovi stavebny
dennik jedenkrat za 3 dni na kontrolu. Inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu
objednavatel’ suhlasi. K zapisom objednavatela je zhotovitel povinny vyjadrit sa v
lehote 3 pracovnych dni po ich doruceni.

Zhotovitel je povinny vypracovat Kontrolny a skiSobny plan stavby a objednavatel je
opravneny kontrolovat vykonavanie diela, ako aj spdsob jeho realizacie podla
Kontrolného a skiSobného pléanu, podmienok dohodnutych touto zmluvou, technickych
noriem a inych pravnych predpisov v sulade s rozhodnutiami verejnopravnych
organov. Ak objednavatel pri kontrole zisti, Ze zhotovitel' porusuje svoje povinnosti,
ma pravo ziadat napravu bezodkladne, alebo v objednavatelom stanovenej lehote. V
pripade, Ze zhotovitel v lehote uvedenej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy a
objednavatel' ma pravo od zmluvy odstupit.

Objednavatel ma pravo pocas realizécie diela pozadovat predloZenie certifikatov,
vyhlaseni o parametroch alebo iné doklady preukazujlce zhodu pouZzitych materiadlov
a vyrobkov s projektovanymi parametrami podla projektovej dokumentacie. V pripade
dovodnych pochybnosti o kvalite pouzitého materialu alebo vyrobku ma objednavatel
pravo prace s takymto materidlom alebo vyrobkom zastavit az do doby preukazania
jeho vlastnosti zhodnymi s projektovou dokumentaciou.

Ak ma pri zhotovovani diela d6jst k zakrytiu dovtedy vykonanych prac alebo Casti diela,
je zhotovitel' povinny vyzvat objednavatela na ich kontrolu pisomne v stavebnom
denniku najmenej 3 pracovné dni vopred. V pripade, Ze objednavatel nepride na
kontrolu, na ktoru bol riadne pozvany, méze zhotovitel pokracovat v realizacii diela, je
v8ak povinny zabezpecit dokumentéciu zakryvanych prac preukazatelhou formou. Ak
ucast na kontrole objedndvatelovi znemozni prekazka, ktort nemohol odstranit, méze
bez zbytoéného odkladu pozadovat vykonanie dodatoénej kontroly, je vSak povinny
nahradit zhotovitelovi naklady sp6sobené oneskorenim kontroly a odkrytim
kontrolovanych casti diela, pokial sa nepreukaze, Ze kontrolované casti diela boli
vykonané chybne.

Ak zhotovitel nedodrzi svoju povinnost podla ods. 5.11 tohto élanku je povinny na
zaklade vyzvy objednavatela a na svoje naklady odkryt zakryté prace alebo Casti diela,
ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Zhotovitel' ma pravo na nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s prerusenim
zhotovovania diela pre nevhodnost veci odovzdanych mu objednavatelom alebo pre
nevhodnost objednavatelovych pokynov aZ do doby, ktora zadina plyndt, ked' takito
nevhodnost zistil, a konéi ndslednym pokraovanim préc po dohode s objednavatelom.
Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania
zhotovit dielo riadne, je povinny ihned takéto prekdzky oznamit objednavatelovi, a ak



5.15.

5.16.

5.17.

5.18.

5.19

5.20.

sa nedaju odstranit, navrhnut objedndvatelovi zmenu diela, ktord bude predmetom
pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrzZiavat vsetky bezpecnostné, hygienické,
protipoziarne a ekologické pravne predpisy, urené pracovné postupy. Je povinny
poucit svojich zamestnancov o BOZP, priom v plnom rozsahu zodpoveda za
bezpecnost a ochranu ich zdravia na stavenisku. Zaroven sa zavadzuje, Ze svojich
zamestnancov vybavi pred zacatim vykonadvania diela potrebnymi ochrannymi
pracovnymi pomoOckami (najma prilba, pracovna obuv, pracovné oblecenie, reflexné
oznacenie, pas, postroj) v zmysle prislusnych pravnych predpisov a zodpovedd za
pouzivanie tychto ochrannych pracovnych pomécok pocas vykonavania diela.
Zhotovitel sa zavazuje zabezpecit, aby povinnosti uvedené v tomto odseku dodrZiavali
aj jeho subdodavatelia (napr. Zivnostnici).

Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrzat podmienky vyplyvajlce z legislativy
SR pre realizaciu diela.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy prijima poverenie objednavatela na urcenie
koordinatora dokumentacie a koordinatora bezpecnosti a este pred zriadenim
staveniska na vypracovanie planu bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci podla
ustanovenia §2 ods.2 a §4 ods. 2 pism. b) Nariadenia vlady SR ¢. 510/2001 Z. z. o
minimalnych bezpeclnostnych a zdravotnych poziadavkiach na stavenisko.
Objednavatel o menovani koordinatora dokumentacie je povinny informovat
zhotovitela pred zriadenim staveniska. Zhotovitel je povinny bezodkladne informovat
objednavatela o uréeni koordinatora bezpecnosti tak, aby objednavatel mohol splnit
svoju zakonnu povinnost v zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 510/2001 Z. z.

Poverenymi zastupcami objednavatela su:

- stavebny dozor objednavatela: Ing. Arch. Libor CHMELAR
Poverenymi zastupcami zhotovitela su:
- zodpovedny stavbyveduci zhotovitela: Ing. Jozef TUMA

V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demoléacie zhotovitel zabezpedi, aby aspon 70 %
(hmotnost) nie nebezpeéného stavebného a demolaéného odpadu (s vynimkou
prirodzene sa vyskytujuceho materidlu uvedeného v kategérii 17 05 04 v Eurdépskom
zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo
pripravenych na opatovné pouzitie, recyklaciu a dalSie zhodnotenie materidlu a to
vratane cCinnosti spatného zasypavania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako nahrada za
iné materialy.
5.20.1. Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel nasledujucimi dokladmi, ktoré
sl podrobnejsie vysvetlené v Metodickej prirucke k nakladaniu so
stavebnymi odpadmi a odpadmi z demoldacii:
= potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a
odpadov z rekonstrukcie alebo demoldcie firme opravnenej na
nakladanie s odpadmi obsahujuci Udaje odovzdavajuceho a
prijimajlceho, identifikaciu stavby, z ktorej odpad pochadza, dislo
odpadu, mnozstvo odpadu, sposob nakladania s odpadom a datum
prijatia odpadu;

= doklad preukazujuci opravnenost osoby, ktora odpad prebera, naklada
s odpadom:



5.21.

5.22.

5.23.

5.24.

a) suhlas podla § 97 ods. 1 zakona o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak nakladanie s
odpadom podlieha suhlasu) alebo

b) registraciu podla § 98 ods. 1 zakona o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (ak
nakladanie s odpadom nepodlieha suhlasu)

* informacia o ndaslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym
drzitelom odpadov nie je zariadenie na zhodnocovanie alebo
zneskodnovanie odpadov;

» sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z
demolacie a naslednom nakladani s nim preukazujuca splnenie
poziadavky aby minimalne 70 % hmotnosti takéhoto nie
nebezpecného odpadu bolo zhodnocovanych - v rozsahu Ohlasenia o
vzniku odpadov a nakladani s nim.

Realizacia obnovy budovy bude v sllade s normou ISO 20887/2020 Udrzatelnost
budov a stavebno inzinierskych prac. Navrh na zabezpecenie demontdze a
prispdsobitelnosti. Zasady, poziadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po
ukonceni stavebnych prac preukazuje zhotovitel vyhlasenim.
Pri realizacii projektu bude najmenej 70 % vsSetkych vyrobkov z dreva pouZitych v
novej konstrukcii, na obklady a povrchové Upravy a pouzitych pri renovacii konstrukcii,
oplastenia a povrchovych Gprav recyklovanych / opdtovne pouZitych, alebo pochadzat
z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov, ako sU certifikované certifikaénymi
auditmi tretich strdn vykonavanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi, napr.
Normy FSC/PEFC alebo ekvivalentné normy.
5.22.1.Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o povodne recyklovaného
/ opatovne pouzitého dreva alebo certifikdtmi pouzitych materidlov alebo
vyrobkov spolu so stihrnnou tabulkou obsahujlcou informacie o nazve, druhu a
mnoZstve materialu a type dokladu/certifikatu.
Novo inStalované vodné spotrebice (vodovodné batérie, toalety, toaletné misy,
splachovanie nddrze, pisoarové misy a pod.) musia patrit do dvoch najlepsSich tried
spotreby vody podla platného vodného stitku, ¢o sa potvrdi predloZzenim vodného
Stitku, technickym listom vyrobku alebo obdobnym dokladom. Eurdpsky vodny &titok
(European Water Label) - http://www.europeanwaterlabel.eu/ .
Zhotovitel' je povinny poskytnut pini sudinnost objednavatelovi preukazanim plnenia
principov DNSH - Principov nesp6sobovat vyznamnt $kodu pre poskytovatela NFP a
pre iné opravnené subjekty.

CLANOK VI.
ODOVZDANIE DIELA

6.1.

6.2.

Dielo je zhotovene riadne, ak ma vSetky vlastnosti podla tejto zmluvy, PD, prislusnych
pravnych predpisov, technickych noriem, vydanych povoleni prisludnych organov
Statnej spravy a samospravy, pokynov objednavatela, a boli Uspedne vykonané vietky
predpisané alebo pozadované skusky, kontroly a merania preukazujice dohodnuté
vlastnosti diela.

Dielo je zhotovené vcas, ak je riadne zhotovené a odovzdané v termine podla ¢l. II,
ods. 2.1 tejto zmluvy.




6.3.

6.4.

6.5.

Riadnym odovzdanim diela sa rozumie odovzdanie riadne zhotoveného diela

objednavatelovi so vietkymi dokladmi, ktoré sa na dielo vztahuji. Zmluvné strany sa

pritom dohodli, Ze dielo bude odovzdané naraz ako celok na zaklade protokolu o

odovzdani a prevzati diela, ktory podpisu obe zmluvné strany. Protokol o odovzdani a

prevzati bude vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, po dvoch pre kazdd zmluvnu

stranu. Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel objednavatelovi:

= certifikaty, osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

= zapisy o kontrole ¢innosti a Casti diela zakrytych v priebehu jeho realizacie,

= zapisy o skUSkach zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a
prevadzkovych skiskach (najma, nie vSak vylu¢ne doklad o vykonanych tlakovych
skuskach) ,

= revizne spravy,

= kopiu stavebného dennika,

= geodetické zameranie stavby,

» fotodokumentaciu v elektronickej forme.

Objedndvatel nie je povinny dielo prevziat, ak dielo alebo jeho ¢ast nie je zhotovené

riadne alebo ak dielo v ¢ase odovzdavania vykazuje zjavné chyby a nedorobky, alebo

neboli UspeSne vykonané vsetky predpisané alebo poZadované skusky, kontroly a

merania, alebo neboli odovzdané vsSetky doklady. V takom pripade je zhotovitel

povinny na vlastné naklady zistené chyby a nedorobky odstranit v lehote dohodnutej

s objednavatelom a pisomne vyzvat objednavatela k opatovnému prevzatiu diela.

Zmluvné strany sa dohodli, ze prevzatim riadne dokonéeného diela prechadza na

objednavatela nebezpedenstvo sSkody na zhotovenom diele.

CLANOK VII.
ZARUKA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1,

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

Zhotovitel' zodpoveda, Ze dielo bude vykonané v zmysle tejto zmluvy, platnych STN a

pravnych predpisov, rozhodnuti sStatnych organov, zaznamov a pokynov

objednévatela, a 7e podas zaruénej doby bude spifiat vlastnosti dohodnuté v tejto

zmluve.

Za skryté vady, ktoré mé hotovy predmet zmluvy v case odovzdavania

objednavatelovi, zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel nezodpovedd za vady pouzitim

materidlov a technoldgii len vtedy, ak aj po pisomnom upozorneni na ich nevhodnost

objednavatel na ich pouziti trval.

Zmiuvné strany sa dohodli na nasledovnom trvani Zaruc¢nej doby:

a) zaruka za akost celého Diela je 60 mesiacov,

b) zdruka za akost vyrobkov a zariadeni s vlastnymi zaruénymi listami v dizke podla
zarucnej doby poskytnutej vyrobcami, minimalne vSak 24 mesiacov.

Zaru€na doba zacdina plynat driom odovzdania diela objednavatelovi na zaklade

protokolu o odovzdani a prevzati celého diela s vynimkou zabudovanych vyrobkov a

zariadeni, na ktoré vyrobcovia ponukaju kratSie alebo dlhsie zaru¢né doby. V tomto

pripade plati zaru¢na lehota uvedena v zarucnych listoch, ktoré zhotovitel' odovzda

objednavatelovi pri preberacom konani.

Reklamaciu vad, ktoré sa prejavia pocas plynutia zarucnej lehoty, je objednavatel

povinny uplatnit u zhotovitela bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni, najneskor vsak
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

do uplynutia zarucnej lehoty, a to pisomnou formou, pricom uvedie aj pozadovany
termin odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny vadu diela odstranit bezodplatne a bez zbyto¢ného odkladu v
primeranej lehote po tom, ¢o prijal reklamaciu.

Ak ide o odstranitelnd vadu, moze objednavatel’ pozadovat najma bezplatné
odstranenie vady opravou. Zhotovitel je povinny pristapit k odstraneniu vady
bezodkladne po doruceni reklamacie, najneskér vSak do 14 dni, a to na vlastné
naklady. V pripade havarijného stavu je

zhotovitel’ povinny zacdat s odstrafiovanim vad najneskér do 48 hodin po oznameni
objednavatela o havarijnom stave. Havarijnym stavom sa rozumie poskodenie nosnych
konstrukcii alebo zistené skuto¢nosti, ktoré by mohli poskodit tieto konstrukcie, pricom
by mohli byt uZivatelia ohrozeni alebo spdsobené znaéné Skody na majetku
objednavatela. Zhotovitel je povinny vadu odstranit v najkratSom moznom termine,
najneskor vSak do 15 dni odo dna dorucenia reklamacie. Ak zhotovitel' nevybavi
opravnenu reklamaciu objednavatela riadne a vcas, je objednavatel opravneny nechat
vadu odstranit trefou osobou na naklady zhotovitela, resp. s pouzitim
zadrzného/bankovej zaruky.

Ak ide o neodstranitelnu vadu alebo opakovanu odstranitefni vadu (vada opakujuca
sa aspon 2-krat), ma objedndavatel pravo na primeranu zlavu z ceny diela, alebo je
opravneny od zmluvy odstupit.

Naroky z vad sa spravuju ustanoveniami Obchodného zakonnika. Zmluvné strany sa
dohodli, ze narokmi objednavatela z vad nie su v Ziadnom rozsahu dotknuté naroky
objednavatela voci zhotovitelovi na nahradu Skody sp6sobenej vadami stavebnych
prac v celej vyske.

CLANOK VIII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

8.1..

8.2

8.3.

8.4.

Zhotovitel' je povinny pri zhotovovani diela postupovat tak, aby nespdsobil Skodu na
zdravi a Zivotoch 0s0b, na majetku objedndvatela ako aj tretich osdb ¢&i na Zivotnom
prostredi. Zhotovitel' je povinny vykonat vSetky preventivhe opatrenia za uUcelom
zabranenia vzniku $kéd alebo odvratenia hroziacej $kody na vlastné naklady. Pokial
zhotovitel pri vykonavani diela podla tejto zmluvy sposobi Skodu akéhokolvek druhu
je povinny tuto Skodu na viastné naklady nahradit (najma, nie véak vyluéne, odstranit
nasledky Skodovej udalosti uvedenim veci do pévodného stavu).

Zhotovitel berie na vedomie, ze zodpoveda za Skodu spdsobent svojou prevadzkovou
¢innostou ako aj za $kodu spdsobenti okolnostami majucimi pdvod v povahe pristroja
alebo inej veci, ktoré sa pri plneni zavdzku pouzili, v stlade s ustanoveniami § 420a a
§ 421a Obcianskeho zakonnika. Tejto zodpovednosti sa zhotovitel' neméze zbavit.
Zhotovitel" sa zavéazuje uzatvorit poistenie zodpovednosti za $kody na majetku a zdravi
voCi tretim osobam v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou (dalej len ,Poistenie
zodpovednosti za skodu") v minimalnej vySke ceny diela s DPH pocas celej doby
realizacie diela. Zhotovitel" je povinny pri podpise tejto zmluvy ako prilohu ¢&. 5
predlozit Poistenie zodpovednosti za $kodu . Zhotovitel" je povinny udrziavat poistné
do ¢asu odovzdania a prevzatia diela.

Akékolvek Skody, za ktoré zhotovitel zodpoveda, a ktoré nie su kryté poistenim, je
zhotovitel povinny nahradit v celej vyske.
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CLANOK IX.
ZMLUVNE POKUTY A ODSTUPENIE OD ZMLUVY

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

a) objednavatelovi vznika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty v pripade omeskania
zhotovitela s riadnym odovzdanim diela v dohodnutom termine, a to vo vyske 0,05
% z ceny diela za kazdy zacCaty defn omeskania,

b) zhotovitelovi vznika narok na zaplatenie zmluvnej pokuty v pripade omeskania so
zaplatenim faktlry v dohodnutom termine splatnosti, a to vo vyske 0,05 % z
fakturovanej sumy za kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel' neuhradi na Ucet objednavatela Vykonovl zabezpeku, resp. neposkytne

objednavatelovi bankoviu zaruku - Performance Bond objedndvatelovi do 15 dni od

dia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy v zmysle bodu 4.8 tejto zmluvy, ma
objednavatel prévo na zmluvni pokutu vo vyske 10% zo sumy ceny diela bez DPH.

Zhotovitel' ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Zmluvnymi pokutami nie je dotknuty ndrok zmluvnych stran na uplatnenie nahrady

Skody, a to i vo vyske presahujlicej zmluvnu pokutu.

V pripade, Ze ktorejkolvek zmluvnej strane vznikne $koda v dbsledku nedodrZania

ustanoveni tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou, ma poskodend strana narok na

nahradu skody podla platnych pravnych predpisov.

V pripade vzniku okolnosti braniacich riadnemu pineniu tejto zmluvy u niektorej zo

zmluvnych stran je tato povinna ihned a bez zbyto¢ného odkladu na to druhi stranu

upozornit a vyvolat rokovanie zdstupcov opravnenych na podpis zmluvy.

Zmluvné strany mézu od tejto zmluvy odstlpit v pripadoch uvedenych v Obchodnom

zakonniku alebo v tejto zmluve.

Objedndvatel’ ma pravo odstupit od zmluvy aj vtedy, ak je zhotovitel v omeskani so

splnenim svojho zavédzku a dodrzanim terminu na dokondenie a odovzdanie diela a

dielo zhotovitel nedokonci a neodovzda ani v dodatocnej lehote 30 dni odo dna

dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela s upozornenim na moznost odstupenia od
zmluvy.

Odstupenim ktorejkolvek zmluvnej strany od tejto zmluvy nie sU dotknuté prava

zmluvnych stran na nahradu Skody.

Obe zmluvné strany sa dohodli, Ze m6zu ukondit tito ZoD odstipenim v pripade:

9.9.1. Ak zmluva nenadobudne ucinnost do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi

stranami

9.9.2. Po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran.

CLANOK X.
SUBDODAVATELIA

10.1.

10.2.

Subdoddvatel’ je pravnicka alebo fyzicka osoba, ktorej Zhotovitel' zadad subdoddvku
alebo dalej deleguje akukolvek ulohu tykajlicu sa vykonania Diela alebo ktorychkolvek
prac, dodavok alebo sluzieb suvisiacich so zhotovenim Diela podla tejto Zmluvy (dalej
len ,Subdodavatel™).
Zhotovitel mbze poverit vykonanim Diela alebo jeho &asti Subdodavatela za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve. Pri vykonavani diela Subdodavatelom mé
Zhotovitel' zodpovednost, akoby Dielo vykonaval sédm. Objedndvatel nenesie Ziadnu
zodpovednost voli Subdodédvatefom  Zhotovitela. Prvy zoznam zndmych
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10.3.

Subdodavatelov v ¢ase uzavretia tejto zmluvy je uvedeny v Prilohe ¢. 5 tejto Zmluvy
(dalej len “"Zoznam Subdodavatelov”).
V pripade ak Zhotovitel poveri vykonanim prac a dodavok na ¢asti Diela v zmysle tejto

zmluvy Subdodavatela, je povinny:

a)

b)

f)

g)

h)

vopred, minimdlne 5 (pat) pracovnych dni pred prvym pldnovanym vyuZitim
Subdoddvatela, musi poziadat Objednavatela, resp. osoby nim uréené o
odsuhlasenie subdodavatela, ktory bol Zhotovitefom vybrany, ako aj poskytovat
detailny popis kazdého Subdodavatela (minimdlne nazov, sidlo alebo miesto
podnikania, ICO a tdaje kontaktnej osoby Subdodavatela spoloc¢ne s kontaktom na
nu, predmet subdodavky, podiel zédkazky, rozsah jemu zverenych prac, dodavok
alebo sluzieb, ¢as vykonania, Udaj o zédpise Subdodavatela v registri partnerov
verejného sektora, ak je nutny). Objednavatel modze odopriet suhlas s vyberom
subdodévatela v pripade, ak subdoddvatel nebude spifiat poziadavky v zmysle
zmluvy o dielo a teda nebude odborne sp6sobily na dany vykon, alebo z dévodov
narusajucich hospodarsku sifaz pripadne dévodov suvisiacich s kolGznym
spravanim. Informacie o zariadeniach a materialoch, ktoré sa maju pouzit, vyrobcu,
miesto vyroby a datum dodavky je Zhotovitel povinny poskytnit Objednavatelovi
v pripade pisomnej vyzvy Objedndvatela na poskytnutie tychto informdcii s
uvedenim konkrétnych druhov materidlov a zariadeni;

pravidelne pocas platnosti tejto zmluvy aktualizovat zoznam Subdodavatelov, t.j.
aktualizovat Udaje o existujiucich Subdoddvateloch a doplnit novych
Subdodavatelov, ako aj urcit podiel, akym sa jednotlivi Subdodavatelia podielaju
na plneni predmetu tejto Zmluvy, a zaslat ho v pisomnej forme Objednavatelovi.
Za pravdivost a uplnost Udajov v zozname Subdodavatelov zodpoveda Zhotovitel;
pri podpise tejto Zmluvy predlozit Objedndvatelovi v zozname prvych
Subdodavatelov zaroven aj ¢estné vyhlasenie

pisomne informovat technicky dozor Objednavatela o Subdodéavatelovi;
zabezpecovat, aby boli vSetci Subdoddvatelia obozndmeni s obsahom prav a
povinnosti, ktoré im vyplyvaju z tejto Zmluvy, a v plnom rozsahu dodrziavali véetky
podmienky a povinnosti z tejto Zmluvy;

okamzite odstrafiovat prostrednictvom akychkolvek vhodnych prostriedkov
parusenie povinnosti Subdodavatelom, ak také nastane, a minimalizovat z toho
vyplyvajice dbsledky, vratane, ak je to vhodné, vymeny Subdodavatela, ktory
porusil svoje povinnosti;

v plnom rozsahu vyplacat Subdodavatelov za vSetky riadne a véas poskytnuté
subdodavatelské sluzby a uhradzat akékolvek dodato¢né ndklady suvisiace s
takymito subdoddvatelskymi vztahmi, priCom vsetky ¢asti Diela, ktoré budu plnené
formou subdodavok, budu zhotovované na vyluc¢né naklady Zhotovitela a na jeho
nebezpecenstvo;

zabezpedit, aby vsetci Subdodavatelia Zhotovitela podla Prilohy &. 4 tejto Zmluvy,
t.j. tak prvi zndmi Subdodavatelia v Case uzavretia tejto zmluvy, ako aj dalsi
Subdodavatelia, ktori maju povinnost zapisovat sa do registra partnerov verejného
sektora v zmysle ustanovenia § 2 Zakona o registri partnerov verejného sektora,
boli v case uzavretia tejto zmluvy resp. v fase uzatvorenia dodatku zmluvy
suvisiacej so zmenou Prilohy ¢. 4 tejto Zmluvy a podas platnosti tejto Zmluvy resp.
dodatku k Zmluve zapisani v registri partnerov verejného sektora. V pripade, ak
pocas platnosti tejto Zmluvy dbjde k pravoplatnému vymazu niektorého

Subdodavatela z registra, je Zhotovitel povinny okamzite ukoncit plnenie tejto
13



10.4.

10.5.

Zmluvy prostrednictvom takéhoto Subdodavatela. Porusenie povinnosti vykonat
overenie identifikacie konecného uzivatela vyhod v zmysle § 11 ods. 2 Zakona o
registri partnerov verejného sektora alebo nesplnenie povinnosti vykonat zapis
opravnenej osoby do registra partnerov verejného sektora véas, v zmysle § 10 ods.
2 tretej vety Zakona o registri partnerov verejného sektora, bude mat za nasledok,
Zze Objednavatel, s ktorym Zhotovitel uzavrel tito Zmluvu, nemusi plnit svoje
zmluvné povinnosti voci Zhotovitelovi, a nedostane sa tym do omesSkania so
splnenim svojho zavéazku;

i) kedykolvek pocas realizacie Diela vydat Objednavatelovi na zaklade jeho Ziadosti
potvrdenie o tom, ze ma uhradené vsSetky svoje splatné zavazky vodi
Subdodavatelom a preukazat tato skutoénost relevantnymi dokladmi a/alebo
preukazat, Ze subdodavatel neplnil Zhotovitelovi riadne a v&as a z tohto titulu nema
Subdodavatel narok na Uhradu.

Skutocnost, Ze Objedndvatel schvali akékolvek subdoddvky nijakym spésobom

neobmedzuje zodpovednost Zhotovitela a neznamend v tejto suvislosti vznik Ziadnej

zodpovednosti pre Objednavatela, kedze subdodavky nezbavuju Zhotovitela ziadnych
zmluvnych zavazkov alebo zodpovednosti vyplyvajlicej mu z tejto zmluvy. Zhotovitel
zostdva v plnom rozsahu zodpovedny za akékolvek konanie, nedostatky alebo
nedbanlivost svojich Subdodavatelov, ich zdstupcov a zamestnancov tak, ako je

Zhotovitel' zodpovedny za vilastné konanie, nedostatky alebo nedbanlivost, alebo

svojich zamestnancov.

V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela uvedenej v odseku 10.3

tohto ¢lanku, ma Objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy.

CLANOK XI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze vzhladom na financné plnenie z tejto zmluvy si je vedomy

skutocnosti, Ze sa povaZuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2

Z3akon o registri partnerov verejného sektora a je sti¢asne zapisany v registri partnerov

verejného sektora (dalej len ,register"), ktorého spravcom a prevadzkovatelom je

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskeij republiky.

Zmluvné strany beru na vedomie a suhlasia, Ze obchodné, alebo technické informacie,

s ktorymi sa oboznamia v case platnosti tejto zmluvy, si predmetom obchodného

tajomstva. Obsah tejto zmluvy povazuju zaroven zmluvné strany za dbverny a

zavazuju sa neposkytnit informacie dalsim pravnickym alebo fyzickym osobam, pokial

bude tato zmluva v platnosti.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika a sUvisiacimi predpismi.

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych

stran a ucinnost nadobudne po splneni véetkych nasledovnych podmienok:

11.4.1. Driom nasledujucim po dni jej zverejnenia podla§ 47a ods. 1 zakona ¢.
40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov v spojeni
s § 5a zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v
zneni neskordich predpisov v Centralnom registri zmlav vedenom Uradom
vlady Slovenskej republiky (https://www.crz.gov.sk/). Zverejnenie
Zmluvy zabezpecuje Objednavatel.
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11.4.2.

11.4.3.

Po ukonceni kontroly procesu verejného obstaravania, ak Urad pre
verejné obstardvanie ako sprostredkovatelsky organ neidentifikoval
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného
obstaravania, pricom rozhodujlci je datum dorucenia zéznamu z kontroly
prijimatelovi/objednavatelovi. Ak boli v rdmci kontroly verejného
obstaravania identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat vplyv
na vysledok verejného obstardvania, zmluva nadobudne (&innost
momentom dorucenia pisomnej akceptacie navrhovanej ex ante finanénej
opravy uvedenej v sprave z kontroly vypracovanej poskytovatelom a
kumulativheho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finanénej
opravy podla prirucky.

Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy nebola predmetom
kontroly Uradu pre verejné obstaravanie ako sprostredkovatelského
organu zmluva nadobudne Gc¢innost dAom dorudenia ozndmenia
poskytovatela prijimatelovi o tejto skuto¢nosti. Objedndavatel je povinny
oznamit zhotovitelovi datum nadobudnutia G&innosti zmluvy do 3
pracovnych dni odo dfia nadobudnutia jej Ucinnosti, inak lehoty podla
zmluvy neplynd. VSetky podmienky musia byt splnené sicasne, priéom
plati, ze zmluva nadobudne G¢innost az po splneni vSetkych odkladacich
podmienok.

11.5. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné vykonat len pisomnou formou, dodatkom k
tejto zmluve podpisanym oboma zmluvnymi stranami, pricom dodatky musia byt
priebezne oclislované s uvedenim datumu podpisania.

11.6.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych objedndvatel’ dostane

dve vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.

11.7.
podpisali.

V Moravanoch nad Vahom dna

Za objednavatela:

Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu s fiou ju

Vo Viniénom dna

Za zhotovitela:

30 -04- 2025

30 -04- 2075

FECO, $.X.0.

111, 900 23 Vinigné
Nové 8100145 252 301

1G: 2022907315
(o] [?F'H: SK2022907315
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Priloha ¢. 1: Projektova dokumentacia

Priloha €. 2: Cenova ponuka, rozpocet

Priloha €. 3: Harmonogram

Priloha €. 4: Zoznam subdodavatelov

Priloha ¢. 5: Poistenie zodpovednosti za Skodu



