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2.2.

2.3.

ZMLUVA O DIELO & 2026/05/01

uzavretd v stilade so znenim § 536 a nasl. zdkona &.513/ 1991 Zb.
Obchodného zikonnika v zneni neskorSich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’: Obec Moravany nad Vihom
Sidlo: Obecny urad Obec Moravany nad Vahom, Kostolecké
175/4, Moravany nad Vdhom
Statutamy zéstupea: Ing. Peter Hulman, starosta obce
ICO: 00312789
DIC: 2020530919
IBAN: SK2209000000005052469647
E-mail: moravany@moravany.sk
Tel.: 0903 653 616
(dalej len ,,objednévatel*)
Zhotovitel CS, s.r.o.
Sidlo: Strojarenské 5487, 917 02 Trnava
§tatutﬁmy zastupca: Ing. Igor Bad'ura, konatel’
Bankové spojenie: VUB / UniCredit Bank
IBAN: SK1502000000002440132356/

SK1211110000001212273208
ICO: 44101937
DIC: 2022578954
IC DPH: SK2022578954
Zapisany v: Obchodnom registri Okresného stidu TT oddiel Sro,

vloZka 21753/T
Tel.: 033/2933290
E-mail: cstt@cstt.sk
(d’alej len ,,zhotovitel*)

Clanok 2

Predmet zmluvy

Objednavatel realizoval verejné obstaravanie na predmet zakazky:
Zateplenie obecného aradu v Moravanoch nad Vahom
Postup: Podlimitna zdkazka podrla § 108 a nasl. zakona o verejnom obstaravani
V rémei verejného obstarévania bol zhotovitel tspe$nym uchédzatom ana ziklade tejto skuto¢nosti
a predloZenej ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej v6li v silade s platnymi pravnymi
predpismi rozhodli uzatvorit' tito zmluvu o dielo (dalej len »zmluva‘),
Predmetom tejto zmluvy je realizacia diela:
Zateplenie obecného iiradu v Moravanoch nad Vdhom
Zhotovitel sa zavizuje, Z¢ za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v sut'aznych podkladoch zabezpedi
realizdciu diela podla ,,Vykazu vymer* oceneného zhotovitel'om, ktory tvori neoddelite/n sugast’ zmluvy
(Priloha ¢.1 zmluvy) av kvalite projektovej dokumenticie stavby Zateplenie obecného iiradu
v Moravanoch nad Vihom.
NeoddeliteIni sicast’ tejto zmluvy tvoria ticto prilohy

a) Vykaz vymer (d’alej len ,,priloha ¢. 1+);

b) Zoznam subdodévatelov (dalej len ,priloha &. 2*);
Predmet zmluvy bude financovany z dotacie z Environmentalneho fondu na zaklade Ziadosti o podporu
formou dotacie na rok 2026 v zmysle § 4 ods.| pism. 1) zakona & 587/2004 Z. z. o Environmentilnom
fonde a 0 zmene a doplneni nicktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov v sulade so Specifikaciou

¢innosti podpory formou dotécie na rok 2026:
OBLAST: ZVYSOVANIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI EXISTUJUCICH VEREINYCH BUDOV (L)



2.5.

3.1.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

44.

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo od tejto zmluvy odstipit’ pokial’ mu dotcia nebude udelena.
(d'alej len ,,Vyzva“ a ,,Ziadost' o doticiu“ a ,,Projekt*)

Miesto realizicie: Obecny trad Obec Moravany nad Véhom, Kostolecka 175/4, Moravany nad Vihom,
okres: PieStany, Trnavsky kraj.

Clénok 3
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

3.1.1. zaatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska. Stavenisko méZe byt’" Objedndvatel’om
odovzdané najskér po doruteni sprévy z kontroly verejného obstaravania, ktord vykondva
poskytovatel doticie — Environmentalny fond.

3.1.2. ukoné&enie pric do 7 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska

3.1.3. uvol'nenie staveniska do 7 dni po ukon&eni preberacieho konania k dielu.

Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 sti terminy najneskorsie pripustné a neprekroditelné s vynimkou:

3.2.1. vy38ej moci (neotakévané prirodné a iné javy),

3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podl'a pokynov objednavatela,

3.2.3. vydania prikazov a zikazov orgénov verejnej spravy, ak tieto neboli vyvolané/spdsobené
konanim zhotovitela.

Prediené lehoty plnenia sa uréia maximélne v preukazatel'ne nevyhnutnej diZke trvania okolnosti podFa
bodu 3.2.

Ak je zhotovitel' v ome3kani s plnenim zmluvy podla terminov v zmysle bodu 3.1., m4 objednévatel’ narok
na néhradu 3kody v zmysle § 373 a nasledujiicich Obchodného zékonnika. V pripade ak je zhotovitel
v omeSkani o viac ako tri mesiace mé objednévatel privo pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitel'a
od tejto zmluvy odstapit’.

V pripade zastavenia pric z viny objednavatela budi vykonané prace zultované podla stuptia
rozpracovanosti a podFa skutotne zdokladovanych nékladov zo strany zhotovitel'a.

Objednévatel’ sa zaviizuje pisomne upovedomit’ Zhotovitel’a o doru&eni spravy z Kontroly verejného
obstardvania a to najneskér v lehote 15 pracovnych dni odo diia obdrZania sprévy z kontroly procesu
verejného obstaravania, resp. iného relevantného dokumentu ktorym Poskytovatel’ dotacie pripustil
vydavky do financovania a vyzvat’ Zhotovitel’a na prevzatie staveniska.

Clanok 4
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
ako vysledok zadavania zdkazky podl'a zikona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani*).
PovaZuje sa za cenu maximalnu platnd poéas doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3.
Cena celkom je uvedena v ¢lenent:

4.1.1. cena diela bez DPH 185 252,26,- eur

4.1.2. DPH 42 608,02,- eur

4.1.3. cena diela spolu s DPH 227 860,28.- eur
Celkové cena diela je stanovena na zéklade oceneného Vykazu vymer, ktory spolo¢ne s rekapitulaciou ceny
je neoddelitel'nou sicastou zmluvy ako priloha &. 1. Vykaz vymer spolo¢ne s rekapitulaciou ceny st ako
nacenenie plnenia zmluvy pre zmluvné strany zavizné.
K zmene ceny, zohl'adfiujiic pravnu tpravu zakdzanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,
moZe dojst’ vyluéne v pripade:

4.3.1. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. roz8irenia alebo ziZenia predmetu zmluvy zo strany objednéavatel’a

4.3.3. nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom »Vykaze vymer* zo strany

zhotovitel'a, ak sa tieto podl'a rozhodnutia objednavatel'a ukazu v priebehu prac ako nepotrebné.
4.3.4. zmeny, ktora vyplynula z okolnosti, ktoré verejny obstaravatel’ nemohol pri vynaloZeni naleZitej
starostlivosti predvidat’, aviak vylu¢ne na ziklade dohody zmluvnych strén

Cenu za Dielo je mozné menit’ v zmysle §18 ods. 6 zikona o verejnom obstaravani aj pisomnym dodatkom



k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych pric, materidlov a vyrobkov spotrebovanych v
stavebnictve vydavany $tvitrotne Statistickym tradom SR zvysi alebo zniZi v mesiaci, v ktorom tato
Zmluva nadobudne G¢innost’ najmenej o 5 % oproti mesiacu, v ktorom uplynula lehota na predkladanie
ponuk.

4.5. Prace nad ramec zmluvy (dalej len ,,praca naviac“), ktorych potreba mé2e vzniknit’ v priebehu realizacie
diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokon&enie a odovzdanie diela, alebo ktorych vykonanie
si vyZiada objednévatel, mdZu byt realizované vylu¢ne v stlade so zakonom o verejnom obstaravan.

4.6. Postup tpravy ceny pri ziZeni, resp. rozsireni predmetu plnenia podI'a tejto zmluvy bude nasledovny:

4.6.1. kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému ,,Vykazu vymer*, bude zapisana v
stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednavatel'a a v pripade potreby aj
inymi osobami.

4.6.2. v pripade siihlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zikona oprévnenych osdb so zmenou
predmetu plnenia tejto zmluvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto zmluve, ktory bude
obsahovat’ zmenu vykazu vymer ako prilohy &. 1. Takyto navrh dodatku k tejto zmluve bude
obsahovat’:

4.6.2.1. rekapitulaciu ceny, ktord bude obsahovat’ cenu z prilohy &. 1, $truktirovant cenu préce
naviac a celkovi cenu spolu,

4.6.2.2. polozkovite oceneny ,,Vykaz vymer” préic naviac,

4.6.2.3. polozkovite odpotet ceny v rozsahu prac vykonanych v menSom rozsahu ako tieto
vyplyvaju z prilohy &. 1,

4.6.2.4. sprievodnu spravu,

4.6.2.5. képiu zapisov zo stavebného dennika,

4.6.2.6. d'alSie naleZitosti (zépisy, naértky ...) objastiujiice predmet dodatku k rozpottu,

4.6.3. pre ocenenie ,,Vykazu vymer* u prac naviac bude zhotovitel pouZivat' ceny nasledovne:

4.6.3.1. pri poloZkéch, ktoré sa vyskytovali vo Vykaze vymer, bude pouZivat’ ceny z rozpottu,

4.6.3.2. pri poloZkach, ktoré sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predloi zhotovitel v prilohe
k predmetnému dodatku kalkuldciu ceny,

4.6.3.3. v pripade, Ze kalkulacia ceny nebude predloZen4 alebo neddjde k dohode o cene prac
naviac, budi tieto price naviac ocenené pomocou smernych orientanych cien,
odporugenych objednévatel'ovi napr. spoloénostou CENEKON, a.s.,

4.6.3.4. na obdobie, v ktorom budu prace vykonavané,

4.6.3.5. prace vykonané v menSom rozsahu ako vyplyva z vykazu vymer budu odpotitavané
v cenich podl'a vykazu vymer,

4.6.4. Zhotovitel' bude predkladat’ ndvrhy dodatkov k tejto zmluve v silade s vyitie uvedenym
objednévatelovi na odsihlasenie. Objednavatel predloZeny navrh dodatku k tejto zmluve
odsthlasi a podpile, prip. vrati zhotovitelovi neodsiihlaseny s odévodnenim do 7 dni od
obdrZania predmetného ndvrhu dodatku k tejto zmluve.

4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
plnenia podl'a tejto zmluvy, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu ceny prac naviac, ktoré
st Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo faktire, zohFadiiujiic pravnu tipravu zakazanych
dodatkov podl'a zdkona o verejnom obstaravani,

4.6.6. V stpise vykonanych prac k faktiire bude zhotovitel’ na samostatnych listoch uvadzat’ préce podl'a
povodného rozpodtu a samostatne prace podl'a dodatkov k zmluve s oznagenim &isla dodatku.

Clanok 5
Platobné podmienky

5.1 Cenu za zhotovenie dicla sa objednavatel’ zavizuje zaplatit’ na zaklade faktir, ktoré zhotovitel’ vystavi
a odosle objednavatel’ovi po splneni tychto podmienok:

5.1.1. Prace budu fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovného diia od
predloZenia sipisu prac zhotovitelom. Ak ma sipis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na



5.1.3.

5.2 Faktiry

prepracovanie.

Splatnost’ faktir je do 10 dni odo diia doru¥enia Sihlasného stanoviska s pouZitim
finannych prostriedkov — spdsob financovania, na ziklade ktorého Environmentslny fond
vyda Prijemcovi (objedndvatel'ovi) pisomny sihlas s pouZitim finanénych prostriedkov z dotacie
vopred zaslanych na dotadny tcet. Tento sihlas bude vydany po predloZeni Ziadosti o udelenie
sthlasn¢ho stanoviska, pri¢om jeho udelenim ziska Prijemca (objednévatel’) opravnenie pouZit
finan¢né prostriedky z dotécie na uhradu oprévnenych nakladov (t.j. faktiry od kupujiiceho).

V stilade s § 340b ods. 1 Obchodného zakonnika sa zmluvné strany zhoduji, %e stanovena lehota
splatnosti nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajicim zo zavizkového
vztahu, ked'Ze predmet zmluvy bude spolufinancovany z dotacie. Lehota splatnosti zohl'adiiuje
zvySené naroky na administrativne spracovanie a kontrolu faktiry nielen zo strany objednavatela,
ale aj v suvislosti s deklarovanim opravnenosti vydavkov vo vzfahu k poskytovatelovi doticie —
Environmentélnemu fondu.

vyhotovi zhotovitel' v siilade so vicobecne zavdznymi pravnymi predpismi, najmé so z4konom

€. 222/2004 Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednéavatelovi v 2 originalnych
vytlackoch vrétane vSetkych priloh faktiry, okrem CD/ DVD s fotodokumentéciou, ktora je predkladan
len v 1 originali. Okrem naleZitosti v zmysle vieobecne zaviznych pravnych predpisov, faktira bude
obsahovat’ minimalne tieto tidaje:

521

5.2.2.

5.2.3.

524

¢islo faktiry resp. dafiového dokladu

oznalenie objednévatel’a a zhotovitela (nézov, pravna forma, sidlo, informacia o zapise), petiaZny
Gstav, &islo i¢tu v silade s idajmi uvedenymi na tejto zmluve

ICO a IC DPH zhotovitel'a, ICO a DIC objednévatel'a

miesto a nédzov diela, evidenéné &islo stavby

¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia

zdaniteI'né obdobie

defi odoslania a defi splatnosti faktiry

fakturovani celkovii iétovanii &iastku bez DPH, DPH a spolu s DPH a celkovu fakturovani sumu
po objektoch — vetky sumy budd uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta.

peciatku a podpis opravneného zéstupcu zhotovitel'a

faktira bude obsahovat' nasledovné naleZitosti - kryci list faktiry, zistovaci protokol, sipis
vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentéciu zachytavajiicou préce, ktoré si
predmetom predkladanej faktiry podl'a sipisu prac v poéte minimélne 30 digitalnych fotografii.
Supis prac a doddvok, bude vyhotoveny podl'a bodov 5.1.1. - 5.1.2. Stipis prac bude vyhotoveny
v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy
objektov, poloZick, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloZiek. Stpis
vykonanych pric bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sidastou tejto zmluvy pricom
poloZky ktoré maju byt' si€astou faktiry budii mat’ vyplnené politka tykajiice sa mnoZstva a pri
polozkéch, ktoré nie sii predmetom faktiry bude uvedeny nulovy vidaj. Stpis vykonanych prac
nebude obsahovat’ kumulativne idaje so zapotitanim predchadzajicich faktir.

- Diclo musi byt sealizovand vflulue v sdlade su schvilenyn projekiom a v silade § ocenenym
vykazom vymer, ktory je prilohou ¢&. 1 tejto zmluvy. Na zéklade tohto ustanovenia je zhotovitel
opravneny fakturovat’ vylu¢ne skutoéne zrealizované prace, ktoré si v stilade so schvalenym
projektom a ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy.

Dévodom na opravnené vratenie faktiry je skuto&nost’, Ze faktira ma formalne alebo obsahové
nedostatky a nespiiia nalezitosti ustanoveni ¢1. 5.1 a 5.2. V takomto pripade nova lehota splatnosti
zagne plynat’ odo diia doruenia opravene;j faktiry objednavatel'ovi.

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budt uvedené vady a nedorobky, fakttira
za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvy3ok fakturovanej ceny
objednavatel’ uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad a nedorobkov.

. Uhradend faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati dicla.

5.2.5. Kone¢nii faktiru za vykonané dielo, zohl'adiiujic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predlozi zhotovitel’ ku

difu jeho odovzdania a prevzatia. Jej prijatic objednivatelom vylucuje dodatoéné naroky
zhotovitela na upravu ceny diela.



Clénok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

objedndvatel’ je povinny zabezpetit’ zhotovitefovi bezplatné uzivanie priestoru staveniska po
dobu trvania stavby a dobu potrebnii na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové
sankcie za dlhdi ne? dohodnuty &as uZivania uhradza zhotovitel' za celi dobu, v ktorej jev
omeSkani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel' zavizuje dodr¥iavat
vietky prisludné vieobecne zavizné pravne predpisy (najmi zékon &. 50/1976 Zb. o tizemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zékon), zdkon &. 124/2006 Z.z. o bezpetnosti a
ochrane zdravia pri préci a o zmene a doplneni niektorych zikonov, vyhlasku & 147/2013 Z.z.
ktorou sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych
préacach a précach s nimi sivisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych
pracovnych &innosti, zakon &. 223/2001 Z.z. o odpadoch) a osobitnych zmluvnych, technickych
a dodacich podmienok, pokial’ boli v zmluve uplatnené,

zhotovitel' si zabezpeti prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska. Néklady na
prevéadzku, tdr’bu a likvidiciu prevadzkovych, socidlnych a vyrobnych zariadeni staveniska st
st¢astou zmluvnej ceny.

6.2 Realizicia:

6.2.1

6.2.2

6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

6.2.9

zhotovitel’ svojou tinnostou nesmie narusit’ bezpetnost’ 0s6b nachadzajicich sa na stavenisku
ani inych os6b pohybujicich sa mimo staveniska,

vytylovanie a iné meralské price potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpeduje
zhotovitel, ako sudast’ dodavky,

zhotovitel' uhrddza vodné a stotné, odbery energii z prevadzkového a socialneho zariadenia
staveniska,

zamestnanci objednévatel'a mdZu vstupovat’ na stavenisko bez obmedzeni,

zhotovitel' je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych inZinierskych
siet'ach udrZiavat’ poriadok a &istotu, je povinny odstratiovat’ odpady a netistoty vzniknuté z jeho
¢innosti a to na vlastné naklady,

pri odovzdani plnenia podla tejto zmluvy je zhotovitel' povinny usporiadat’ stroje, vyrobné
zariadenia, zvy$ny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo moZné dodavku riadne prevziat’
a bezpeéne prevadzkovat’,

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, méZe zhotovitel
ponechat’ na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie vad a
nedorobkov, s ktorymi objednavatel’ plnenie podla tejto zmluvy prevzal. Po odstréneni v4d a
nedorobkov je zhotovitel' povinny vyprataf stavenisko do 10 dni a upravit’ stavenisko tak, ako
mu to uklada zmluva a dokumentacia (d'alej PD), stavebné povolenie a kolaudaéné rozhodnutie
pre zariadenie staveniska,

zhotovitel' vykonava &innosti spojené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastni zodpovednost’ a vlastné nebezpeenstvo podl'a zmluvy, pricom sa zavizuje dodrZiavat
vietky prisluSné vieobecne zavizné pravne predpisy, technické 3pecifikcie, a technické
predpisy a vieobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel’ je povinny preukazatelne
poudit’ vietkych zamestnancov pracujicich na stavbe o bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci,
objednavatel’, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu obstaravania podla zmluvy
vykonava stavebny dozor. Za tym ugelom zhotovitel' zabezpedi osobe vykonavajucej stavebny
dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel realizuje plnenic podl'a tcjto zmluvy
a ich sucasti alebo sa skladuje material potrebny na plnenie podla tejto zmluvy. Na vyZiadanie
musia byt” osobe vykondvajicej stavebny dozor predlozené vykresy, vzorky materialov a iné
podklady stvisiace s plnenim podla tejto zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S
informéaciami a podkladmi oznatenymi zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi
objednavatel’ zaobchddzat' déverne,

6.2.10stavebny dozor je opravneny po pisomnom sihlase objednévatela nariadit zhotovitePovi



akékolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu pric, ktoré povazuje podla svojho ndzoru za
nevyhnutné a primerané. Zhotovitel' je na zaklade takéhoto nariadenia stavebného dozoru
povinny:
6.2.10.1. zvysit alebo zniZit’ rozsah prac uvedenych v zmluve,
6.2.10.2. nevykonat price, ktoré stavebny dozor na nevykonanie urdi,
6.2.10.3. zmenit’ druh alebo kvalitu préc,
6.2.10.4. zmenit’ vysku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkol'vek &asti diela,
6.2.10.5. zmenit’ postup, termin vykonania préac alebo ich &asti.
Tieto zmeny nie s v Ziadnom pripade dévodom na odstiipenie od zmluvy a budi ocenené v
sulade so zmluvou. Pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo
poruSenie zmluvy zhotovitefom alebo osobou, za ktoni je zhotovitel' zodpovedny, vykoné
zhotovitel’ nariadené préace na vlastné naklady,
6.2.11zhotovitel' nevykond zmeny plnenia podla tejto zmluvy bez prikazu stavebného dozoru. Za
zmenu plnenia podla tejto zmluvy sa v zmysle tohto odseku nepovaZuji prace, ktorych mnoZstvo
sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,
6.2.12ak povaZuje zhotovitel’ pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo netitelné, musi uplatnit’
svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zhotovitel na opitovné poZiadanie
stavebného dozoru vykonat, pokial’ nie sii v rozpore s prislu§nymi technologickymi postupmi,
alebo neodporuji prévnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo 3tatnej spravy. Ak s
takymi précami budi spojené viac néklady, tie potom zniSa objednavatel. Ak takéto préce
ovplyvnia postup prac, objednavatel’ pristiipi na primeranii ipravu zmluvy z dévodu ¢asového
sklzu,
6.2.13objednévatel’ bude organizovat’ kontrolné dni na stavbe minimélne jedenkrat mesa&ne.
6.2.140bjednavatel' ak moZe, poskytne zhotoviteFovi na poZiadanie k pouZitiu alebo spolotnému
pouZivaniu:
6.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanaliziciu a energiu, ku ktorym mé vlastnicke,
dispozi¢né alebo iné prava.
Niklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, ndklady na spotrebu vody, energie a
stodné zna3a zhotovitel', v pripade spolo&ného uZivania ich alikvotnou &astou,
6.2.15materidly, stavebné diela a vyrobky zabezpefované zhotovitelom musia byt dokladované
certifikitmi alebo vyhldseniami o zhode v zmysle zikona & 264/1999 Z.z. o technickych
poZiadavkéch na vyrobky a posudzovani zhody a o zmene a doplneni nicktorych zikonov a tie
materialy, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat' zmluve a poZadovanym
skiskam, musi zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu
vzniknuté 3kody znada zhotovitel. Objednivatel moZe na odstrinenic vad stanovif termin
primerany ich rozsahu. Objedndvatel ma v pripade nedodrania terminu odstranenia vad
zhotoviteTom pravo na odstipenie od zmluvy. Pripadné uplatiiovanie zmluvnych pokiit sa riadi
touto zmluvou,
6.2.16zhotovitel musi bez meskania a pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje realizciu plnenia podra tejto zmluvy,
6.2.17zhotovitel’ je povinny zabezpedit' Géast’ svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok
a prac, ktoré vykonava stavebny dozor objednévatel’a a robit’ okamZité opatrenia na odstranenie
vytknutych zavad a odchylok od dokumentécie,
6.2.18Ziadna Cast’ plnenia podla tejto zmluvy nesmie byt zakrytd bez predchadzajiceho sthlasu
stavebného dozoru. Zhotovitel je povinny umoZnit’ skontrolovanie akejkol'vek &asti diela, ktora
ma byt’ zakrytd. Zhotovitel aspoit 3 pracovné dni vopred oznami stavebnému dozoru, 7e cast’
dicla bude zakryvat'. Stavebny dozor vykona kontrolu. Ak stavebny dozor nevykona kontrolu do
2 dni od upozornenia zhotovitel'a, je zhotovitel’ opravneny prisluini cast’ diela zakryt. V pripade,
Ze ju stavebny dozor napriek upozomeniu zhotovitel'a nevykon4, je objednavatel’ povinny uhradit’
naklady dodato¢ného odkrytia, pokial’ sa takéto odkrytie za Gelom kontroly vyzaduje. Ak sa
vak pri dodato¢nom odkryti zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodato&n¢ho
odkrytia zhotovitel’



6.2.19stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré si potrebné na realiziciu plneni podra tejto

zmluvy zhotovitefovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

6.3.5.

6.3.6.

6.3.7.

6.3.8.

zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v jazyku slovenskom,
a to v originali a dvoch kopiach. Jednu képiu je povinny uloZit' oddelene od originlu, aby bola
k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dal%iu képiu stavebného denniku odobera
stavebny dozor,

do stavebného dennika sa zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodujtice pre plnenie zmluvy, najma
ldaje o ¢asovom postupe prac aich kvality, zdévodnenie odchylok vykonivanych pric od
projektovej dokumentécie, udaje dbleZité pre posiidenie hospodarnosti prac a tidaje nevyhnutné
pre posudenie pric orgdnmi tatnej spravy. Poas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe
trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i difom odovzdania a prevzatia prac,
zédznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyvedici, pripadne jeho zastupca a ich
predstaveny. Okrem nich sii opravneni robit’ zéznam projektant, stavebny dozor objednavatel’a,
jeho predstaveny, orgény 3titneho stavebného dohladu, pripadne iné prisludné orgny 3tatnej
spravy,

denné zdznamy sa piSu do stavebného dennika - knihy s o&islovanymi listami, jednak pevnymi,
Jjednak perforovanymi pre dva oddelitel'né prepisy, ktoré sa &islujii zhodne s pevnymi listami.
Denné zaznamy sa zapisuju zasadne v ten defl, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti,
ktoré st predmetom zapisu. Len vynimo&ne sa tak mdZe urobif’ v nasledujici defi. Pri dennych
zaznamoch sa nesmii vynechat' voI'né miesta,

stavebny dozor je opravneny dat’ pokyny, ktoré sii potrebné na realiziciu plnenia podrFa tejto
zmluvy zhotovitel'ovi v stavebnom denniku. Pritom musi re$pektovat’ technologicky postup prac,
pokial’ stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruienie zmluvy zo
strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené price na svoje
vlastné naklady,

ak stavbyvedici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklad4 sa to za jeho sihlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorudenia stavebného dennika nepripoji svoje
nesiihlasné stanovisko k vykonanym zapisom, pokladé sa to za jeho sihlas s obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
6.4.5.
6.4.6.

6.4.7.

6.4.8.

6.4.9.

dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo je moZné preberat’ po ucelenych &astiach, resp. etapach,
prevzatim ucelenej &asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpetenstvo $kody na objednavatel'a,
prevzatie predmetu diela méZe byt odmietnuté pre vady a to aZ do ich odstranenia,

zhotovitel' je povinny najneskér 15 dni vopred oznamif' objednavatelovi, kedy bude plnenic
podla tejto zmluvy alebo jeho ucelena &ast’ pripravena na odovzdanie,

zhotovitel' je povinny vykonat komplexné vyskusanie odovzdavaného plnenia podla tejto
zmluvy,

zhotovitel’ je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi:

6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouZitych materialov,

6.4.7.2 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je ddvodom pre neukonéenie preberacieho konania.
objednavatel’ je povinny pripravit' na preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitel'a sa zabezpetilo kvalitné, tiplné a rychle uskutoénenie tohto
konania, a to v pisomnej forme a v pripade potreby aj na elektronickych médiach,

objednavatel’ nie je povinny prevziat’ dokonéent &ast' plnenia podla tejto zmluvy, ak nebola z
dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina Cast plnenia podla tejto zmluvy, ktora podla
dojednania mala byt uz dokonéena,

6.4.10.zapisnicu o prevzati plnenia podl'a tejto zmluvy spisuje objednavatel’, ak nebolo dohodnuté inak,
6.4.11.ak objednédvatel' odmietne plnenie podla tejto zmluvy alebo jeho Cast’ prevziat, je povinny

uviest’ dovody. Po odstraneni vytykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v nevyhnutnom
rozsahu a spide sa dodatok k pdvodnej zapisnici,



6.4.12.zmluvné strany sa moéZzu dohodnif na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokontenych Easti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentacii.
6.5 Osobitné technické podmienky:
6.5.1zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky v zmysle zikona &. 133/2013 Z.z. a zakona
¢. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt' vopred odsithlasené objednévatelom pisomnou
formou,
6.5.2nie je pripustné pouZivanie technolégii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpetnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,
6.5.3nesmi byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizicia s neplatnou reviziou, ktoré svojim
technickym stavom nezodpovedaji schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Clénok 7
Zodpovednost’ za vady a ziruky

7.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenie podla tejto zmluvy ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normém a predpisom SR, a Ze nemé vady, ktoré by rusili, alebo
zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym ticelom.

7.2 Ak objednévatel prevezme plnenie podl'a tejto zmluvy s vadami, &i uZ zjavnymi alebo skrytymi, ma pravo
na dodato¢né bezplatné odstranenie vady.

7.3 Na Ziadost' objedndvatela je zhotovitel povinny bez zbytodného odkladu vady plnenia podl'a tejto zmluvy
odstranit’, i ked’ neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady na odstranenie vad
aZ do rozhodnutia o reklamécii zhotovitel’.

7.4 Aksavyskytne vada, ktora podstatne ovplyviiuje pouZitel'nost plnenia podl'a tejto zmluvy a tato je zavinena
zhotovitel'om, je zhotovitel' povinny uhradit’ objednavatelovi 3kodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného
zéakonnika.

7.5 Zhotovitel' poskytuje objednévatel'ovi zéruku 60 mesiacov od protokolémeho odovzdania a prevzatia
stavby.

7.6 Zhotovitel zaroveii zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstva v ramci na plnenie zmluvy sa zhoduje s adajmi
v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8
Zmluvné pokuty

8.1 Pri nedodrZani terminu zo strany zhotovitel'a uvedeného v &lanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel' povinny
zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu vo vytke 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy deit
ome3¥kania.

8.2 Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady véas, objednavatel sa mdze domahat od zhotovitel'a
zaplatenia zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy defi omeskania.

8.3 Zmluvné pokuty, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana nezavisle od toho, &i a v akej vyske
vznikne druhej zmluvnej strane v tejto suvislosti $koda, ktord moZno vymahat' samostatne. Zaplatenie
zmluvnej pokuty nema vplyv na narok objednavatela na nahradu skody.

Clanok 9
Hierarchia dokumentov, riefenie sporov

9.1. Ak sa vyskytni rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy prioritu maju:
9.1.1. sut'azné podklady,
9.1.2. zmluva,
9.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technické $pecifikicie prac,
9.1.5. vSeobecné technické podmienky.
9.2, Prirdznosti nazorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zavazné skisobné
postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skikach, pripadne metéd, méze si
kaZda strana dat’ vykonat’ materidlno-technické preskisanie $tatnym alebo ¥tatom uznavanym skisobnym



miestom pre skidky materidlov. Vysledky tychto skuok si zavizné. Naklady na skusky znasa strana, ktorej
nézor sa ukazal ako nespravny.

9.3. Spory medzi zmluvnymi stranami sa budi prednostne riedit’ vzadjomnym rokovanim. V pripade sporov,
ktoré nebude moZné riedit’ dohodou zmluvnych strén, poZiada jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie std.

9.4. Spory zmluvnych stran neopravilujii zhotovitel'a zastavit’ prace.

9.5. Zmluvny vzt'ah sa bude riadit’ pravnym poriadkom platnym na izemi SR. Spory bude rozhodovat’ prisludny
sud SR.

Clanok 10
Ostatné préva a povinnosti

10.1. Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materidly tykajtice
sa plnenia zmluvy tretim osobam a zachovéa mléanlivost’ o vietkych skuto&nostiach, o ktorych sa dozvedel
pri realizacii tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' nesmie bez predchadzajiceho pisomného stihlasu objednévatela previest zavizky zo zmluvy
alebo postipit’ pohFadavku voéi objednavatelovi na tretiu osobu.

10.3.Obidve zmluvné strany sa zavdzuji zachovat mllanlivost' o akychkolvek poskytnutych ddajoch a
informéciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit’ podFa zakona.

10.4. Zhotovitel' sa zavdzuje pri plneni zmluvy dodrZiavat platné a u¢inné vieobecne zavidzné pravne predpisy
Slovenskej republiky.

10.5. Zhotovitel' sa zaviizuje vodi Environmentilnemu fondu (¢lanok H. - VSEOBECNE ZMLUVNE
PODMIENKY PRE POSKYTNUTIE PODPORY Z ENVIRONMENTALNEHO FONDU FORMOU
DOTACIE bod 6):

a) strpiet’ vykon kontroly a/alebo iného overovania stivisiaceho s dodavkami tovaru, sluZieb alebo s
vykonanim stavebnych prac; a
b) poskytnit’ potrebni sii¢innost’ opravnenym osobam vykonavajiicim Kontrolu Verejného obstaravania.

10.6. Zhotovitel’ je opravneny zabezpetit' stavebné price aj prostrednictvom subdodévatel'ov. Za zabezpe&enie
stavebnych prac prostrednictvom subdodévatelov mé zhotovitel' zodpovednost, akoby prace vykonaval
sam. Zhotovitel’ je povinny do 10 dni od uzavretia zmluvy, resp. 10 dni pred planovanym nasadenim
subdodivatePa na realiziciu diela, pisomne oznimit'’ objedndvatelPovi presnd identifikdciu
subdodivatelov, prostrednictvom ktorych bude uskuto&iiovat’ stavebné price.

10.7. V suvislosti s realiziciou Diela zabezpeti Zhotovitel’ aj poistenie svojich veci, prac a innosti, materialov,
strojov a zariadeni Zhotovitel'a na stavbe, svoju zodpovednost’ za $kody, spésobené pri vykonavani Diela
a dal3ich ¢innosti na stavbe Objednévatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenic zodpovednosti za vady
Diela Zhotovitel'a a poistenie Skody spdsobenej Objednévatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim
Diela. Zhotovitel’ sa zavizuje ku diiu odovzdania budiceho staveniska predlozit’ Objednavatelovi
platnd a linni poistnd zmluvu na poistenie zodpovednosti za ¥kodu vzniknuta v stvislosti s
poskytovanim plnenia podl'a tejto Zmluvy s vyikou poistného krytia minimalne v hodnote 100 %
ceny Diela s DPH uvedenej v bode 4.1.3 tejto Zmluvy.

10.8. Zhotovitel’ aj subdod4vatelia musia spifiat’ podmienky zikona & 315/2016 Z.z. Zikon o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov a byt zapisani v registri
partnerov verejného sektora pocas trvania zmluvy, ak sa na nich vzt'ahuje povinnost’ zipisu.

Clanok 11
Ukoné&enie zmluvy

11.1.Zmluvu je mozné ukon¢it’ dohodou zmluvnych strén alebo odstiipenim od zmluvy.

11.2.0d zmluvy moZno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel'ovi prinaleZi nahrada iba za skuto&ne vykonané prace.

11.3. Odsttpenic od zmluvy musi byt’ druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

11.4.Objednavatel' mdZe odstupit’ od zmluvy pre podstatné poruienie povinnosti zhotovitel'a aj v pripade, 7e
zhotovitel’ meska so splnenim zmluvného terminu, alebo ¢iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak
marne uplynie dodatoéne stanovend lehota na plnenie.

11.5.Objednavatel’ je povinny zhotovitel'ovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje d'al3ie
néroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vytiétovani s ndhradnym zhotovitel'om,



11.6. Zhotovitel' méZe odstipit’ od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti a tym
zhotovitelovi znemoZni vykondvanie pric. Musi viak vyzvat objednivatela a urdit mu dodato&ne
primerand lehotu na splnenie zévizkov vyplyvajicich zo zmluvy a pisomne prehldsil, %e v pripade
neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstiipi.

11.7.Prace a dodévky realizované ku ditu odstipenia od zmluvy sa vyaétuji podfa zmluvnych cien
v preukdzatenom rozsahu,

11.8. Objednavatel’ si vyhradzuje pravo odstipit’ od zmluvy v pripade Z¢ mu nebude poskytnutéd predmetna
dotacia z Environment4lneho fondu.

11.9. Objednévatel’ si vyhradzuje préavo odstipit’ od zmluvy bez udania dévodu v nadviznosti na dorudenie
spravy z kontroly verejného obstardvania, ktorym poskytovatel' doticie neschvéli proces verejného
obstarévania, resp. ho schvali s vyribenou finan&nou opravou, ktord bude zo strany objednévatela
neakceptovana.

Clanok 12
Zivere&né ustanovenia
12.1.Pokial' v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie¥o iné, vzijomné vzfahy zmluvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a subsidiarne ustanoveniami Ob&ianskeho zékonnika.
12.2.Zmeny a doplnky tejto zmluvy je moZné robit' len pisomnymi dodatkami podpisanymi opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budii o&islované podl'a poradia.
12.3.K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavizuji vyjadrit pisomne v lehote do 7 dni od
doru¢enia navrhu dodatku druhej strane.
12.4. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve zhotoviter.
12.5. Zmluva nadobuda platnost’ difom podpisu $tatutdrnymi z4stupcami obidvoch zmluvnych strén a Ginnost
zverejnenim zmluvy, a teda difom nasledujticim po dni jej zverejnenia v silade s ustanovenim § 47a ods. 1
zakona ¢&. 40/1964 Z.z. Obtianskeho zakonnika, prip. na webovej stranke objednévatela.
12.6. Neoddelitenou sicastou tejto zmluvy si:
- PRILOHA C. 1 - Vykaz vymer
- PRILOHA C. 2 — Zoznam subdodavatelov

1t
Moravany nad Vahom, diia /“‘r Zom V Tmave, diia 41‘¥(I,/3
Za Objednévatel'a Za Zhotovitel'a

Ing. Peter Hulman, starosta obce Ing. Igor Bz}é’ura, konatel
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