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NÁVRH
ZMLUVY O DIELO

uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Čl. 1.
ZMLUVNÉ  STRANY

1.1. Objednávateľ: Mesto Šamorín
Sídlo: Hlavná 37, 93101 Šamorín
Zastúpený: Csaba Orosz, primátor mesta
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 00305723
DIČ: 2020370121

(ďalej len ako „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:             ProBuild SK, s.r.o.
Sídlo:             Čulenova 5, 811 09 Bratislava
Zastúpený:             Mgr. Ivan Sládek, konateľ
Bankové spojenie:             VÚB, a.s.
Číslo účtu:             IBAN:SK
IČO:             53948858          
DIČ:             2121534877
IČ DPH:             SK2121534877
Zapísaný registri:

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)
    

Preambula

Táto  zmluva  o dielo  je  výsledkom  procesu  verejného  obstarávania  podlimitnej  zákazky  na
uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“). 

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je víťazná ponuka zhotoviteľa zo dňa 19.11.2025 spracovaná
v súlade  so  súťažnými  podkladmi  v rámci  procesu  verejného  obstarávania  s predmetom  zákazky
„OZELENENIE STRECHY DOMU KULTÚRY“.

Čl. 2. PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa
dielo  „OZELENENIE STRECHY DOMU KULTÚRY“ v rozsahu prílohy č. 1 ocenený výkaz
výmer a projektovej dokumentácie. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa oceneného výkazu výmer tvoriaceho prílohu č. 1
tejto zmluvy a projektovej dokumentácie. Stavbou sa rozumie zhotovenie všetkých stavebných
prác podľa predloženého oceneného výkazu výmer a projektovej dokumentácie.

3. Dielo  zhotovené  podľa  čl.  2  bodu  1.  a  2.  bude  spĺňať  všetky predpísané  základné  akostné
technické  ukazovatele.
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Čl. 3.  ČAS PLNENIA

Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej  ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu  1. je:

 Termín  začatia  realizácie:  najneskôr  do  7  dní  odo  dňa  doručenia  „Výzvy  na  prevzatie
Staveniska“, ktorá bude zhotoviteľovi zaslaná objednávateľom.

 Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 12 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,

Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom,
zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
Dodržanie  času  plnenia  zo  strany zhotoviteľa   je  závislé  od riadneho a  včasného spolupôsobenia
objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. 
Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
Predĺženie  lehoty  výstavby  -  zhotoviteľ  má  právo  na  predĺženie  lehoty  výstavby  po  dohode  s
 objednávateľom zápisom  do stavebného denníka a obojstranným podpísaním dodatku ku zmluve  
o dielo v prípade, že:
sa podstatne zmení množstvo alebo povaha prác dodatočne vyžiadaných objednávateľom
ak objednávateľ    oneskorene odovzdá stavenisko, doklady   potrebné ku začatiu stavby,
nastanú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky
zdržanie, chyby alebo prekážky budú spôsobené objednávateľom
zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ
zodpovedá
v prípade živelných pohrôm
Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá
sťažuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia prác.

Predĺženie lehoty  výstavby  diela určí objednávateľ po dohode so zhotoviteľom formou dodatku
k zmluve,   predloženým zhotoviteľom najneskôr 14 dní  pred pôvodným zmluvným termínom
ukončenia v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Čl. 4. MIESTO PLNENIA

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa čl. 2. tejto ZoD je mesto Šamorín, Námestie svätého
Štefana 489/2, číslo parcely: 2227, register C-KN, katastrálne územie: Šamorín

Čl. 5. CENA

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu  čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996  Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je
doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie diela podľa čl. 2.  predstavuje:
                                                                              

Cena bez DPH:  435 403,01,-    EUR
DPH:  100 142,69,- EUR
Cena s DPH:  535 545,70,- EUR (ďalej aj ako „celková cena diela“)

Cena za dielo je podrobne špecifikovaná v prílohe č. 1 k tejto ZoD.
V cene  za  zhotovenie  diela  sú  obsiahnuté  všetky pomocné,  zabezpečovacie,  prípravné  práce  a aj

náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, vypratanie a zariadenia staveniska zhotoviteľa.
V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela, ktoré Zhotoviteľ s ohľadom na

svoju odbornosť mal a mohol predpokladať, okrem  takých, vzniku ktorých Zhotoviteľ nemohol
ovplyvniť ani s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti.

Práce,  ktoré  zhotoviteľ  vykoná  odchylne  od  predloženého  výkazu  výmer  alebo  bez  príkazu
objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.
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Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu,
ktorá vyplýva z jeho činnosti za účelom zvýšenia ceny, okrem takých príčin, dôvody a okolnosti,
s ktorými počítajú platné právne predpisy o verejnom obstarávaní.

Financovanie diela sa bude realizovať na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác.
Výkaz výmer obsahuje všetky položky pre zhotovenie, zriadenie, skúšanie a zadanie prác, ktoré

má vykonať zhotoviteľ.
Súpis  skutočne zrealizovaných prác je  podkladom pre fakturáciu zmluvnej  ceny.  Zhotoviteľ

dostane zaplatené za množstvo skutočne vykonanej práce pri použití sadzieb uvedených
v ocenenom výkaze výmer pre každú položku.

Cena diela môže byť upravená v prípade naviac prác požadovaných objednávateľom výlučne vo forme
dodatku k tejto ZoD v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Podkladom
bude vzájomne odsúhlasený doplnok k rozpočtu, ktorý vypracuje zhotoviteľ, najneskôr 1 týždeň
pred realizáciou prác. Ocenenie naviac prác a dodávok bude jednotkovými cenami platnými pre
toto dielo v cenovej úrovni dohodnutej v čl. 5 bod 1. Naviac práce a zmeny je možné fakturovať
po podpísaní dodatku k ZoD v súlade s platným zákonom o VO.

Čl. 6. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena  za  zhotovenie  diela  bude  hradená  na  základe  čiastkových  faktúr,  a  to  na  základe
zisťovacieho protokolu, odsúhlaseného objednávateľom ktorého prílohou bude súpis vykonaných
prác, v ktorom je potrebné presne dodržiavať terminológiu podľa projektovej dokumentácie a to
názov stavby, názov a označenia stavebného objektu alebo časti. Zhotoviteľ je povinný predložiť
súpis vykonaných prác na odsúhlasenie najneskôr tri (3) pracovné dni pred požiadavkou na ich
odsúhlasenie. Objednávateľ potvrdí súpis vykonaných prác najneskôr tri (3) pracovné dni od ich
obdržania iba v prípade, ak bude bez chýb. Ak má súpis vykonaných prác chyby, objednávateľ ho
po prekontrolovaní obratom vráti  zhotoviteľovi na prepracovanie s presným definovaním jeho
chýb a  nedostatkov.  Až  na základe odsúhlaseného a  potvrdeného súpisu vykonaných prác je
zhotoviteľ oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru. 

2. Čiastková faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v šiestich (6) originálnych
vyhotoveniach.  Spolu  s  vystavenou  faktúrou  zhotoviteľ  zároveň  dodá  objednávateľovi  ako
prílohu tejto faktúry: 

1. zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený objednávateľom 
2. atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených
v súpise vykonaných prác, 
3. doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením
názvu stavby a druhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za
uloženie odpadu na skládku) v originálnom vyhotovení, 

3. Zhotoviteľ bude predkladať čiastkové faktúry v súlade s bodom 1 a 2 čl. 6 tejto zmluvy, pričom
prvá fakturácia sa uskutoční  najskôr po vykonaní  min.  30 % finančného objemu prác,  ďalšie
faktúry budú vystavované priebežne raz za mesiac, a to maximálne do výšky 90% z celkovej ceny
diela,  bod  2  čl.  5  tejto  zmluvy.  Na  zvyšok  ceny predloží  zhotoviteľ  konečnú  faktúru  až  po
odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedostatkov. Túto faktúru vystaví zhotoviteľ do 15 dní po
ukončení  odovzdávacieho  a  preberacieho  konania.  Vystavenie  konečnej  faktúry  vylučuje
dodatočné nároky na úpravu ceny. 

4. Lehota  splatnosti  čiastkových faktúr  bola  dohodnutá  na  30  dní  odo dňa doručenia  príslušnej
čiastkovej faktúry objednávateľovi, na adresu uvedenú v čl. I bod 1.1 tejto ZoD. 

5. Za deň doručenia faktúry objednávateľovi sa považuje dátum uvedený v pečiatke z Podateľne
Mestského úradu Šamorín. Lehota splatnosti faktúry začína plynúť od tohto dátumu. V prípade,
ak  posledný  deň  lehoty  splatnosti  faktúry  pripadne  na  štátny  sviatok  alebo  deň  pracovného
pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný deň. 

6. Faktúra  -  daňový  doklad  musí  obsahovať  všetky  náležitosti  v  zmysle  platných  právnych
predpisov podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71
zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 

7. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 
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8. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, objednávateľ
sumu  ceny  uvedenú  na  takejto  faktúre  neuhradí  a  vráti  zhotoviteľovi  s  uvedením všetkých
nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová
lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

9. Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu
zhotoviteľa. 

10. Zmeny vo výmerách:

10.1 Všetky zmeny, doplnky a akékoľvek dodatky k zmluvnej cene, budú ocenené sadzbami a
cenami uvedenými v čl. 5. tejto ZoD. Uhradené budú až po odsúhlasení objednávateľom a
obojstrannom potvrdení dodatku k ZoD uzatvorenom v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní.

10.2 Nové  položky musia  byť  kalkulované rovnakým spôsobom,  ako bola  vypočítaná cena,
t.j. pri   použití  rovnakých  réžií,  ziskov,  miezd  sadzieb  mechanizmov  a  cien  materiálov
uvedenými v čl. 5. tejto ZoD.

10.3 Zhotoviteľ nemá nárok na dodatočnú platbu za náklady, ktorým bolo možné predísť pri
včasnom upozornení objednávateľom, na nedostatky na strane zhotoviteľa.

Čl. 7 . ZÁRUČNÁ DOBA -  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto ZoD,
podľa  overenej  projektovej  dokumentácie  stavby,  podľa  technických  noriem  a  všeobecne
záväzných právnych predpisov platných v čase realizácie a že bude ako riadne dokončené dielo
spôsobilé  užívania  objednávateľom  v  súlade  s  príslušnými  ustanoveniami  §  13  zákona  č.
124/2006  Z.  z.  o  bezpečnosti  a  ochrane  zdravia  pri  práci  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP"). 

Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplnení niektorý zákonov v znení neskorších predpisov. 

Zhotoviteľ  zodpovedá  za  vady  diela,  ktoré  má  predmet  zmluvy  v  čase  jeho  odovzdania
objednávateľovi. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam uvedeným v čl. 7. bod 1. tejto
ZoD. 

Zmluvné strany dohodli záručnú dobu 60 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na riadne dokončené dielo a
začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom (čl. 10 ZoD). Na zariadenia a
dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka riadi týmto záručným listom.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne
odstrániť vady diela bezodkladne, najneskôr v lehote uvedenej v čl. 7. bod 7. tejto ZoD. 

Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. 
Zhotoviteľ je povinný do troch (3) pracovných dní  po uplatnení  oprávnenej  reklamácie,  predložiť

objednávateľovi  písomný  návrh  na  odstránenie  vady  a  v  prípade,  že  objednávateľ  s  týmto
návrhom súhlasí, je zhotoviteľ povinný vadu diela odstrániť bezodkladne, najneskôr do piatich
(5) pracovných dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

V prípade vady diela, na odstránenie ktorej bude potrebný dlhší čas, ako lehota stanovená v čl. 7. bod
7. tejto ZoD, je zhotoviteľ povinný do troch (3) dní po písomnom oznámení vady diela, dohodnúť
písomnou formou s objednávateľom spôsob a termín odstránenia vady diela. 

Ak  nedôjde  k  odstráneniu  vád  v  lehote  podľa  bodu  7  alebo  8,  je  objednávateľ  oprávnený  vady
odstrániť na náklady zhotoviteľa, s čím zhotoviteľ podpisom ZoD súhlasí. 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela zistené po čase uvedenom v čl. 7. bod 4. tejto ZoD, ak boli tieto
vady spôsobené porušením povinností zo strany zhotoviteľa. Zhotoviteľ odstráni tieto vady na
vlastné náklady. Ustanovenie bodu 9 tohto článku nie je týmto dotknuté. 

Zhotoviteľ  nezodpovedá  za  vady diela,  ktoré  boli  spôsobené  použitím  podkladov  prevzatých  od
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť
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alebo  na  ich  nevhodnosť  objednávateľa  preukázateľne  upozornil  a  on  na  ich  použití
preukázateľne trval. 

Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť v
zápise o odovzdaní a prevzatí diela; objednávateľ je v tomto prípade oprávnený prevzatie diela
odoprieť až do momentu odstránenia vád a nedorobkov.

Čl. 8. ZMLUVNÉ POKUTY

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v
čl. 3. tejto ZoD má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny diela bez DPH
podľa tejto ZoD, resp. z ceny diela upravenej dodatkom k ZoD, a to za každý aj začatý deň
omeškania,  ak toto omeškanie vzniklo z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zmluvné strany sú s
výškou zmluvnej pokuty podľa tohto bodu uzrozumené a akceptujú ju. Objednávateľ má záujem
výlučne na včasnom zhotovení diela, nemá záujem o oneskorené odovzdanie diela. 

2. V prípade,  že Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle  článku 9,  bod 1 tejto  zmluvy,  má
Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 % z ceny diela bez DPH uvedenej v článku
5, bod 2 tejto zmluvy.

3. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti  odstrániť vady a nedorobky diela v
lehotách dohodnutých v čl. 7. bod 7. a 8. a čl. 10. bod 6 tejto ZoD, má objednávateľ nárok na
zmluvnú pokutu vo výške 100 Eur za každý aj začatý deň omeškania, až do odstránenia poslednej
vady diela, ak toto omeškanie vzniklo výlučne z dôvodov na strane zhotoviteľa. 

4. V  prípade  omeškania  objednávateľa  so  splnením  peňažného  záväzku  alebo  jeho  časti  má
zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe podľa § 369a v
spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

5. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. 9 bod 13 a 18 tejto ZoD má objednávateľ
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 150 Eur za každý aj začatý deň omeškania. 

6. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa čl. 9 bod 19 tejto ZoD má objednávateľ nárok
na zmluvnú pokutu 50 Eur za každého pracovníka a každý prípad a deň porušenia. 

7. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho podľa čl. 9 bod 10 tejto ZoD, prípadne jeho určeného
zástupcu na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad a deň
porušenia.

8. V  prípade  neprístupnosti  stavebného  denníka  na  stavbe  podľa  čl.  9  bod  9  tejto  ZoD  má
objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu 150 Eur za každý prípad a deň porušenia. 

9. Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa vyššie uvedených bodov v prípade vyššej moci, resp.
zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú
okolnosti vyššej moci, všeobecne známe. Pod pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce
vplyv na dielo,  ktoré nie sú závislé na vôli  zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu
ovplyvniť,  ani  ich  nemohli  pri  zachovaní  všetkej  odbornej  starostlivosti  predpokladať  pri
uzatvorení ZoD (napr. vojna, mobilizácia, povstanie, a pod.). Opatrenia v súvislosti vojnovým
konfliktom na Ukrajine ani zmena ekonomického prostredia, prejavujúca sa najmä, ale nielen
nárastom cien a infláciou nie sú okolnosťami vyššej moci ani úradnými zásahmi brániacimi v
plynutí lehôt podľa tejto ZoD.

Čl. 9. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko spolu s východiskovými podkladmi k predmetu
ZoD  podľa  čl.  3.  bod  1  tejto  ZoD  (ďalej  len  „východiskové  podklady")  do  siedmich  (7)
pracovných  dní  od  dňa  doručenia  „Výzvy  na  prevzatie  Staveniska“,  zhotoviteľovi,  a  to
vyhotovením záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka. V
prípade, ak by odovzdanie staveniska pripadlo na obdobie, ktoré neumožňuje dodržať stanovené
technologické  postupy  pri  realizácii  predmetu  zmluvy,  bude  termín  odovzdania  staveniska
vzájomne dohodnutý medzi oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa. 

2. Zhotoviteľ vytýči pred zahájením prác všetky podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete
na stavenisku. Finančné náklady s tým spojené sú zahrnuté v cene diela. 
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3. Zhotoviteľ  dňom prevzatia  staveniska  preberá  na  seba  zodpovednosť  so  všetkými  právami  a
povinnosťami zamestnávateľa podľa zákona o BOZP a prípadnými dôsledkami podľa § 373 a
nasl.  Obchodného  zákonníka  vyplývajúcimi  z  porušenia  povinností  najmä  v  prípade  svojich
zamestnancov, podnikajúcich fyzických alebo právnických osôb, ktoré budú v jeho mene a na
jeho zodpovednosť v priestoroch staveniska pracovať a vyvíjať akúkoľvek činnosť podľa jeho
pokynov a podľa pokynov stavbyvedúceho. 

4. Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor zabezpečí v súlade s príslušnými
ustanoveniami  §  43i  zákona  č.  50/1976  Zb.  o  územnom  plánovaní  a  stavebnom  poriadku
( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 

5. Zhotoviteľ  a  objednávateľ  ďalšie  podrobnosti  a  špecifiká  súvisiace  s  rozsahom  a  užívaním
staveniska počas  realizácie  predmetu ZoD,  vrátane prípadného vzájomného spolupôsobenia  v
oblasti BOZP a OPP a organizačného a personálneho zabezpečenia kontrolných dní dohodnú v
rámci záznamu o odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotoveného podľa čl. 9 bod 1 tejto ZoD.
Zhotoviteľ  je  súčasne  povinný  dodržiavať  podmienky  dotknutých  orgánov  štátnej  správy  a
dotknutých  organizácií  z  rozhodnutí,  vyjadrení  a  stanovísk  spracovaných  k  projektovej
dokumentácií stavby. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

6. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 
7. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v rozsahu

(podiel  subdodávok a subdodávateľov) uvedenom v prílohe č.  2 tejto ZoD. Pri  výkone diela
prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a
riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. 

7.1. V prípade, že dôjde k akejkoľvek zmene údajov subdodávateľa je zhotoviteľ povinný túto
zmenu nahlásiť objednávateľovi bezodkladne a to najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa,
kedy došlo k zmene údajov subdodávateľa. V prípade, ak zhotoviteľ zverí vykonanie časti
diela  subdodávateľovi  inému  ako  uviedol  v  prílohe  č.  2  tejto  ZoD,  je  povinný  oznámiť
objednávateľovi  každého  takéhoto  subdodávateľa  desať  kalendárnych  dní  pred  začatím
vykonávania časti diela. V prípade zmeny subdodávateľa, ktorý má vykonávať časť diela musí
byť  tento zaregistrovaný v registri  partnerov verejného sektora,  pokiaľ  mu táto povinnosť
vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z.  o registri  partnerov verejného sektora.  Subdodávateľ
môže začať vykonávanie časti diela iba po písomnom odsúhlasení objednávateľom. V prípade,
ak  subdodávateľ  začne  vykonávať  časť  diela  bez  súhlasu  objednávateľa  alebo  napriek
odmietnutiu  subdodávateľa  objednávateľom,  má  objednávateľ  právo  prerušiť  vykonávané
práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade
nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. 3 bod 1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané
práce a ani úhrady za ich odstránenie. 
7.2.  Zhotoviteľ  môže  vo  výnimočných  prípadoch  zmeniť,  t.  j.  zvýšiť  podiel  subdodávok
uvedený v prílohe č. 2 tejto ZoD, a to zmenou podielu subdodávok pre už v prílohe uvedeného
subdodávateľa  alebo  doplnením  nového  subdodávateľa  spolu  s  podielom  subdodávok.  V
prípade zmeny podielu subdodávok je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi  dôvod
tejto zmeny a to  desať kalendárnych dní  pred začatím vykonávania  časti  diela.  V prípade
doplnenia  subdodávateľa  je  zhotoviteľ  povinný  objednávateľovi  oznámiť  takéhoto
subdodávateľa  spolu  s  odôvodnením  a  s  popisom  ním  vykonávaných  prác,  a  to  desať
kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela. Vykonanie prác na diele doplneným
subdodávateľom/subdodávateľmi podlieha písomnému súhlasu objednávateľa. V prípade, ak
subdodávateľ  začne  vykonávať  časť  diela  bez  súhlasu  objednávateľa  alebo  napriek
odmietnutiu  subdodávateľa  objednávateľom,  má  objednávateľ  právo  prerušiť  vykonávané
práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade
nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. 3 bod 1 tejto ZoD, úhrady za takto vykonané
práce a ani úhrady za ich odstránenie 
7.3  Objednávateľ  odmietne  takéhoto  subdodávateľa  písomným  oznámením  zhotoviteľovi
zaslaným do siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o zmene subdodávateľa
v prípade, že navrhovaný subdodávateľ nie je zapísaný v registri v registri partnerov verejného
sektora, pokiaľ mu táto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora. 
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7.4  Subdodávateľ  môže  začať  vykonávanie  časti  diela  iba  po  písomnom  odsúhlasení
objednávateľom.  V  prípade,  ak  subdodávateľ  začne  vykonávať  časť  diela  bez  súhlasu
objednávateľa  alebo napriek  odmietnutiu  subdodávateľa objednávateľom,  má  objednávateľ
právo prerušiť  vykonávané práce,  prípadne žiadať ich odstránenie  na náklady zhotoviteľa.
Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. 3 bod 1 tejto
ZoD, úhrady za takto vykonané práce a ani úhrady za ich odstránenie. 
7.5  Zhotoviteľ  je  zároveň  povinný  zabezpečiť,  aby  subdodávateľ  nezadal  ďalšiemu
subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti  diela jemu zadanej zhotoviteľom
(uvedené  sa  nevzťahuje  na  dodávku  zariadení  alebo  materiálov,  prípadne  na  montáž
zariadenia). 

8. Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých
potrebných  oprávnení  a  kvalifikácií  požadovaných  na  výkon  daných  prác.  Pri  výkone  diela
prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a
riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. 

9. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných
predpisov. 

10. Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi bude zástupca zhotoviteľa denne zapisovať všetky
skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamov a
pod.  Stavebný  denník  sa  musí  počas  realizácie  diela  až  do  ukončenia  odovzdávacieho  a
preberacieho  konania  neustále  nachádzať  na  stavbe  a  musí  byť  vždy prístupný  oprávneným
zástupcom objednávateľa, zhotoviteľa, projektanta stavby a dotknutých orgánov štátnej správy. 

11. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoD a za vedenie
stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci  zhotoviteľa Ing.  Ladislav Kalina. Zhotoviteľ
zabezpečí,  že  stavbyvedúci  alebo  jeho  zástupca  sa  denne  zdržuje  na  stavbe  po  celú  dobu
realizácie  diela  a  zhotoviteľ  musí  ich  poverenie  alebo  ich  výmenu  písomne  oznámiť
objednávateľovi.  Zhotoviteľ  je  povinný  kedykoľvek  na  odôvodenú  a  písomnú  žiadosť
objednávateľa (zápis v stavebnom denníku) vymeniť najneskôr do osem (8) dní od požiadania
osobu stavbyvedúceho, ak má objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady. 

12. V prípade preukázateľného nedodržiavania prác v súlade s projektom stavby, technologických
postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a použitia výrobku, ktorý
nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti má na základe návrhu objednávateľa právo
na zastavenie stavebných prác s výnimkou prác vedúcich k odstráneniu takto vzniknutých závad.
Za  preukázateľné  sa  takéto  konanie  považuje  vtedy,  ak  je  zapísané  v  stavebnom denníku  a
zhotoviteľ  bol  na  takéto  konanie  písomne  upozornený.  Zhotoviteľ  je  povinný  takéto  práce,
prípadne  materiály  na  vlastné  náklady  odstrániť  a  nahradiť  bezchybnými  certifikovanými
materiálmi  a  opakovanými  prácami.  V  prípade  takéhoto  zastavenia  stavebných  prác  nemá
zhotoviteľ nárok na predĺženie času plnenia. 

13. Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú
neprístupnými a to v lehote 3 pracovných dní. Ak zhotoviteľ nevyzve objednávateľa na prevzatie
prác,  je  povinný  na  jeho  žiadosť  zakryté  práce  odkryť  na  vlastné  náklady a  to  v  lehote  3
pracovných dní. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do
troch (3) pracovných dní. Po tomto termíne sa považujú predmetné práce za prekontrolované a
prevzaté. O prevzatí zakrytých prác sa spracuje písomný záznam. 

14. Pokiaľ má objednávateľ za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity na stavenisku,
upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný
vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu
v stavebnom denníku. 

15. Kontrolné  dni  zvoláva  a  organizuje  objednávateľ.  Prijaté  opatrenia  na  kontrolných dňoch sa
stávajú pokynmi pre realizáciu. Na kontrolných dňoch je účasť zhotoviteľa, resp. stavbyvedúceho
povinná. 

16. Objednávateľ  je  povinný  sledovať  obsah  stavebného  denníka  a  k  zápisom  pripojiť  svoje
stanovisko. Ak objednávateľ so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí,  je povinný pripojiť k zápisu
svoje vyjadrenie  do troch (3)  pracovných dní.  V opačnom prípade sa predpokladá,  že s  jeho
zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa.
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17. Záznamy v stavebnom denníku,  ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas
plnenia,  prípadne  ďalšie  záväzky  tejto  ZoD,  budú  slúžiť  ako  podklad  pre  vypracovanie
písomných dodatkov k ZoD. 

18. Zhotoviteľ  je  povinný  udržiavať  na  stavenisku  poriadok  a  čistotu,  bezodkladne  odstraňovať
odpady a nečistoty vzniknuté  pri  vykonávaní  diela,  pričom je  povinný dodržiavať povinnosti
uložené  právnou  úpravou  v  oblasti  nakladania  a  likvidácie  odpadov.  Zhotoviteľ  je  povinný
odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných), ku ktorým dôjde
jeho  činnosťou  alebo  v  súvislosti  s  jeho  činnosťou  počas  vykonávania  diela.  Na  neplnenie
uvedených  povinností  upozorní  zhotoviteľa  objednávateľ  zápisom  v  stavebnom  denníku.
Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3)
pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku. 

19. Objednávateľ je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku s uvedením odôvodnenia žiadosti)
žiadať od zhotoviteľa výmenu personálu, ktorý bude objednávateľ považovať za nedostatočne
odborne spôsobilú na výkon prác pri realizácii diela a prikázať zhotoviteľovi, aby tento personál
nahradil  novým.  Zhotoviteľ  je  povinný  tento  pokyn  zrealizovať  bez  zbytočného  odkladu,
najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku. 

20. Zhotoviteľ  bude  pri  realizácii  diela  rešpektovať  podmienky  stanovené  zákonom  o  BOZP.
Zhotoviteľ sa najmä zaväzuje, že jeho pracovníci aj pracovníci jeho subdodávateľov budú nosiť
ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. 

21. Zhotoviteľ  je  povinný  bezodkladne  si  plniť  ohlasovaciu  povinnosť  v  prípade  vzniku
mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a vznik
takejto  udalosti  oznámiť  okamžite  aj  objednávateľovi  za  účelom  objektívneho  vyšetrenia  a
prijatia preventívnych opatrení. 

22. V prípade, že je to v možnostiach objednávateľa, umožní tento zhotoviteľovi napojenie na odber
elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu spotrebovaných
energii pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú súčasťou ceny za dielo podľa čl. 5. tejto ZoD.

Čl. 10. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo.
2. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi

najneskôr  sedem (7)  pracovných dní  vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.  Na základe
tohto oznámenia dohodne zhotoviteľ s objednávateľom časový postup preberacieho konania.

3. Najneskôr  dva  (2)  pracovné  dni  pred  začatím  preberania  diela  odovzdá  zhotoviteľ
objednávateľovi  jeden  (1)  výtlačok  projektu  skutočného  vyhotovenia  stavby,  správy  o
vykonaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení, prehlásenia o
zhode,  atesty,  osvedčenia  o  akosti  a  kompletnosti  jednotlivých  zariadení,  certifikáty,
potvrdenia  o  likvidácii  všetkých  odpadov,  ako  aj  ďalšiu  dodávateľskú  dokumentáciu  na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nevyhnutnú k zabezpečeniu užívania riadne
dokončeného diela objednávateľom, najmä v súlade s ustanoveniami § 13 zákona o BOZP.
Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

4. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných
prác, súpis vád a nedorobkov diela, zistených pri preberacom konaní s určením termínu ich
odstránenia. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a
pokiaľ nie, z akých dôvodov. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti  projektu.
Garantuje sa právo objednávateľa dielo alebo jeho časť vykazujúce vady a/alebo nedorobky
neprebrať.

5. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť jeho uvedeniu do prevádzky
a jeho riadnemu užívaniu.

6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady bezodkladne, najneskôr do 7
pracovných dní, pokiaľ si zmluvné strany písomne nedohodnú dlhšiu lehotu.

7. Prípadné  vady  a  nedorobky,  uvedené  v  zápise  o  odovzdaní  a  prevzatí  diela,  nebrániace
užívaniu odstráni zhotoviteľ v termíne podľa čl. 10. bod 6. tejto ZoD. V zápisnici o odovzdaní
a prevzatí zhotoviteľ určí svojho zástupcu, ktorému objednávateľ umožní prístup na miesta
prípadných vád a vydá potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov.
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8. V prípade odstúpenia objednávateľa alebo zhotoviteľa od tejto ZoD je zhotoviteľ povinný
odovzdať  nedokončené  dielo  spolu  so  všetkými  dokladmi  podľa  čl.  10  bod 3  tejto  ZoD,
týkajúcimi  sa  všetkých  prác  na  diele  zrealizovaných  ku  dňu  odstúpenia  niektorej  zo
zmluvných strán od tejto ZoD. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde
sa zhodnotí rozsah a kvalita vykonaných prác. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa,
že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie,  z akých dôvodov.  V prípade,  ak zhotoviteľ
opustí stavenisko a aj napriek výzvam objednávateľa sa nedostaví na odovzdanie a prevzatie
nedokončeného diela, objednávateľ po tretej takejto výzve písomne oznámi zhotoviteľovi, že
za  deň  odovzdania  a  prevzatia  diela  považuje  deň  doručenia  tretej  výzvy  objednávateľa
zhotoviteľovi na odovzdanie a prevzatie nedokončeného diela v rozsahu prác ukončených a
odsúhlasených stavebným dozorom ku dňu odstúpenia niektorej zo zmluvných strán od tejto
ZoD. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich
nemôžu  ovplyvniť  zmluvné  strany,  napr.  vojna,  mobilizácia,  povstanie,  pandémia,  živelné
pohromy, pod.

Čl. 11. OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje
sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy platné v čase realizácie a
podmienky tejto ZoD. 

2. Zhotoviteľ  sa  bude  riadiť  východiskovými  podkladmi  objednávateľa,  zápismi  a  dohodami
oprávnených pracovníkov zmluvných strán podľa čl. 1. a čl. 9., rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutých orgánov štátnej správy.

3. Zámeny stavebných materiálov a dodávok uvedených v prílohe č. 1 k tejto ZoD v časti „Prehľad
ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu ZoD" (ďalej len „prehľad")
objednávateľ  nepovolí  s  výnimkou  situácie,  kedy  príslušný  navrhnutý  výrobok  bude  mať
ukončenú výrobu. Zámeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré nie sú uvedené v prehľade
alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po písomnom
odsúhlasení objednávateľom.

4. Ak dohody uzavreté podľa čl.  11. bod 2. tejto ZoD budú mať vplyv na predmet zmluvy,  čas
plnenia a ďalšie zmluvné záväzky, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny a času
plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Zhotoviteľ nie je oprávnený prerušiť práce v prípade
zistených naviac prác do doby ich odsúhlasenia Dohodou o zmene tejto ZoD, okrem prípadov, ak
takéto prerušenie prác nariadi objednávateľ. V prípade takéhoto prerušenia prác má zhotoviteľ
nárok na predĺženie času plnenia podľa čl. 3 bod 1 tejto ZoD. Akékoľvek dohody o zmene ZoD je
možné vykonať výlučne písomne, a to formou očíslovaných dodatkov k ZoD. 

5. Počas  realizácie  diela  zodpovedá  zhotoviteľ  za  škody vzniknuté  jeho  činnosťou  na  majetku
objednávateľa a jeho vybavení. Po zistení škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný
uviesť  vec  alebo  zariadenie  do  pôvodného  stavu,  pri  úplnom zničení  veci  alebo  zariadenia,
nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody bude objednávateľ vychádzať z ceny
majetku v čase poškodenia. 

6. Zhotoviteľ  je  zodpovedný  za  pohyb  pracovníkov  na  stavbe.  Pracovníci  zhotoviteľa  sa  môžu
pohybovať na stavbe iba vo vymedzených priestoroch určených objednávateľom. 

7. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas doby výstavby pobyt na stavenisku a stavebnú činnosť
v nadčasoch a v dňoch pracovného voľna len po vzájomnej dohode. 

8. Zhotoviteľ  je  povinný  strpieť  výkon  kontroly/auditu  súvisiaceho  so  stavebnými  prácami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o Poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

8.1.  Oprávnené  osoby  na  výkon  kontroly/auditu  sú  oprávnené  vstupovať  do  objektov,
zariadení, prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať
od zhotoviteľa  predloženie  originálnych dokladov a  inú  potrebnú dokumentáciu,  stavebné
denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto zmluvou. 
8.2. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú: 
a) Poskytovateľ NFP; 
b) NIKA; 
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c) Úrad vládneho auditu; 
d) Ministerstvo financií SR; 
e) Najvyšší kontrolný úrad SR; 
f) orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
g) Protimonopolný úrad SR; 
h) Európska komisia; 
i) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 
j) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF); 
k) Európsky dvor audítorov (EDA); 
l) Európska prokuratúra (EPPO); 
m) Úrad pre verejné obstarávanie a/alebo každá osoba poverená niektorým z vyššie uvedených
subjektov 

Čl. 12. PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu ZoD sa dňom prevzatia
diela ako celku, stáva vlastníctvom objednávateľa

Čl. 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne
kumulatívnym  splnením  nasledovných  podmienok:  dňom  nadobudnutia  účinnosti  Zmluvy
uzavretej medzi objednávateľom a Fondom na podporu umenia v rámci „Mimoriadnej výzvy č.
2/2025 Fondu na podporu umenia“, a po získaní finančných prostriedkov z dotácie poskytnutej
Fondom na  podporu  umenia. V prípade,  že  k  splneniu  uvedených  podmienok  nedôjde,  táto
zmluva nenadobudne účinnosť a nevzniknú z nej žiadne práva ani povinnosti.

2. V prípade,  že zmluva s Fondom na podporu umenia nebude uzavretá,  nenadobudne účinnosť
alebo bude následne zrušená, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

3. Táto zmluva podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v platnom znení.

4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade
so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktoré budú platné, ak
budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

5. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku
vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.

6. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od ZoD a písomnej forme uplatnenia
všetkých nárokov voči druhej strane. 

7. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  ZoD  je  možné  ukončiť  aj  vzájomnou  písomnou  dohodou
zmluvných strán.

8. V  prípade  ukončenia  zmluvného  vzťahu  a  v  sporných  prípadoch  sa  zmluvné  strany  riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.

9. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany
riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

10. Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve za podmienok
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

11. Účastníci  zmluvného vzťahu sa  oboznámili  s  jej  obsahom prečítaním,  porozumeli  jej  obsahu
a prehlasujú, že táto nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho
ju podpisujú.

12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
č. 1  Špecifikácia ceny - Ocenený výkaz výmer v písomnej podobe 
č. 2  Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok  
č. 3  Kópia spôsobilosti stavbyvedúceho  

  V prípade rozporu medzi prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy
prednosť pred prílohami.
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13. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ
a dve zhotoviteľ.

Zhotoviteľ : Mgr.Ivan Sládek                                   Objednávateľ: Csaba Orosz               
                                             

                                 konateľ                                                                  Primátor mesta Šamorín

V Bratislave dňa  :27.11.2025                                                V Šamoríne dňa :27.11.2025

.................................................. ..................................................                        
Mgr. Ivan Sládek                                                               Csaba Orosz
Konateľ                                                                              Primátor mesta Šamorín
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