ZMLUVA O DIELO

uzavreta v sulade so znenim § 536 a nasl. zakona €.513/ 1891 Zb.
Obchodnegho zakonnlka v znenl neskordich predpisov

Clanok 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel" Obec Vel'ky Grob
Sidla: Velky Grob 272, 825 27 Velky Grob
Statutarny zastupca Viliam Rigo - starosta obce
ICO: 00 306 291
DIC: 2021008779
(dalej len .objednavatel”)

1.2. Zhotovitel’; RIKOSTAV CONTAINER s.r.o,,
Sidie: Kobylnice 6, 087 01 Giraltovee,
Statutarny zastupea: Martin Jadlovsky , konatel
Bankové spojenie; Prima banka
IBAN: SK21 5600 0000 0088 7860 4001
ICO: 43850065
IC DPH. 5K2022510908
Zapisany v: OR OS Pregov oddiel: Sro, Vlozka ¢ 18431/P
Tel.: 054/7781473
e-mail. rikostavi@nkosiav.sk

(dalej len ,zhotowitel™)

Clanok 2
Predmet zmluvy
2.1. Objednavatel realizoval verejne obstaravanie na predmet zakazky:
MODULOVA NADSTAVEBA MS VELKY GROB
V ramci verejneho obstaravania bol zhotovitel Uspesnym uchadzacom a na zaklade tgjto
skutoCnosli a predlozene) ponuky zhotovitela sa zmluvné strany v slobodnej voli v sulade
s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit' tito zmiuvu o diglo (dalej len  zmluva").

2.2  Predmetom tejto zmiuvy je realizacia diela i
MODULOVA NADSTAVBA MS VELKY GROB

Zhotovite! sa zavazuje, e za podmienck stanovenych v tejto zmluve a v sutaZnych podkladoch
zabezpeci realizaciu diela podla \Vykazu vymer" oceneného zhotovitefom, ktory tvorl
neoddelitelnu sucast zmiuvy (Priloha €.1 zmluvy} a v kvalite projekiove] dokumentacie stavby.
2.1 Neoddelitelna stcast tejto zmiuvy tvoria tieto prilohy

a) Wykaz vymer spolotne s rekapitulaciou ceny (dalgj len priloha & 1),

_Clanok 3
Cas plinenia
3.1, Zmluvne strany dohodli nasledavné terminy:
3.1.1. zadatie prac do 7 dni od prevzatia staveniska
3.1.2. ukontenie prac do 10 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska
3.1.3. uvolnenie staveniska do 7 dni po ukenten| preberacieho konania k dielu.
32, Zmluvné terminy uvedené v bode 3.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelne s
vynimkou:
3.2.1. vysse) moe (neoctakavang prirodné a iné javy),
3.2.2. v pripade zmien a v rozsahu podla pokynov cbjednavatela,
3.2 3. vydania prikazov a zakazov organov verejnej spravy, ak tieto nebali vyvolané/spdsobené

kananim zhotovitela
3.3 Predlzené lehoty plnenia sa urtia maximalne v preukizatelne nevyhnutne] dizke trvania

okolnosti podia bodu 3.2.
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4.1.

4.2,

4.3

4.4,

4.5,

4.8

Ak jg zhotovitel v omeSkani s plnenim zmluvy podla terminov vzmysle bodu 3.1, ma
objednavatel narok na nahradu gkody v zmysle § 373 a nasledujicich Obchodného zakonnika,
W pripade ak |e zhotovite! v omeskani oviac ako tri mesiace ma cbjednavatel pravo pre
padstatné porusenie povinnosti zhotovitela od tejto zmiuvy odstupit.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budl vykonané prace ziuétované podla stupha
rozpracovanosti a podla skutotne zdokladovanych nakladov zo strany zholovitela.

Clanok 4
£Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR € 18/1996 £ z. o cenach vzneni
neskorsich predpisov ako wysledok zadavania zakazky podla zakona ¢ 343/2018 Z z o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonav v zneni neskorsich predpisov
(dale] len ,zakon o verejnom obstaravani’) PovaZuje sa za cenu maximalnu platnu poas
doby trvania zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 4.3. Cena celkom je uvedena v &lenent;
4.1.1. cena dieia bez DFH 285 110,77 eur
4.1.2. DPH 57 022,15 eur
4.1.3. cena diela spolu s DPH 342 132,82 eur

Celkova cena diela je stanovena na zaklade oceneného \ykazu vymer, ktory spolotne s
rekapitulaciou ceny je necddelitelnou suastou zmluvy ako priloha & 1. Vykaz vymer spolotne
s rekapitulaciou ceny su ako nacenenie pinenia zmluvy pre zmluvng strany zavazné

K zmene ceny, zohladhujlc pravnu upravu zakazanych dodatkov podia zakona o verejnom
cbstaravani, méZe ddjst’ vyluéne v pripade:

4.31. zmeny sadzby DPH,

4.3.2. roz&irenia alebo zuZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela

4.3.3. nevykonania niektoryeh prac, resp. &innosti uvedenych v ocenenom Vykaze vwmer' zo

strany zhotovitefa, ak sa lieto podfa rozhodnutia objednavatela ukazu v priebehu prac ako

nepotrebne
Cenu za Dielo je mozné menit' v zmysie §18 ods. 6 zakona o vergjnom obstaravani aj pisomnym
dodatkom k tejto Zmluve v pripade, ak sa index cien stavebnych préc, materialov a vyrobkov
spotrebovanych v stavebnictve vydavany &tvrirotne Statistickym dradom SR zvysi alebo zniZi v
mesiaci, v kiorom tato Zmluva nadobudne Géinnost najmengj o § % oproli mesiacu, v ktarom
uplynula lehota na predkladanie ponuk.
Prace nad ramec zmluvy (dale) len ,praca naviac"), ktorych potreba méze vzniknit' v priebehu
realizacie diela a ktorych vykonanie je potrebné na riadne dokonéenie a odovzdanie diela, alebo
ktorych vykonanie si vyziada objednavatel, mézu byt realizované vyluéne v sulade so zakonom
o verejnom ohstaravani
Postup Gpravy ceny pri zUZeni, resp. rozdiren| predmetu pinenia podla tejto zmiluvy bude
nasledovny:
4.6.1, kazda zmena vyvolana objednavatelom oproti ocenenému NMykazu vymer”, bude
zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitela, objednavatela a v
pripade potreby aj inymi osobami.
46.2 v pripade sahlasu zmluvnych stran, pripadne inych zo zakona opravnenych oséb so
zmenou predmetu plnenia tejto zmiuvy, vypracuje zhotovitel navrh dodatku k tejto
zmiuve, ktory bude obsahovat' zmenu vykazu vymer ako prilohy €. 1. Takyto navrh
dodatku k tejto zmluve bude obsahovat’
4.6.2.1 rekapitulaciu ceny, ktora bude obsahovat' cenu z prilohy &, 1, Struktdirovanu cenu
prace naviac a celkovd cenu spolu,

4622 poloZkovite oceneny Vykaz vymer" prac naviac,

4623 poloZzkovite odpotet ceny vrozsahu prac vykonanych v mengéom rozsahu ako
tieto vyplyvaji z prilohy &. 1,

46.2.4 sprievodni spravy,



5.1

5.2

4625 kopiu zapisov zo stavebného dennika,
4.6.2.6 dalsie nalezitosti (zapisy, nacrtky ...) objasnujlice predmet dodatku k rozpodtu,

4 6.3 pre ocenenie ,Vykazu vymer' u prac naviac bude zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:

46.3.1 pri polozkach, ktoré sa vyskytovall vo Vykaze wymer, bude pouZivat’ ceny 2z
rozpoctu,

46.3.2 pri polozkach, ktore sa vo Vykaze vymer nevyskytovali, predloZi zhotovitel v
pritohe k predmetnému dodatku kalkulaciu ceny,

4633 v pripade, ze kalkulacia ceny nebude prediozena alebo nedbjde k dohode o cene
prac naviac, budd tieto prace naviac oceneng pomocou smermnych orientaénych
cien, adporucenych objednavatelovi napr. spoloénostou CENEKON, a.s.,
na cbdobie, v ktorom budt prace vykonavane,

4.6.3.4 prace wykonané v mensom rozsahu ako vyplyva zwvykazu wymer budd
odpocitavané v cenach podla wwkazu vymer,

4.6.4. Zhotovitel bude predkladat’ navrhy dodatkov k tejto zmluve v silade s vyssSie uvedenym
objednavatelovi na odsuhlasenie. Objednavatel prediozeny navrh dodatku k tefto zmiuve
s predchadzajucim suhlasom Riadiacehe organu odsuhlasi 8 podpise, prip, vrati
zhotovitelovi neodsthlaseny s odévodnenim do 20 dni od obdrzania predmetneho
navrhu dodatku k tejto zmiuve.

4.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajuci sa zmeny ceny
pinenia podla tejto zmluvy, bude opravioval' zhotovitela k uplathovaniu ceny prac naviac,
ktoré s Specifikované v tomto dodatku k zmluve vo fakitire, zohladhujic pravnu Opravu
zakazanych dodatkov podla zakona o verejnom obstaravani,

4.6 6. V supise vwkonanych prac k faktire bude zhotovitel na samostatnych listoch uvadzat'
prace podia pévodného rozpodtu 2 samostatne prace podia dodatkov k zmiuve s
oznacenim cisla dodatku,

Clanock 5
Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela sa objednavatel zavazuje zaplatil' na zaklade konecénej faktiry, ktoru

zhotovitel' vystavi a odosle objednavatelovi po preberacom konanl po splneni tychto

podmienok;

6.1.1. Prace budd fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a stpisov
vykonanych prac, v ktoryeh bude uvedeng mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v
sulade s objektovou skladbou projekiu stavby a ponukoveho rozpodtu.

5.1.2. Overenie vykaonanych prac vykona stavebny dozor objednavatela do 3. pracovneho dia
od predioZenia sOpisu prac zhotovitelom, Ak ma stipis prac vady, vrati ho zhotovitelovi na
prepracovanie.

5.1.3. Splatnost’ faktar je 30 dni odo dria dorucenia.

Faktaru wyhotovl zhotovitel v sulade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najma so

zakonom €& 222/2004 Zz. odani zpridanej hodnoty v platnom znenl a predioZi

objednavatelovi v 2 originainych vytlackoch vratane vietkych priloh faktary, okrem CD/ DVD

s fotodokumentaciou, ktord je predkladand len v 1 originali. Okrem nalezitosti v zmysle

vseobecne zavaznych pravnych predpisov, faktira bude obsahovat minimalne tieto Gdaje;

- cislo faktiry resp, danovéno dokladu
- oznadenie objednavatela a zhotovitela (nazov, pravna forma, sidlo, informéacia o zépise),
pefnazny ustav, éislo uétu v stlade s Gdajmi uvedenymi na tejto zmluve
ICO a IC DPH zhotovitela, ICO a DIC objednavatela
miesto 8 nazov diela, evidenéné &lslo stavby
cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia
- zdanitelné obdobis
- den cdoslania a def splatnosti faktiry



6521

522

5.2.3

5.2.4
5.2.5

fakturovant celkovl Gétovan( &iastku bez DPH, DFH aspolu s DPH a celkovu
fakturovanu sumu po abjektoch — vietky sumy budll uvedené s presnostou na dve
desatinne miesta.

peciatku a podpis cpravneného zastupcu zhotovitela

faktura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktiry, zistovaci protokel,
stpis vykonanych prac, rekapituldciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajucou
prace, ktore su predmetom predkladanej faktiry podla sipisu prac v poéte minimalne 30
digitalnych fotografii. Slpis prac a dodavok, bude vyhotoveny podia bodov 5.1.1. - 51.2
Slipis prac bude vyhotoveny v silade s ocenenym vykazom vymer, ktary je prilohou tejto
zmiuvy a bude obsahovat nazvy objektov, poloziek, jednotkove ceny, mnozstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloZiek. Shpis vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu
vymer, ktory je stgastou tejto zmluvy priom peoloZky ktoré majl byt stiastou fakitry
budd mat vypinene politka tykajice s& mnoZstva a pri poloZkach, kioré nie su
predmetom faktiry bude uvedeny nulovy tdaj. Sapis vykonanych prac nebude obsahovat
kumulativne Odaje so zapoéitanim predchadzajucich fakidr.

Dielo musl byt realizovane vyluéne v sllade so schvalenym projektom a v sulade
s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou € 1 lejto zmluvy. Na zaklade tohto
ustanovenia je zhotovitel opravneny fakturovatl' vyluéne skutotne zrealizované prace,
ktore sl vsilade so schvalenym projektom aocenenym wykazom vymer, ktory je
prilohou tejto zmluvy.

Dévedom na opravnené vratenie faktiury je skutodnost, Ze fakbira ma formalne alebo
obsahové nedostatky a nesplia nalezitosti uslanoveni €. 5.1 a 5.2. V takemto pripade
nova Iehota splatnosti zagne plynut odo dha dorudenia opravenes| faktiry
objednavatelovi,

V pripade, Ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedene vady a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradena do vysky 95 % fakturovanej ceny diela. Zvysok
fakturovane] ceny objednavatel uhradi do 30 dni po podpisani zapisnice o odstraneni vad
a nedarobkov

Unradena faktlra nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

Fakturu za vykonané dielo, zohladfiujlic bod 5.1.1 tejto zmluvy, predioZi zhotovitel ku dnu
|eho odovzdania a prevzatia. Je| prijgtie objednavatelom wylutuje dodatocne naroky
zhotovitela na lpravu ceny diela

Clanok 6
Dodacie podmienky

6.1 Odovzdanie staveniska:

g.1.1

B.1.3

objednavate! je povinny zabezpedit zhotavitelovi bezplatng uzivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby & dobu potrebnu na vypratanie staveniska, Poplatiky, pokuty a
majetkoveé sankcie za dihsi ne2 dohodnuly Cas uZivania uhradza zhotovitel za cell dobu,
v ktorej je v omeskani,

pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa zhotovitel zavazuje
dodriiaval' vetky prisludné véeabecns ravazné pravne predpisy (najma zakon ¢
501978 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon), zakon &
124/2006 Z 2z o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a dopinenl niektoryeh
zakonov, vyhlasku & 1472013 Zz. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaislenie
bezpetnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a
podrobnosti o odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti, zakon &
2232001 £.z. o odpadoch) a oscbitnyeh zmluvnych, technickych a dodacich podmienok,
pokial boli v zmiluve uplatneng,

zhotovitel si zabezpeé| prevadzkove, sociglne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, Odrzbu a likvidaciu prevadzkowych, sociginych a vyrobnych zariadeni



6.2

staveniska su stiéastou zmluvnej ceny.

Realizacia;

6.2.1

6.2.2

6.2.3
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6.2.8

6.29

zhotovitel svojou €innostou nesmie narusit bezpecnost osob nachadzajucich sa na
stavenisku ani inych osdb pohybujlcich sa mimo staveniska,

vytytovanie a ine meraéské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela zabezpetuje
zhotavitel, ako sucast dodavky,

zhotovitel uhradza vodneé a stoéné, odbery energii z prevadzkoveého a socialneho
zariadeniz staveniska,

zamestnanci objednavatela mozu vstupovat na stavenisko bez obmedzeni,

zhotavitel' je povinngy na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych siefach udrziaval periadok a Gistolu, je povinny odstranoval odpady a
necistoty vaniknute z jeho éinnosti a to na viastne naklady,

pri odovzdani pinenia podia tejto zmluvy je rhotavitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobne
zariadenia, zvysny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozne dodavku riadne
prevzial' a bezpeéne prevadzkoval'

po termine odovzdania a prevzatia stavby — plnenia podla tejto zmluvy, mae zhotovite!
penechat na stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie
vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel pinenie podla tejto zmiuvy prevzal Po
odstraneni vad a nedorobkov je zhotovitel povinny vypratal’ stavenisko do 7 dni a upravit’
stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva a dokumentacia (dalej PD), stavebneé povolenie
a kolaudaéneé rorhadnutie pre zariadenie staveniska,

zhotovitel vykonava tinnosti spejené s plnenim podla tejto zmluvy na vlastné naklady, na
vlastnu zodpovednost a viasiné nebezpetenstvo podla zmluvy, prigom sa zavdzuje
dodrziaval véetky prislusné vieobecne zavazne pravne predpisy, technické specifikacie,
8 technicke predpisy a vésobecné technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je
povinny  preukazatelne poudit’ véetkych zamestnancov pracujucich na stavbe o©
bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatel alebo nim powversna csoba pri realizécii predmetu obstaravania podla
zmluvy vykonava stavebny dozor Za lym U(celom zhotovitel zabezpe¢i osobe
vykanavajlice] stavebny dozor pristup na pracoviska, dielne a sklady, kde zhotovitel
realizuje pinenie podfa tejto zmiuvy a ich sGéasti alebo sa skladuje material patrebny na
pinenie podla tejto zmiuvy. Na vyZiadanie musia byt osobe vykanavajicej stavebny dezor
predioZzene vykresy, vzorky materialov a iné podkiady stvisiace s pinenim podlia tejto
zmiuvy, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi oznagenymi
zhotovitelom ako jeha obchodné tajomstvo, musi objednavatel zacbchadzal doverne,

6.2.10stavebny dezor je opravneny po pisomnom siUhlase objednavatela nariadit zhotovitelovi

akekolvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prac, ktoré povaZzuje podfa svojho nazoru za
nevyhnutne a pnimerane. Zhotovilel je na zaklade tskéhoto nariadenia stavebneho
dozoru povinny!

6.2.10.1. zvysit alebo znizit rozsah prac uvedenych v zmluve,

6.2.10.2. nevykonat prace, ktoré stavebny dozor na nevykonanie uréi,

8.2.10.3. zmenit druh alebo kvalitu prac,

6.2.10.4. zmenit' vysku, smer, plachu alebo rozmery ktorejkolvek asti diela,

6.2.10.5 zmenit postup, termin vykonania prac alebo ich casti.

Tieto zmeny nie s v Ziadnom pripade dovodom na odstupenie od zmiuvy a budu
ocenene v sulade so zmiuvou, Pokial stavebny dozor naniadi nevyhnuine zmeny, ktorych
dévodom bolo porugenie zmluvy zhotovitelom alebo osobou, za kloru je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel nariadené prace na vlastné naklady,

6.2.11zhotovitel navykona zmény plnenia podla tefto zmiuvy bez prikazu stavebného dozaru

Za zmenu plnenia podla tejlo zmluvy sa v zmysle tohlo odseku nepovazujl prace,
ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnoZstvom uvedenym v popise prac,



B.2.12ak povaiuje zholovitel pokyny stavebneého dozoru za neopravnene alebo nedcelne, mus/

uplatnit’ svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi zholovitel na
opatovné poziadanie stavebného dozoru vykonat, pokial nie sU v rozpore s prisiusnymi
technologickymi postupmi, alebo neodporujl pravnym predpisom, alebo nariadeniam
miestne] alebo Statnej spravy. Ak s takymi pracami budl spojené viac naklady, tie potom
znasa objednavatel. Ak takéto prace ovplyvnia postup prac, objednavatel pristip na

primeranu upravu zmluvy z dovodu casoveho skizu,

6.2.13objednavatel bude organizovat kontrolne dni na stavbe minimalne jedenkrat mesatne.
6.2 14objednavatel ak méze, poskytne zhotovitelovi na paZiadanie k pouZitiu alebo spoloénému

pouZivaniu,

6.2.14.1. skladove priestory a plochy pre zanadenie staveniska v dohodnutem rozsahu,

6.2.14.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizéciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,
dispoziéng alebo iné prava,

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a

stodné zndsa zhotovitel, v pripade spoloéneho uZivania ich alikvotnou astou,

8.2.15materialy, stavebné diela a vyrobky zabezpetované zhotavitelom musia byt dokladované

certifikatmi alebo vyhlaseniami o zhode v zmysle zakona ¢. 284/1999 Z.z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody @ ozmene adoplneni niektorych
zakonov atie materialy, ktoré tieto doklady nebudl mat, resp. nebudl zodpovedat
zmluve a poZadovanym skiskam, musi zhotovitel na viastné naklady odstranit a nahradit’
bezchybnymi. Z tohto dovodu vzniknuté skody znasa zhotovitel. Objednéavatel moze na
odstranenie vad stanovit' termin primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade
nedodrzania terminu odstranenia vad zhotovitefom pravo na odstipenie od zmiuvy.
Pripadné uplatfiovanie zmluvnych pokut sa riadi touto zmiuvou,

6.2 16zhotovitel musi bez megkania a pisomne informovat’ objednavatelz o vzniku akejkolvek

udalosti, kfora brani alebo sta2uje realizaciu plnenia podia tejto zmluvy,

6.2.17zhotovitel je povinny zabezpetit' ucast svojich zamestnancov na preverovani svojich

dodavok a prac, Ktoré vykonava stavebny dozor objednavatela a robit' okamzité opatrenia
na odstranenie vytknutyeh zavad a odchylok od dokumentacie,

6.2.18%iadna cast pinenia podla tejto zmluvy nesmie byl zakryta bez predchadzajiceho

suhlasu stavebneho dozoru Zhotovitel je povinny umoZnit’ skontrolovanie akejkolvek
casti diela, klorda ma byt zakryta Zhotovitel asport 3 pracovné dni vopred oznami
stavebnému dozoru, ze ¢ast diela bude zakryval, Stavebny dozor vykona kontrolu, Ak
stavebny dozor nevykona kontrolu do 2 dni od upozornenia zhotovitela, je zhotovitel
epravneny prislusnu cast diela zakryt. VW pripade, Ze ju stavebny dozor napriek
upozorneniu zhotovitela nevykona, je objednavatel povinny uhradit’ naklady dodatoéneho
odkrytia, pokial sa takéto ocdkrytie za O8elom kontroly wy2aduje. Ak sa véak pri
dodatocnom odkryil zistl, Ze prace boli vykonané chybne, nesie naklady dodatotnéhe
odkrytia zhotovitel

6.2 19stavebny dozor je opravneny dat' pokyny, ktoré si potrebné na realizaciu pineni podla

tejto zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

6.3 Stavebny dennik:

6.3.1

6.3.2

zhotovitel' je povinny odo dfia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originali a dvoch képidch. Jednu képiu je povinny uloZit' oddelene od
originglu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znitenia origindlu. Daléiu kopiu
stavebného denniku cdobera stavebny dozor,

do stavebneho dennika sa zapisuji véetky skutoénosti rozhodujice pre pinenie zmluvy,
najma udaje o ¢asovorn postupe prac a ich kvalily, zdévodnenie odchylok vykonavanjch
prac od projektove] dokumentacie, udaje dolezité pre posudenie hospodamosti prac
a udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi Siatnej spravy. Pocas pracovne] doby
musi byl dennlk na stavbe trvale pristupny. Povinnost' viest stavebny dennik konci diiom



6.3.3

6.3.4

B35

6.3.6

6.3.7

6.3.8

odovzdania a prevzatia prac,

zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyveduci, pripadne jeho zastupca
aich predstaveny. Okrem nich sU opravneni robil' zaznam projektant, slavebny dozor
objednavatela, jeho predstaveny, organy staineho stavebneho dohladu, pripadne ine
prislusné organy statnej spravy,

denné zaznamy sa piSu do stavebngho dennika - knihy s ogislovanymi listami, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pre dva oddelitelne prepisy, kloré sa Cisluju zhodne
s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju zésadne v len den, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimoZne sa tak méZe urobit
v nasledujlci den. Pri dennych zéznamoch sa nesmu vynechat volne miesta,

stavebny dozor je opravneny dat pokyny, kioré su potrebné na realizéciu pinenia podla
tejto zmiuvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi respektovat’ technologicky
poslup prac,

pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porugenie
zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel narizdene
préace na svoje vlastné naklady,

ak stavbyvedici do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji
svoje neslhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho sihlas s
obsahom.

6.4 Odovzdanie:

6.4.1
642
643

644
645

648

6.4.7

6.4.6

6.49

dielo sa povazuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

dielo je mozné preberat’ po ucelenych ¢astiach, resp. etapach,

prevzalim ucelene] &asti prechadza vlastnicke pravo a nebezpedensivo skody na
objednavatela,

prevzatie predmetu digla méZe byt cdmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia,
zhotovitel jg povinny najneskdr 15 dni vopred ocznamil' objednavatelovi, kedy bude
pinenie podla tejto zmluvy alebe jeho ucelena cast' pripravena na cdovzdanie,

zhotavitel je povinny vykonat' komplexné vyski2anie odovztdavanéno pinenia podla tejto
zmiuvy,

zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovezdal objednavatefovi:

6.4.7.1 certifikaty a vyhlasenia o zhodach pouZitych materialov,

6.4.7.2 stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre neukongenie preberacieho
kanania.

objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie véetky svaje doklady tak, aby ich
porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpecilo kvalitng, Upiné a rychle uskutocnenie
tohto kanania, a to v pisomne| forme a v pripade potreby aj na elektrenickych médiach,
objednavatel nie je povinny prevzial dokongenl &ast plnenia podia tejto zmluvy, ak
nebola z dévodov na strane zhotovitela odovzdana ina &asf' pinenia podla tejto zmiuvy,
ktora podla dojednania mala byl' uz dokanéena,

6.4.10zépisnicu o prevzati plnenia podla tejto zmluvy spisuje objedndvatel, ak nebolo

dohodnuté inak,

6.4.11ak objednavatel odmietne plnenie pedla tejto zmiuvy alebo jeho éast prevziat, je povinny

uviest’ dovody. Po odstraneni vylykanych vad a nedostatkov sa opakuje konanie v
nevyhnutnom rozsahu a spise sa dodatok k pbvedne) zapisnici,

6.4.12zmiuvné strany sa mo#u dohodnif na samostatnom odovzdanl a prevzat| len takych

dokoncenych Casti plnenia podla tejto zmluvy, ktorych samostainé cdovzdanie a
prevzatie sa predpoklada v projektove] dokumentacii.

8.5 Osobitne lechnické podmienky:
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7.2

7.3

T4

7.5

76

8.1

82

8.3

g1

8.2

6.5.1 zhotovite! Je povinny zabudovat' material a vyrobky v zmysle zakona €, 133/2013 Zz a
zakona ¢ 264/1999 Z.:z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené objednavatelom
pisomnou formo,

652 nie je pripustng pouZivanie technologil, kioré sd v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebe hygienickymi predpismi a normami,

6.5.3 nesmu byt pripustene do prevadzky stroje 2 mechanizacia s neplatnou reviziou, ktore
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym pedmienkam pre ich prevadzku,

Clanok 7
Zodpovednost' za vady a zaruky

Zhotovitel zodpoveda za lo, Ze plnenie podla tejto zmiuvy ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnostl, Ze zodpoveda technickym normam a predpiscm SR, a Ze nema vady,
ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouzivania k zvyéajnym alebo v
zmluve predpokladanym Géelom
Ak objednavatel prevezme pinenie podfa lejto zmluvy s vadami, Ci uZ zjavnymi alebo skrytymi,
ma pravo na dodatocné bezplatné odstranenie vady,
MNa ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytotného odkladu vady plnenia podia
tejto zmluvy odstranit, | ked neuznave, ze za vady zodpoveda. V spormnych pripadaoch nesie
naklady na odstranenie vad az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel,
Ak sa vyskytne vada, ktora podstatne ovplyviuje pouzitelnost' pinenia podla tejto zmluvy a tato
j& zavinena zhotovite/om, je zhotovitel povinny uhradil' objednavatelovi Skodu v zmysle § 373 a
nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel poskytuje objednavatefovi zaruku 60 mesiacov od protokolarneho odovzdania
a prevzatia stavby,
Zhotovitel zarovel zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstva v ramei na pinenie zmluvy sa
zhoduje s udajmi v sprievodnych dokladoch.

Clanok 8

Zmluvné pokuty
Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v Elanku 3 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit' objednavatefovi zmluvnd pokutu vo wwike 0,05 % z dohodnutej ceny diela za
kazdy def omeskania,
Ak zhotovitel neodstrani opravnene reklamované vady véas, objedndvatel sa mdze domahat' od
zhotovitela zaplatenia zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z dohodnutej ceny diela za kazdy den
omeskania,
Zmluvneé pokuty, dohodnuté touto zmiuvou hradi povinna strana nezavisle od toho, & av akegl
vyske vznikne druhej zmluvne] strane v tejto slvislosti $koda, ktori moZne vymahat
samostatne. Zeplatenie zmluvne] pokuty nema vplyv na narok cbjednavatefa na nahradu
Skody,

Clanok 9

Hierarchia dokumentov, riesenie sporov
Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a pineni zmluvy prioritu maju;
9.1.1. sulazné podklady,
812 zmluva,
8.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
9.1.4. technicke sSpecifikécie prac,
8 1.5. vBeobecné technické podmienky.
Pri réznosti nazorov na viastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktorg platia vieobecné
zavazné sklsobné postupy a o pripustnosti @ spolahlivosti pristrojov, kloré sa pouzill pri
skiskach, pripadne metéd, méZe si kaZda strana dat’ vykonat materiaino-technické preskisanie
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94
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10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

statnym alebo Statom uznavanym skusobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tychto
skusok st zavazné, Naklady na skasky znasa strana, ktorej nazor sa ukazal ako nespravny.
Spory medzi zmluvnymi stranami sa budd prednostne riedif' vzajomnym rokovanim V pripade
sporav, ktoré nebude moZné riesit dohodou zmiuvnych stran, poZiada jedna zo zmluvnych siran
o rozhodnutie sdd.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit’ prace.

Zmluvny vzfah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Uzem! SR. Spory bude
rozhodovat' prislugny stid SR

Clanok 10

Ostatné prava a povinnosti
Zhotovitel v pinej miere zodpoveda za to, Ze nedbjde K znsuiitiu, resp. Ze neposkyine
materigly tykajuce sa pinenia zmiuvy tretim osobam a zachova miéanlivost o vsetkych
skutotnostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizachi tejto 2miluvy.
Zhaotovitel nesmie bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objednavaiela previest zavazky
zo zmluvy alebo postipit pohladavku vodi objednavatelovi na tretiu osobu.
Obidve zmluvné strany sa zavazujl zachovat miéanlivost’ o akychkolvek poskytnutych udajoch
a informaciach, okrem informacil, ktoré je potrebing zverejnit' podia zakona.
Zhotovitel umozni Eurdpskej komisii, Europskemu uradu boja proti podvodom a Europskemu
dvoru auditarav, aby prastrednictvom kontroly dokumentov na mieste preverili realizaciu pinenia
zmluvy, & aby v pripade potreby na zaklade pedpornych dokumentov vykonali Gplnl kontrolu
uctovne] uzavierky, Uctovnych dokladov, a vselkych ostatnych dokumentov vziahujlcich sa na
financovania pinenia zmiluvy
Zhotovitel sa zavazuje pri pineni zmiuvy dodrziavat platné a Uéinné vseobecne zavazné pravne
predpisy Slovenskej republiky,
Zhotovitel berie na vedomie a suhlasi s opravnenim objednavatela a opravnenych organov v
zmysle pravnych predpisov Slovenske] republiky a prislusneho poskytovalela pomoci
vykanaval' kontrolu a/alebo audit u zhotovitefa, umoznit vstup do kontrolovanych objektov
opravnenej osobe abjednavatela a ostatnym organom kontroly a auditu (najma riadiaci organ,
sprostredkovatelsky organ pod riadiacim organom, certifikacny organ, organ auditu), poskytnut
vyZiadanu dokumentaciu od zhotovitela, zabezpedit' pritomnost’ opravnenych osdb zo strany
zhotovitela, prijatie napravnych opatreni a definovanie terminov na odstranenie zistenych
nedostatkov.
Opravnen| kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel NFP (Riadiaci organ/Sprostredkovatelsky organ) a nim poverené osaby,
b) Utvar vnutornéhe auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelskeho organu a nimi
povereng osoby,
¢) Najvys&i kontrolny tirad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény orgdn a nimi povereng
osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujice organy a osoby povereng na vykon kentroly/auditu,
g) Splnomeocneni zastupcovia Eurdpske) Komisie a Europskeho dvora auditorov,
fy Organ zabezpetujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
g) Osoby prizvane organmi uvedenymi v pism. a) aZ f) v sulade s prisludnymi Pravnymi
predpismi SR a pravnymi akimi EU.
Zhotavitel je opravneny zabezpedit stavebné prace a] prostrednictvom subdedavatelov Za
zabezpetenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov ma zhotovitel zodpovednost,
akoby prace vykenaval sam, Zhotovitel je povinny do 15 dni od uzavretia zmluvy, resp. 15 dnl
pred planovanym nasadenim subdodavatela na realizéciu  diela, pisomne oznamit
objednavatelovi presni  identifikaciu  subdodavatelov, prostrednictvom  klorych  bude
uskutoénovat stavebné prace.



Clanok 11
Ukonéenie zmluvy

1.1 Zmluvu je mozné ukonéit dohodou zmluvnych stran alebo odstupenim od zmiuvy.

11.2. Od zmiuvy mozno odstapit’ v pripadoch, kloré stanovuje zmiuva a § 344 a nasl. Obchodneho
zakonnika. Zhotovitelovi prindlezi nahrada iba za skutoéne vykanané prace.

11.3 Odstipenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamene pisomne

11.4 Objednavatel méze odstupit od zmluvy pre podstatné porusenie povinnosti zhotovitela aj v
pripade, Ze zhotovitel meska so splnenim zmliuvneho terminu, alebo Ciastkoveho termind
dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie dodatotne stanovena lehota na pinenie.

11.5 Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a svoje
dalsie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskor 14 dni po wylétovani s nahradnym
zhotovitelom.

116 Zhotovitel moze odstupit od zmluvy v pripade, sk objednavatel neplni svoje zmluvné povinnosti
a tym zhotovitelovi znemazni vykonavanie prac. Musi viak vyzvat objednéavatela a urcit mu
dodatoéne primerant lehotu na spinenie zavazkov vyplyvajucich zo zmluvy a plsomne prehlasil,
Ze v pripade nepinenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstdpi

117 Préce a dedavky realizované ku diu odstipenia od zmiuvy sa vyudtuju podia zmluvnych cien
v preukazatelnom rozsahu.

Clanok 12
Zavaeretné ustanovenia

121 Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieco iné, vzajomné vztahy zmiuvnych stran sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Ob&ianskeho zakonnika,

122 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit' len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu oSislované podia poradia

12.3 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmiuvné strany zavazuju vyjadrit’ pisomne v lehote do
20 dni od doruéenia navrhu dodatku druhe| strane.

124 Tato zmluva je vypracovang v styroch vyhotoveniach, z ktorych dve obdrzi objednavatel a dve
zfotovitel.

12,58 Zmluvné strany sa dohodli, 2e tato zmluva nadoblda platnost’ jej podpisom oboma zmiuvnymi
stranami a G&innost dhom po kladnom overeni procesu VO riadiacim organom, po nadobudnuti
ttinnosti zmluvy o prispevok od poskytovatela pomoci a diem nasledujucim po dni jej
zverejnenia v sulade s § 47a Obcianskeho zakonnika v platnom zneni.

Velky Grab, dia @At il V Giraltovciach, dna 25.11.2022.
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