

**KONCESNÁ ZMLUVA NA REALIZÁCIU MODERNIZÁCIE,
PREVÁDZKY A ÚDRŽBY SÚSTAVY VEREJNÉHO OSVETLENIA
V MESTE VEĽKÝ MEDER**

Č. ZMLUVY: 23471/2015

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a § 9c ods. 1 a ods. 3 písm. d) a e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v spojitosti s § 15 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“) medzi

I. ZMLUVNÉ STRANY

Mesto Veľký Meder:	Sídlo:	Komárňanská 207/9, 93201 Veľký Meder
	IČO:	00305332
	DIČ:	
	Bankové spojenie:	
	č. účtu:	
	IBAN:	
	Štatutárny zástupca:	

(ďalej ako „*mesto*“)

a

TSM Veľký Meder, s.r.o.:	Sídlo:	Nezábudková 1671/1, 93201 Veľký Meder
	registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
		Oddiel: Sro Vložka číslo: 28510/T
	IČO:	46 456 201
	DIČ:	2023396034
	IČ DPH:	
	Bankové spojenie:	
	č. účtu:	
	IBAN:	
	Štatutárny zástupca:	

(ďalej ako „*koncesionár*“)

(mesto a koncesionár ďalej ako „*zmluvné strany*“)

II. DEFINÍCIA POJMOV

Pre účely zmluvy, jej príloh a dodatkov budú mať slová a slovné spojenia uvedené v tomto článku a abecednom poradí v zmluve uvedené malým písmenom nasledovný význam:

„**Cenová ponuka**“ znamená dokument odsúhlasený oboma zmluvnými stranami, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu (príloha č. 1 tejto zmluvy) a ktorého obsahom je špecifikácia finančných plnení za riadne a včasné plnenie predmetu tejto zmluvy zo strany koncesionára, ako i ocenenie jednotlivých technických zariadení, ktoré majú byť v rámci realizácie opatrení modernizácie nainštalované a namontované v meste v rámci existujúcej sústavy verejného osvetlenia mesta.

„**Demontáž systému osvetlenia**“ sú činnosti vykonané koncesionárom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, v zmysle ktorých budú demontované a odstránené niektoré časti sústavy verejného osvetlenia vo vlastníctve mesta, a to za účelom realizácie opatrení modernizácie a následnej prevádzky a údržby modernizovanej sústavy osvetlenia mesta zo strany koncesionára podľa podmienok tejto zmluvy.

„**Harmonogram realizácie opatrení modernizácie**“ harmonogram vypracovaný koncesionárom a odsúhlasený mestom predmetom ktorého je časový a vecný postup realizácii opatrení modernizácie a ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

„**Harmonogram splátok**“ harmonogram vypracovaný koncesionárom a odsúhlasený mestom, v zmysle ktorého bude obec poskytovať koncesionárovi za plnenie predmetu zmluvy finančné plnenia a ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy.

„**Informácie**“ sú informácie, o ktorých má príslušná zmluvná strana podľa článku XIII, bodu 13.1 povinnosť zachovávať mlčanlivosť.

„**Koncesná lehota**“ doba po ktorú namontované a nainštalované technické zariadenia zostanú vo vlastníctve koncesionára, a po ktorú je koncesionár povinný poskytovať služby prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia pre mesto v súlade s podmienkami tejto zmluvy, uvedená v bode 5.1 tejto zmluvy.

„**Odvodzovací protokol**“ je protokol o odovzdaní systému osvetlenia vyhotovený v zmysle článku V bod 5.1 zmluvy.

„**Okolnosti vylučujúce zodpovednosť**“ sú okolnosti uvedené v článku XI tejto zmluvy.

„**Opatrenia modernizácie**“ súbor/skupina činností a opatrení ktoré sú predmetom tejto zmluvy a ktoré je koncesionár povinný v súlade s podmienkami tejto zmluvy a harmonogramom realizácie opatrení (príloha č. 2 tejto zmluvy) vykonať za účelom modernizácie sústavy verejného osvetlenia mesta, vrátane dodávky technických zariadení špecifikovaných v prílohe č. 4 v tejto zmluvy. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany deklarujú, že opatreniami modernizácie sa pre účely tejto zmluvy rozumie aj súbor/skupina opatrení a činností, ktoré je koncesionár v súlade s podmienkami tejto zmluvy povinný vykonať za účelom zmeny amperických hodnôt ističov v rozvážačoch sústavy verejného osvetlenia mesta, zohľadňujúce nižší príkon novo namontovaných a nainštalovaných technických zariadení do sústavy verejného osvetlenia mesta.

„**Osvetľovacie teleso**“ znamená prístroj na distribúciu, filtrovanie alebo transformáciu svetla vyžarovaného jedným svetelným zdrojom, ktorého súčasťou sú všetky komponenty potrebné pre podopretie, prichytenie alebo ochranu svetelného zdroja, a v prípade potreby pomocné okruhy a ich pripojenie k napájaciemu okruhu a pomocné elektrické zariadenia.

„**Osvetľovacia sústava**“ znamená celok tvorený osvetľovacím telesom, výložníkom, stožiarom, vedením a rozvážačom. Za súčasť osvetľovacej sústavy sa považuje tiež oporný stožiar a/alebo nosná časť, ku ktorému je príslušná osvetľovacia sústava pripojená.

„**Preberací protokol**“ je protokol o odovzdaní opatrení vyhotovený v zmysle článku IX bod 9.1 zmluvy.

„**Prevádzka**“ predstavuje všetky činnosti vykonávané za účelom zabezpečenia priebežnej a bezpečnej prevádzky zariadení verejného osvetlenia, prevencie porúch, alebo zníženia ich počtu.

„**Príslušné právne predpisy**“ sú všeobecne záväzné právne predpisy, technické a iné predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky vzťahujúce sa na úpravu práv a povinností zmluvných strán uvedených v zmluve, vyplývajúcich zo zmluvy alebo ktorých dodržanie je potrebné v rámci plnenia predmetu zmluvy, v znení platnom v čase ich aplikovania.

„**Svetlo technický audit**“ s názvom „Auditpasport verejného osvetlenia“ z 07/2014 je audit vykonaný koncesionárom na základe požiadavky mesta pred podpisom tejto zmluvy s cieľom popísať východiskový technický stav existujúceho verejného osvetlenia mesta a stanoviť rozsah a špecifikáciu opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti verejného osvetlenia mesta so záverom vo forme dokumentu s názvom „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Veľký Meder“ z 07/2014, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy („v texte zmluvy ako „audit“). Neoddeliteľnou súčasťou auditu je Cenová ponuka odsúhlasená oboma zmluvnými stranami.

„**Sústava verejného osvetlenia**“ znamená celok osvetľovacích sústav vo vlastníctve mesta, ktoré budú objektom modernizácie a následne, po riadnom a včasnom vykonaní opatrení modernizácie, objektom prevádzky a údržby zo strany koncesionára podľa podmienok tejto zmluvy. Sústava verejného osvetlenia vrátane špecifikácie jej jednotlivých častí (osvetľovacie sústavy), ktoré budú odovzdané koncesionárovi za účelom realizácie opatrení modernizácie a ich následnej prevádzky a údržby zo strany koncesionára podľa tejto zmluvy a existujú ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy, je podrobnejšie špecifikované v audite, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej ako „sústava VO“).

„**Technické zariadenia**“ zariadenia, ktoré majú byť v rámci realizácie opatrení nainštalované v meste v rámci plnenia predmetu zmluvy a ktorých zoznam tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy.

„**Údržba**“ vykonanie operácií zameraných na zabezpečenie správneho fungovania LED osvetlenia alebo ktorejkoľvek jeho časti, jeho údržba, oprava, vrátane bežného opotrebenia, ktoré sú následkami jeho bežného opotrebenia, používania a/alebo straty obvyklej životnosti, vrátane výmeny špecifických súčiastok pre ktoré sa predpokladá pravidelná výmena ako svetelné zdroje, poistky a pod.

„**Verejné osvetlenie**“ existujúce osvetlenie mesta.

„**Východiskové podklady**“ sú východiskové podklady pre realizáciu predmetu zmluvy stanovené článkom III. zmluvy.

„Vyššia moc“ je akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Za vyššiu moc sa však nikdy nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, zmena hospodárskych pomerov niektorej Zmluvnej strany.

„Zákon o verejnom obstarávaní“ je zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Zmluva“ je táto Zmluva na realizáciu modernizácie, prevádzky a údržby systému verejného osvetlenia.

„Zmluvné strany“ (v texte zmluvy ako „zmluvné strany“) sú mesto a koncesionár.

III. ÚVODNÉ USTANOVENIA, VÝCHODISKOVÉ PODKLADY, VÝCHODISKOVÝ STAV

3.1 Úvodné ustanovenia

- (a) Mesto má v zmysle ust. § 4 ods. 3 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení povinnosť zabezpečovať správu a údržbu verejného osvetlenia (ďalej len „VO“) mesta a má záujem o jeho modernizáciu, zvýšenie jeho energetickej efektívnosti a poskytovanie služieb súvisiacich s jeho údržbou.
- (b) V zmysle ust. § 9 ods. 2 písm. g) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov koncesná zmluva podlieha schváleniu mestského zastupiteľstva a to 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov. Výpis z uznesenia Mestského zastupiteľstva Veľký Meder č. 11-MsZ/2015 bod 8.a konaného dňa 25.11.2015 tvorí Prílohu č. 7 tejto Zmluvy.
- (c) V zmysle ust. § 66 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, je verejný obstarávateľ pri zadávaní koncesie povinný postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní v prípade, ak predpokladaná hodnota koncesie sa rovná, alebo je vyššia ako 5.000.000,- EUR. Zmluvné strany deklarujú, že hodnota koncesie zadávanej podľa tejto Zmluvy nedosahuje uvedený zákonom stanovený limit, a tak nebolo mesto pri jej zadávaní povinné postupovať podľa ustanovení § 66 a nasl. Zákona o verejnom obstarávaní týkajúcich sa koncesie.
- (d) Vzhľadom ku skutočnosti, že modernizácia existujúcej sústavy VO mesta jeho nahradením technickými zariadeniami, ako aj jeho následná údržba si vyžaduje nakladanie značných finančných prostriedkov, mesto nemá záujem ju realizovať sama, preto sa mesto rozhodol zabezpečiť modernizáciu a údržbu systému osvetlenia uzatvorením zmluvy s koncesionárom, pričom modernizácia má zabezpečiť mestu úsporu aj po uplynutí koncesnej lehoty.
- (e) Vzhľadom k tomu, že koncesionár je ochotný a schopný plne znášať podnikateľské riziko spojené s realizáciou tejto zmluvy a to najmä s možnosťou, že prevádzka a údržba realizovaná počas koncesnej lehoty mu negarantuje návratnosť investícií, či zníženie podnikateľského rizika, koncesionár je aj napriek uvedenému ochotný a schopný realizovať takúto zákazku.
- (f) Koncesionár má potrebné odborné znalosti, skúsenosti a technické schopnosti potrebné na plnenie predmetu zmluvy, ako i identifikáciu a posúdenie potenciálu energetických úspor v sústave VO mesta. Koncesionár má zároveň technické predpoklady a schopnosti na realizáciu návrhov, dodávky, montáže, financovania údržby a merania nákladovo efektívnych energetických opatrení týkajúcich sa systémov VO.

Koncesionár a mesto zhodne vyhlasujú, že cieľom tejto zmluvy je zrealizovať pre mesto nákladovo efektívny spôsob zvýšenia energetickej efektívnosti sústavy VO s následnými úsporami na jeho prevádzke (modernizáciu) a počas trvania zmluvy vykonávať prevádzku a údržbu technických zariadení a to tak, aby sa po skončení koncesnej lehoty, by vlastníkom namontovaných a nainštalovaných technických zariadení stalo mesto. S týmto zámerom a na základe auditu vopred vykonaného koncesionárom so súhlasom mesta pred podpisom tejto zmluvy, zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu tejto zmluvy a úprave vzájomných práv a povinností.

3.2 Východiskové podklady

- (a) Audit existujúcej sústavy VO mesta vykonaný koncesionárom vo forme Auditpasportu verejného osvetlenia z 07/2014.
- (b) Návrh Modernizácie verejného osvetlenia v meste Veľký Meder (etapa 1) z 07/2014, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Neoddeliteľnou súčasťou auditu je cenová ponuka odsúhlasená oboma zmluvnými stranami.
- (c) Na základe auditpasportu koncesionár vyhlasuje, že navrhovaná modernizovaná sústava VO spotrebuje o 71,8 % menej elektrickej energie, ako pôvodná sústava VO mesta.

- (d) Zmluva o dodávke elektrickej energie uzatvorená medzi mestom a spoločnosťou ZSE Energia, a.s. č. 23369/15 zo dňa 16.12.2015.
- (e) Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia medzi Mestom Veľký Meder a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. č. 23359/15 zo dňa 30.09.2015.
- (f) Poistná zmluva na poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škody uzatvorená medzi koncesionárom a spoločnosťou Allianz a.s. dňa 08.04.2014 pod č. 511072938.

Východiskové podklady uvedené v písmene (a) až (f) sa považujú za odsúhlasené zmluvnými stranami ku dňu podpisu zmluvy a sú pre zmluvné strany záväzné.

Mesto vyhlasuje, že zmluva uvedená v písm. (d) je platná a všetky záväzky z nej vyplývajúce plní riadne a včas.

3.3 Východiskový stav

- (a) Za východiskový technický stav sústavy VO sa podkladá stav uvedený v audite.
- (b) Za východiskový stav z energetického hľadiska sa podkladá stav uvedený v cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou auditu a ktorá je odsúhlasená oboma zmluvnými stranami.

IV. PREDMET ZMLUVY

- 4.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok koncesionára uskutočniť pre mesto výkony, činnosti, plnenia, dodávky vo vzťahu k sústave VO, osobitne modernizáciu VO a jeho údržbu a za podmienok uvedených v tejto zmluve previesť technické zariadenia do vlastníctva mesta a záväzok mesta zaplatiť koncesionárovi odmenu a plniť svoje povinnosti v termínoch a spôsobom uvedeným v zmluve a úprava a vysporiadanie súvisiacich práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich zo zmluvy.
- 4.2 Koncesionár sa v rámci plnenia predmetu zmluvy zaväzuje zrealizovať pre mesto:
 - (a) Demontáž sústavy VO osvetlenia mesta,
 - (b) Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti sústavy VO v rozsahu výmeny existujúcich svetelných zdrojov (svietidiel/žiaroviek) a prislúchajúcich výložníkov (tam, kde je to potrebné) za nové technické zariadenia na báze LED technológie (modernizáciu VO) a z toho vyplývajúce úspory na variabilných platbách za odber elektrickej energie v rozsahu a v zmysle článku V. tejto zmluvy.
 - (c) Výmenu všetkých rozvážačov okrem RVO 7 a 8. Nové RVO preložiť zo stožiarov (podporných bodov PBS) na miesto v blízkosti týchto stožiarov (do 2 m) v samostatne stojacom vyhotovení.
 - (d) Zníženie menovitého prúdu hlavného ističa za účelom zníženia rezervovanej kapacity, a tým aj stálych poplatkov za elektrickú energiu. Pred určením menovitého prúdu ističov po realizovanej výmene svietidiel je potrebné vykonať meranie zaťaženia jednotlivých vetiev a meranie napätia na koncoch vetiev na určenie úbytkov napätia.
 - (e) Navrhnuť ovládanie verejného osvetlenia programovateľným spínačom osvetlenia s reálnym časom.
 - (f) Údržbu a prevádzku technických zariadení počas trvania koncesnej lehoty.

V. REALIZÁCIA OPATRENÍ

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že bezprostredne po protokolárnom odovzdaní sústavy VO, koncesionár za účelom realizácie opatrení, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, vykoná v súlade s harmonogramom realizácie opatrení demontáž zariadení na VO. Zmluvné strany sa dohodli, že technický stav demontovaných technických zariadení, ktoré majú byť v rámci plnenia zmluvy koncesionárom nahradené a zmodernizované, posúdi zástupca koncesionára a mesta v čase ich demontáže. O posúdení technického stavu týchto zariadení sa spíše protokol, na základe ktorého funkčné technické zariadenia preberá a uskladní koncesionár, nefunkčné technické zariadenia budú zlikvidované na náklady koncesionára. O prevzatí demontovaných zariadení spíšu zmluvné strany odovzdávací protokol, ktorý musí obsahovať minimálne údaje o mieste, dátume a čase ich demontáže, o stave technického zariadenia v čase demontáže, ako i rozsah demontovaných, uskladnených a likvidovaných zariadení.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že koncesionár zrealizuje opatrenia na svoje vlastné náklady, pričom všetky technické zariadenia, ktoré na realizáciu opatrení dodá a nainštaluje v meste, zostanú v jeho výlučnom vlastníctve a to po zmluvnými stranami dohodnutú dobu **6 rokov** od uvedenia technických zariadení do prevádzky. Koncesionár sa zaväzuje vykonať všetky potrebné právne úkony na zabránenie vzniku práv tretích osôb k nim dodaným a nainštalovaným technickým zariadeniam sústavy VO, zaväzuje sa ich nezaťažovať žiadnym právom v prospech tretích osôb a dbať, aby neboli zaťažované exekúciou alebo núteným výkonom rozhodnutia. V prípade ak koncesionár poruší túto povinnosť, je povinný zaplatiť mestu

zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo mesta na náhradu škody.

- 5.3 Za účelom realizácie opatrení sa mesto zaväzuje zabezpečiť koncesionárovi neobmedzený prístup k sústave VO v súlade s harmonogramom realizácie opatrení.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli, že po uplynutí koncesnej lehoty je koncesionár povinný previesť všetky technické zariadenia, do výlučného vlastníctva mesta za dohodnutú cenu **1,- EUR (slovom: jedno euro)**. Výzvu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je oprávnená dať každá zo zmluvných strán. V kúpnej zmluve budú uvedené zmluvné strany, predmet kúpy – technické zariadenia, prevod vlastníctva z koncesionára na mesto a kúpna cena vo výške 1,- EUR. Zmluvné strany sú povinné uzatvoriť kúpnu zmluvu do 10 dní od doručenia výzvy na poslednú známu adresu zmluvnej strany. V prípade nezaslania výzvy sú zmluvné strany povinné uzatvoriť kúpnu zmluvu do 30 dní od skončenia koncesnej lehoty. V prípade ak koncesionár neuzatvorí kúpnu zmluvu za dohodnutých podmienok, je povinný zaplatiť mestu zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že v prípade neuzatvorenia kúpnej zmluvy do 30 dní od uplynutia doby koncesnej lehoty, sa má 31 deň za to, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, ktorou koncesionár prevádza vlastnícke právo na mesto a to za kúpnu cenu vo výške 1,- EUR. V prípade nemožnosti plnenia kúpnej ceny do rúk koncesionára, mesto vloží kúpnu cenu do notárskej úschovy. Odkladacia podmienka uzatvorenia kúpnej zmluvy sa naplní i v prípade, ak bude koncesionár zrušený a/alebo zanikne a/alebo bude bez konateľa a/alebo z akýchkoľvek iných dôvodov, pre ktoré nebude uzatvorená kúpna zmluva. Vzor Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve tvorí Prílohu č. 6.
- 5.5 Vzhľadom na skutočnosť, že technické zariadenia zostávajú po celú koncesnú lehotu vo výlučnom vlastníctve koncesionára, koncesionár bude v súlade s touto zmluvou zabezpečovať na svoje náklady ich riadnu údržbu a riadnu funkčnosť po celú dobu platnosti tejto zmluvy.
- 5.6 Koncesionár sa zaväzuje, že v prípade, ak mesto požiada o rozšírenie realizácie opatrení modernizácie (napr. v prípade výstavby nových ulíc v meste), uzavrie s mestom Dodatok k Zmluve na realizáciu týchto opatrení za podobných cenových a zmluvných podmienok, aké sú uvedené v tejto Zmluve.
- 5.7 Koncesionár sa zaväzuje, že v prípade, ak mesto po uplynutí koncesnej lehoty požiada, vzhľadom na odborné skúsenosti a technické predpoklady koncesionára, o realizáciu údržby systému VO, uzavrie s mestom zmluvu o údržbe systému VO na ďalšie obdobie za ceny obvyklé v čase uzatvorenia zmluvy.
- 5.8 Koncesionár sa zaväzuje, že v prípade, ak mesto písomne požiada koncesionára o skrátenie koncesnej lehoty alebo o úpravu splátok v zmysle Prílohy č. 3 Zmluvy, uzavrie s mestom Dodatok k zmluve zohľadňujúci tieto úpravy. Prílohou písomnej žiadosti mesta bude návrh Dodatku k zmluve, ktorý musí byť vypracovaný v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní a mesto zabezpečí vo vzťahu k Dodatku všetky schválenia, zverejnenia a pod. vyžadované platnými právnymi predpismi za účelom nadobudnutia jeho platnosti a účinnosti.
- 5.9 V prípade záujmu mesta na skoršom nadobudnutí vlastníckeho práva k technickým zariadeniam, ktoré boli v rámci realizácie opatrení modernizácie namontované a inštalované v rámci sústavy VO mesta a ktoré sú až do uplynutia dohodnutej koncesnej lehoty vo výlučnom vlastníctve koncesionára, do výlučného vlastníctva mesta, alebo v prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy z akéhokoľvek zákonného alebo zmluvného dôvodu, je mesto oprávnené tieto technické zariadenia od koncesionára odkúpiť za kúpnu cenu určenú v zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy podľa vzoru obsiahnutého v prílohe č. 6 tejto zmluvy, podľa doby prevádzky technických zariadení ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy. Koncesionár bude v takom prípade povinný príslušné technické zariadenia za uvedených podmienok mestu odpredať. Kúpna cena technických zariadení sa určí nasledovne:
- 5.9.1 Celková výška odmeny za prevádzku a údržbu technických zariadení počas celej koncesnej lehoty – (mínus) zaplatené splátky odmeny – (mínus) 2% p.a. zo zostávajúcich splátok odmeny počas zostávajúcej doby trvania koncesnej lehoty.
- 5.9.2 Ustanovenia poslednej vety bodu 5.8 sa aplikujú aj v tomto prípade.

VI. TERMÍNY PLNENIA REALIZÁCIE OPATRENÍ

- 6.1 Koncesionár sa zaväzuje realizovať opatrenia v termínoch uvedených v harmonograme realizácie opatrení modernizácie, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- 6.2 Koncesionár bude mať nárok na predĺženie termínov plnenia uvedených v harmonograme realizácie opatrení, ak bude plnenie oneskorené z niektorého z nasledujúcich dôvodov:
- (a) Zmena predmetu zmluvy požadovaná zo strany mesta;
 - (b) Omeškanie mesta s poskytnutím súčinností v zmysle tejto zmluvy alebo so splnením povinností v zmysle tejto zmluvy a to o celú dobu omeškania mesta (napr. neposkytnutie súčinností, nesplnenie platobných povinností zo strany mesta, nedodanie podkladov na ktorých dodanie je mesto v súlade so

- zmluvou povinná, nedodržanie lehôt na odsúhlasenie prác alebo činností v zmysle zmluvy a pod.) v prípade ak takéto omeškanie budú brániť realizácii opatrení podľa tejto zmluvy;
- (c) Zmena príslušných právnych predpisov, ktorá nastane po uzavretí zmluvy, ak táto zmena má vplyv na plnenie predmetu zmluvy;
 - (d) Vyššia moc.

VII. FINANCOVANIE, PREVÁDZKA A ÚDRŽBA

- 7.1 Koncesionár sa zaväzuje, že modernizáciu aktívnych prvkov verejného osvetlenia vykoná na vlastné náklady použitím finančného úveru a využitím investičného úveru zo zdrojov EBRD na podporu rozvoja energetickej efektívnosti infraštruktúry a obnoviteľných zdrojov miest a obcí na Slovensku (Program MUNSEFF).
- 7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že mesto bude počas koncesnej lehoty hradiť koncesionárovi odmenu za prevádzku a údržbu technických zariadení vo výške a lehotách, v zmysle harmonogramu splátok. Mesto bude odmenu uhrádzať koncesionárovi mesačne v súlade s harmonogramom splátok, na základe faktúr vystavených koncesionárom a doručených mestu. K odmenu bude účtovaná daň z pridanej hodnoty v zmysle platných právnych predpisov.
- 7.3 Mesačné splátky odsúhlasené mestom sú záväzné pre mesto po dobu 12 mesiacov odo dňa zahájenia prevádzky modernizovanej sústavy VO. Výška mesačných splátok sa po dohode zmluvných strán môže upraviť po uplynutí tejto doby v prípade výraznej zmeny očakávanej úspory spotreby elektrickej energie na VO resp. výraznej zmeny ceny za dodávku elektriny / distribučnej služby.
- 7.4 Koncesionár je povinný najneskôr 30 dní po uplynutí 12 mesačného obdobia podľa predchádzajúceho bodu predložiť mestu reálne náklady 12 mesačnej prevádzky modernizovanej sústavy VO predložením kópii daňových dokladov preukazujúcich 12 mesačnú prevádzku modernizovanej sústavy VO.
- 7.5 Odmena je splatná po uplynutí mesiaca za ktorý sa odmena platí a to v lehote 14 dní odo dňa vystavenia faktúry koncesionárom. Za deň úhrady sa považuje pripísanie odmeny na účet koncesionára. Koncesionár je povinný doručiť faktúru mestu najneskôr do 4. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci za ktorý sa odmena platí.
- 7.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov má mesto právo do termínu splatnosti vrátiť faktúru koncesionárovi, pričom lehota splatnosti faktúr začne plynúť od doručenia vyhotovenej faktúry.
- 7.7 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany deklarujú, že odmena koncesionára za realizáciu opatrení modernizácie, vrátane dodávky, montáže a inštalácie stanovených technických zariadení (príloha č. 4 tejto zmluvy), ako i zmeny amperických hodnôt ističov v rozvážačoch sústavy VO mesta, podľa tohto článku zmluvy, je zahrnutá v rámci odmeny za modernizácie, prevádzku a údržbu sústavy VO mesta, tzv. z tohto titulu nevzniká na základe tejto zmluvy koncesionárovi nárok na úhradu žiadnej ďalšej alebo osobitnej odmeny.
- 7.8 Zmluvné strany zhodne, v súlade s účelom tejto zmluvy očakávajú, že v súvislosti s realizáciou opatrení modernizácie sústavy VO mesta podľa tejto zmluvy, mestu vzniknú úspory na množstve spotrebovanej elektrickej energie v rozsahu uvedenom v článku III bod 3.2 (b) tejto zmluvy.
- 7.9 Koncesionár sa zaväzuje, že nainštalované technické zariadenia v rámci realizácie modernizácie sústavy VO budú mať po celú koncesnú lehotu hodnoty, uvádzané ich výrobcou v technickom liste. V prípade, ak by sa meraním nezávislého certifikovaného orgánu zistilo, že technické zariadenia nedosahujú garantované hodnoty uvedené v technickom liste, je povinnosťou koncesionára bez zbytočného odkladu urobiť opatrenia k tomu, aby boli dodržané garantované hodnoty a to bezodplatným dodaním nových technických zariadení namiesto technických zariadení, ktoré nevykazovali garantované hodnoty a to v lehote do 60 dní odo dňa, kedy sa stali známymi merania certifikovaného orgánu.

VIII. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

- 8.1 Koncesionár vyhlasuje, že má oprávnenie potrebné pre výkon všetkých činností, ktoré sú predmetom zmluvy.
- 8.2 Koncesionár sa zaväzuje postupovať pri plnení predmetu zmluvy s odbornou starostlivosťou, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Koncesionár sa zaväzuje informovať bez zbytočného odkladu mesto o požiadavkách na poskytnutie podkladov, na doplnenie alebo spresnenie podkladov s uvedením konkrétnych podkladov, ktoré je potrebné poskytnúť, doplniť alebo spresniť a v akom rozsahu.
- 8.3 Koncesionár sa zaväzuje postupovať pri plnení predmetu zmluvy s odbornou starostlivosťou tak, aby svojim konaním, resp. nekonaním nespôsobil svoj úpadok tak ako je tento definovaný v zákone č. 7/2004

Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení a zároveň v každom prípade zabezpečí kontinuitu plnenia podmienok podľa tejto zmluvy.

- 8.4 Harmonogram realizácie opatrení bol zmluvnými stranami odsúhlasený ku dňu podpisu zmluvy a tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
- 8.5 Mesto sa zaväzuje, že vynaloží primerané úsilie, aby na žiadosť koncesionára poskytol koncesionárovi v primeranom rozsahu požadovanú súčinnosť v súlade so zmluvou, pokiaľ bude súčinnosť mesta spočívať v predložení písomných informácií, dokumentov alebo podkladov, mesto ich predloží v primeranej lehote s prihliadnutím na rozsah a charakter informácie, dokumentu a podkladu, ktorá nesmie presiahnuť 7 dní odo dňa vyžiadania si informácie, dokumentu alebo podkladu zo strany koncesionára.
- 8.6 Mesto sa zaväzuje pred začatím realizácie opatrení sprístupniť sústavu VO v meste a zabezpečiť, aby koncesionár mohol nerušene vykonávať odborné technické zásahy do všetkých zariadení tvoriacich sústavu VO. Mesto sa zaväzuje vysporiadať akékoľvek práva tretích osôb k zariadeniam ktoré sprístupní koncesionárovi, koncesionárovi nevznikajú žiadne povinnosti voči tretím osobám vo vzťahu k zariadeniam, ktoré mu boli poskytnuté/sprístupnené mestom za účelom plnenia predmetu zmluvy.
- 8.7 V prípade, že pri realizácii opatrení bude potrebné zabezpečiť prístup na/do nehnuteľností, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, táto sa zaväzuje v dostatočnom časovom predstihu a v dostatočnom rozsahu zabezpečiť potrebné súhlasy/povolenia všetkých vlastníkov predmetných nehnuteľností za účelom realizácie opatrení.
- 8.8 Mesto berie na vedomie, že počas realizácie opatrení môže dôjsť dočasne k odstávke sústavy VO, o čom sa koncesionár zaväzuje mesto vopred informovať s uvedením predpokladanej doby trvania odstávky. V prípade splnenia informačnej povinnosti koncesionára, nie je možné voči nemu uplatňovať zo strany mesta žiadne plnenia z dôvodu odstávky.

IX. UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- 9.1 Po ukončení realizácie opatrení a preskúšania technického stavu technického zariadenia vyhotovia zmluvné strany preberací protokol.
- 9.2 V prípade zistenia závad, ktoré bránia riadnemu užívaniu technických zariadení, tieto budú bez zbytočného odkladu odstránené.
- 9.3 Za dátum uvedenia technických zariadení a opatrení do prevádzky sa považuje deň nasledujúci po dni podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

X. REŽIM PO UVEDENÍ TECHNICKÝCH ZARIADENÍ DO PREVÁDZKY

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že koncesionár bude udržiavať technické zariadenia, ktoré boli nainštalované v meste a sú v jeho vlastníctve, v riadnom prevádzkyschopnom stave. V prípade zistenia akýchkoľvek závad, ktoré spôsobujú zníženie kvality technických zariadení a ich užívania mestom je mesto povinné tieto závady nahlásiť koncesionárovi na e-mailovú adresu: bartalovabeatrix@gmail.com a norma74@panelnet.sk bez zbytočného odkladu, ako sa o nich dozvie a koncesionár je povinný v čo najkratšom možnom čase, podľa charakteru závad, maximálne však v lehote 3 dní odo dňa nahlásenia závad, zabezpečiť ich odstránenie. Protokol odstraňovania závad a nahlasovania porúch tvorí prílohu č. 5 tejto zmluvy. Ak ani po márnom uplynutí 14 dňovej lehoty nedôjde zo strany koncesionára k odstráneniu nahlásených závad, je mesto oprávnené odstrániť závady na náklady koncesionára a oprávnené náklady mu vyúčtovať.
- 10.2 Vzhľadom ku skutočnosti, že vlastníkom technických zariadení je počas celej koncesnej lehoty koncesionár, zaväzuje sa mesto, počas celej koncesnej lehoty, dodržiavať nasledovné podmienky:
 - (a) bez predchádzajúceho písomného súhlasu koncesionára neinštalovať žiadne ďalšie svetelné zdroje, ani akékoľvek iné technické zariadenia, ktoré by mohli zvyšovať príkon odberných miest technických zariadení, ktoré boli predmetom realizácie opatrení;
 - (b) nezasahovať do technických zariadení vo vlastníctve koncesionára;
 - (c) udržiavať po celú koncesnú lehotu riadny technický stav všetkých prípojok elektriny, rozvodov elektroinštalácie, a akýchkoľvek iných zariadení v systéme VO, ktoré nie sú súčasťou technických zariadení vo vlastníctve koncesionára, a to tak, aby boli udržiavané v bezporuchovom stave schopné plniť svoj účel a vytvárali predpoklad pre bezporuchové fungovanie technických zariadení vo vlastníctve koncesionára, pričom koncesionár bude realizovať údržbu technických zariadení;
 - (d) bez predchádzajúceho písomného súhlasu koncesionára nevykonávať na technických zariadeniach také zmeny a zásahy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na funkčnosť technických zariadení, alebo by mohli koncesionárovi spôsobiť akúkoľvek škodu na jeho vlastníctve;

- (e) zaobchádzať s technickými zariadeniami podľa podmienok a odporúčaní výrobcu a pokynov koncesionára a užívať technické zariadenia výlučne na účel na ktorý sú určené.
Mesto nie je oprávnené dať technické zariadenia tretej osobe do nájmu, zriadiť k nim akékoľvek užívacie právo pre tretiu osobu, scudziť ich, zriadiť k nim akékoľvek vecné právo tretej osoby ani ich akýmkoľvek iným spôsobom prenechať do užívania inému. Akékoľvek zásahy tretích osôb do technických zariadení pri platobnej neschopnosti/úpadku mesta je mesto povinné bez zbytočného odkladu oznámiť koncesionárovi.
- 10.3 V prípade vzniku škôd na technických zariadeniach vo vlastníctve koncesionára spôsobených nevyhovujúcim stavom zariadení vo vlastníctve mesta, ako aj akýmkoľvek nevhodným zásahom mesta, tento zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá bola koncesionárovi spôsobená.
- 10.4 Koncesionár je povinný počas celej koncesnej lehoty, mať zabezpečené poistenie sústavy VO proti poškodeniu alebo zničeniu v dôsledku minimálne nasledovných rizík: živelné riziká, vandalizmus, a to na sumu minimálne 500.000,- EUR a toto poistné krytie udržiavať počas celej doby trvania koncesnej lehoty.

XI. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

- 11.1 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej zmluvnej strany a ktorá jej bráni v splnení je povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala.
- 11.2 Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy ak preukáže, že nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvratiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam, ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.
- 11.3 Medzi nepredvídateľné a neodvratiteľné prekážky patria aj tie, ktoré boli spôsobené neudelením úradných povolení, licencií alebo podobných oprávnení na účely plnenia. Pre takýto prípad však všetky škody a náklady znáša koncesionár.
- 11.4 Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť, alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni, alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť ju o jej dôsledkoch. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka a s ktorou sú tieto účinky spojené.
- 11.5 Počas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

XII. UKONČENIE ZMLUVY, SANKCIE, VYPORIADENIE PRI PREDČASNOM UKONČENÍ ZMLUVY

- 12.1 Zmluva zaniká uplynutím koncesnej lehoty.
- 12.2 Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán za predpokladu uzavretia dohody o vzájomnom vysporiadaní vzhľadom na poskytnuté plnenia zo strany koncesionára. V prípade predčasného ukončenia zmluvy je mesto povinné umožniť koncesionárovi prístup k technickým zariadeniam v jeho vlastníctve na účely jeho demontáže, ak v rámci dohody o vzájomnom vysporiadaní, alebo v tejto zmluve nie je uvedené inak, koncesionárovi však nevzniká povinnosť montáže systému verejného osvetlenia, ktorý mesto užívalo pred realizáciou opatrení.
- 12.3 Zmluvné strany sú oprávnené ukončiť túto zmluvu:
- 12.3.1 z dôvodu uvedených v Obchodnom zákonníku;
- 12.3.2 z dôvodov podstatného porušenia zmluvy zmluvnou stranou
a to zaslaním písomného odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie musí obsahovať dôvod ukončenia zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom písomného doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane.

Podstatným porušením zmluvy zmluvnou stranou sa rozumie:

- (a) zmluvná strana je v bezdôvodnom omeškaní so zaplatením peňažného záväzku splatného podľa zmluvy aj po obdržaní upozornenia o omeškaní s plnením svojho peňažného záväzku podľa zmluvy v trvaní viac ako 15 dní a túto platbu neuhradí ani v dodatočnej lehote 15 dní odo dňa, v ktorý ho koncesionár na to písomne vyzve; alebo
- (b) zmluvná strana si napriek písomnému upozorneniu a poskytnutiu dodatočnej lehoty na zjednanie nápravy neplní riadne a včas svoje záväzky, a/alebo neposkytne primeranú súčinnosť v zmysle zmluvy, alebo

- (c) bol podaný dôvodný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie vyrovnaní/reštrukturalizácie na majetok zmluvnej strany alebo začatie iného konania s podobným účinkom, alebo ak začne ohľadom majetku zmluvnej strany konkurzné konanie alebo reštrukturalizačné konanie alebo iné konanie s podobným účinkom, alebo ak na akúkoľvek časť majetku zmluvnej strany je vymenovaný likvidátor alebo správca, alebo ak zmluvná strana bude považovaná v zmysle príslušných predpisov za platobne neschopnú alebo súd zamietne návrh na vyhlásenie konkurzu alebo povolenie vyrovnaní/reštrukturalizácie z dôvodu nedostatku majetku zmluvnej strany; alebo
 - (d) sa akýmkoľvek platným spôsobom rozhodne o vstupe zmluvnej strany do likvidácie.
- 12.4 Ukončením zmluvy zostávajú nedotknuté:
- (a) nároky zmluvných strán na zaplatenie sankcií;
 - (b) nároky na náhradu škody a všetkých primerane vynaložených nákladov spôsobených zmluvnej strane okolnosťou, ktorá bola dôvodom ukončenia zmluvy;
 - (c) iné ustanovenia, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.
- 12.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak je zmluvná strana s omeškaním s úhradou akejkoľvek platby v zmysle zmluvy má druhá zmluvná strana nárok na úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, v prípade ak bude omeškanie trvať dlhšie ako 30 dní, má druhá zmluvná strana právo prerušiť plnenie predmetu zmluvy a/alebo odstúpiť od zmluvy v súlade s bodom 12.3 Zmluvy.
- 12.6 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená zmluvu vypovedať.

XIII. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

13.1 Oznámenia a komunikácia

- 13.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že budú vzájomne komunikovať takým spôsobom a v takom čase, aby bolo vždy zabezpečené riadne plnenie Zmluvy, splnenie povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov a zaručená právna istota Zmluvných strán o obsahu, čase a dôležitosti komunikácie.
- 13.1.2 Doručením akýchkoľvek písomností na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou medzi Zmluvnými stranami sa rozumie doručenie písomnosti doporučené poštou s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu uvedenú v článku I. Zmluvy alebo osobné doručenie príslušnou zmluvnou stranou. Za deň doručenia písomnosti sa pokladá aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať alebo v ktorý márne uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou zmluvnej strane.
- 13.1.3 Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa v prípade oboch Zmluvných strán použije ako adresa na doručovanie adresa uvedená ako sídlo v článku I. Zmluvy. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe Zmluvy, alebo v súvislosti so Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odoslaním písomnosti.
- 13.1.4 Ak sa akákoľvek písomnosť na základe Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou doručuje inak ako poštou, je možné ju doručovať aj na inom mieste ako na adrese uvedenej v článku I. Zmluvy, ak sa na tomto mieste združujú v čase doručenia osoby oprávnené za Zmluvné strany preberať písomnosti.

13.2 Oprávnené osoby, zástupcovia zmluvných strán

- 13.2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úkony týkajúce sa plnenia zmluvy (tak ako ďalej špecifikované v bode 13.2.3 tohto článku zmluvy) sú oprávnené vykonávať okrem štatutárnych orgánov zmluvných strán aj nasledujúce osoby:

Za mesto: JUDr. Samuel Lojkovič – primátor mesta
e-mail: primator@velkymeder.sk, tel.: 031 590 49 13
Ing. Judit Varga – osoba zodpovedná vo veciach technických a za nahlasovanie porúch
e-mail: judit.varga@velkymeder.sk, tel.: 031 590 49 53

Za koncesionára: Norbert Magyarics – konateľ/osoba zodpovedná vo veciach technických
e-mail: norma74@panelnet.sk, tel.: 031 555 30 58
Ivan Polgár - konateľ
e-mail: ivan.polgar@velkymeder.sk, tel.: 031 555 30 58
Beatrix Bartalová – osoba zodpovedná za prijímanie hlásení porúch
e-mail: bartalovabeatrix@gmail.com, tel.: 031 555 30 58

Uvedené osoby nie sú oprávnené meniť a dopĺňať ustanovenia zmluvy, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, vzdať sa nároku alebo inak obmedziť práva a nároky ktorejkoľvek zmluvnej strany vyplývajúce zo zmluvy.

- 13.2.2 Úkony, ktorých dôsledky sa týkajú platnosti, účinnosti alebo obsahu zmluvy môžu vykonávať iba štatutárne orgány zmluvných strán, alebo osoby písomne splnomocnené. Zmeny zmluvy vo forme dodatkov k zmluve môžu vykonávať iba štatutárne orgány zmluvných strán alebo osoby štatutárnymi orgánmi písomne splnomocnené.
- 13.2.3 Úkony týkajúce sa / súvisiace s podávaním oznámení, informácií v súlade s plnením predmetu zmluvy podpis preberacích a odsúhlasovacích protokolov, reklamácií, oznámenia väd, potreby opráv sú oprávnení za zmluvné strany uskutočňovať osoby zodpovedné za zmluvu vo veciach technických uvedené v bode 13.2.1 tohto článku zmluvy.
- 13.2.4 Každá zmena osôb uvedených v tomto článku zmluvy ako aj zmena štatutárnych zástupcov musí byť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu písomne oznámená. Uvedená zmena sa stáva platnou po doručení oznámenia o zmene druhej zmluvnej strane (v prípade štatutárnych zástupcov zápisom zmeny v obchodnom registri, ak oznámenie o zmene nebolo doručené, alebo bolo doručené po zápise zmeny v obchodnom registri).

13.3 Riešenie sporov

- 13.3.1 Pre účely tohto článku spor znamená akýkoľvek spor, nárok alebo inú nezhodu právneho charakteru medzi zmluvnými stranami vyplývajúcu zo zmluvy alebo súvisiacu s ňou (vrátane akéhokoľvek sporu alebo nezhody týkajúcej sa existencie, platnosti, výkonu, ukončenia alebo zrušenia zmluvy, alebo ktoréhokoľvek z jej článkov), ako aj spory, ktoré vzniknú z právnych vzťahov vzniknutých na základe zmluvy alebo súvisiacich so zmluvou alebo vzniknutých na základe právnych predpisov upravujúcich vzájomné vzťahy medzi zmluvnými stranami alebo z právnych vzťahov s nimi súvisiacich a akýkoľvek spor týkajúci sa mimozmluvných záväzkov vyplývajúcich alebo súvisiacich so zmluvou (Spor).
- 13.3.2 Akýkoľvek Spor týkajúci sa Zmluvy, sa zmluvné strany budú snažiť riešiť prednostne dohodou, v prípade ak k dohode napriek úsiliu zmluvných strán nedôjde bude Spor predložený na rozhodnutie súdu príslušnému v zmysle ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.

13.4 Oddeliteľnosť ustanovení

- 13.4.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiadny vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných ustanovení.
- 13.4.2 Ak niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušnými právnym predpisom nahradí.

XIV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 14.1 Každá zo zmluvných strán vyhlasuje a zaručuje druhej zmluvnej strane, že každé z vyhlásení uvedených v tomto odseku je v deň podpisu zmluvy pravdivé, predné a nie je zavádzajúce. Každá zo zmluvných strán vyhlasuje, že:
 - (a) má nevyhnutnú spôsobilosť a oprávnenie uzatvoriť a plniť zmluvu;
 - (b) zmluva a všetky ostatné dokumenty, ktoré zmluvná strana uzatvorí v súvislosti so Zmluvou, budú po ich podpise predstavovať platné záväzky tejto zmluvnej strany v súlade s ich podmienkami;
 - (c) podpísanie a plnenie podmienok zmluvy nie je v rozpore ani nie je porušením (a nebude v rozpore a nebude porušením) podľa ktoréhokoľvek ustanovenia:
 - a. žiadnej zmluvy alebo dokumentu, ktorého je táto zmluvnou stranou;
 - b. zakladateľských a spoločenských dokumentov tejto zmluvnej strany; alebo
 - c. akéhokoľvek príkazu, rozhodnutia, nariadenia alebo predpisu alebo
 - d. akéhokoľvek iného obmedzenia, ktorým je táto zmluvná strana viazaná.
- 14.2 Zmluva predstavuje úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Akéhokoľvek zmeny alebo doplnenia zmluvy je možné uskutočniť len na základe písomných a očíslovaných dodatkov k zmluve podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán, pričom akékoľvek iné zmeny alebo doplnenia sú neplatné.

- 14.3 Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, v 2 (dvoch) rovnopisoch pre mesto a v 2 (dvoch) rovnopisoch pre koncesionára.
- 14.4 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že s obsahom zmluvy súhlasia a že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, čo potvrdzujú prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov, ktorí zmluvu podpísali.
- 14.5 Pokiaľ Zmluva neustanovuje inak, akékoľvek zmeny, dodatky a doplnenia Zmluvy (vrátane jej príloh) môžu byť prijaté iba na základe písomnej dohody obidvoch zmluvných strán, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k zmluve podpísaných osobami oprávnenými konať v mene každej zo zmluvných strán.
- 14.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 14.7 Prílohy k zmluve:
- č.1: Návrh modernizácie verejného osvetlenia v meste Veľký Meder (etapa 1) z 07/2014 vrátane odsúhlasenej Cenovej ponuky
 - č.2: Harmonogram realizácie opatrení
 - č.3: Harmonogram splátok odmeny
 - č.4: Zoznam nainštalovaných Technických zariadení
 - č.5: Protokol o servisnom zásahu
 - č.6: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
 - č.7: Výpis z uznesenia mestského zastupiteľstva Veľký Meder č. 11-MsZ/2015 bod č. 8 zo dňa 25.11.2015

Zmluvné strany vyhlasujú, že uzavreli túto Zmluvu na základe svojej slobodnej a vážnej vôle, že nebola uzavretá pod nátlakom ani za žiadnych obdobných okolností, resp. za jednostranne nevýhodných podmienok, Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju potvrdzujú vlastnoručným podpisom.