

Článok č. X.

Ostatné ustanovenia:

1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy v čase platnosti tejto zmluvy. Zároveň sa pri plnení predmetu tejto zmluvy zaväzuje dodržiavať podmienky v nej stanovené a práce realizovať pri dodržaní predpisov o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu článku č. III tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ vykonáva dielo na svoje náklady a svoje riziko.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník a ďalšie s realizáciou stavby súvisiace písomnosti, priebežne a vecne správne (napr. odpadové listy, vážne listy, dodacie listy, certifikáty od zabudovaných materiálov,...)
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku preberaciemu konaniu stavby predložiť certifikáty, atesty a iné doklady preukazujúce zhodu do stavby zabudovaných výrobkov s certifikovanými výrobkami, odpadové listy o odpadoch vzniknutých realizáciou stavby.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi tretím osobám.

Článok č. XI.

Záverečné ustanovenia:

1. Zmluva je uzavretá podpisom obidvoch zmluvných strán a nadobúda platnosť po podpísaní obidvoch štatutárnych zástupcov – objednávateľa a zhotoviteľa za nižšie uvedených podmienok. Účinnosť nadobúda zmluva nasledujúci deň po jej zverejnení objednávateľom.
2. Zmluva je v platnosti do ukončenia realizácie diela.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom.
Podstatným porušením zmluvy sa rozumie:
 - a) chybné plnenie zhotoviteľa objednávateľovi, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré v požadovanej lehote neodstránil,
 - b) prekročenie dohodnutej doby plnenia podľa tejto zmluvy o viac ako dva týždne,
 - c) požadovanie neoprávneného zvýšenia ceny predmetu zmluvy, s ktorým objednávateľ nesúhlasil
5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka alebo najmä z nasledujúcich dôvodov, ktoré sa považujú za podstatné porušenie zmluvy:
 - a) omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 10 dní,
 - b) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty neposkytuje súčinnosť v požadovanom rozsahu,
 - c) ak skryté prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom a k dohode o zmene zmluvy nedôjde ani do 15 dní odo dňa oznámenia skrytej prekážky,
 - d) ak Objednávateľ napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu a márnom uplynutí lehoty neodovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v súlade s článkom VIII., ods. 1. tejto zmluvy,
 - e) ak vzhľadom na hospodársku situáciu je pravdepodobné, že Objednávateľ si nesplní alebo nebude plniť svoje záväzky, alebo
 - f) ak bol na majetok Objednávateľa vyhlásený konkurz alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bolo začaté reštrukturalizačné konanie

- alebo ak je Objednávateľ v likvidácii alebo ak je Objednávateľ v kríze alebo bol zverejnený v príslušnom zozname osôb vedenom Finančným riaditeľstvom podľa §69 ods. 14 písm. b) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
6. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý je originál a každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
 7. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je ponukový rozpočet.
 8. Obidve zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne a zrozumiteľne, že jej obsahu porozumeli, pričom bola uzavretá bez akéhokoľvek nátlaku.

Zmluva bola uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania – zadanie zákazky s nízkou hodnotou na predmet plnenia tejto zmluvy.

Po prečítaní na znak súhlasu zmluva oboma účastníkmi podpísaná a opatrená odtlačkom pečiatky objednávateľa a zhotoviteľa.

V Brezníčke, dňa 18.10.2017

Objednávateľ:

985
M
sta
hta

Vo Zvolene, dňa 18.10.19

Zhotoviteľ:

Ing. Pavel Müller
riaditeľ oblasti STRED Zvolen
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Ing. Marcel Stulajter
vedúci prevádzkovej jednotky Lučenec
na základe plnej moci zo dňa 3.3.2014

Zmluvu overila: Ing. Aneta Mojžišová