

4. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, resp. k prácam, ktoré si v stavebnom denníku vyhradí technický dozor objednávateľa. Výzva musí byť doručená najmenej 1 pracovný deň vopred.
5. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a predložiť objednávateľovi pred začatím preberacieho konania potrebné doklady, najmä:
 - a) PD so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác
 - b) zoznam materiálu a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, vrátane atestov
 - c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu stavebnomontážnych prác zakrytých
 - e) zápisnicu o vyskúšaní zmontovaných zariadení
 - f) ostatné doklady podľa príslušných STN
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že montážne práce zabezpečí bez subdodávateľa.
7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu práce a tiež v období pracovného klúdu, na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať, minimálne 3 pracovné dni vopred, objednávateľa k účasti na povinných a dohodnutých skúškach a k prevzatíu hotových ďalej zakrytých konštrukcií a prác.

Čl. IX. Odovzdanie diela

1. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatíu diela v rozsahu podľa čl. II. zmluvy písomnou formou.
2. Podmienkou odovzdania a prevzatia stavby je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Protokoly a doklady o týchto skúškach a certifikáty od použitých materiálov a výrobkov podmieňujú prevzatie diela
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
4. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby budú uvedené vady a nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými, nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaníu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia.
5. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecné záväznými technickými predpismi.
6. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.

Čl. X. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarne ochrana

1. Ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci objednávateľa a zhotoviteľa, musí byť spolupráca týchto osôb pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, koordinácia činností a vzájomná informovanosť medzi nimi uzavretá písomnou dohodou, ktorá určí, kto z nich zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP na spoločnom pracovisku a v akom rozsahu).
2. Náklady, ktoré vzniknú z dôvodu nedodržiavania BOZP a PO hradí zhotoviteľ.
3. V prípade vykonávania montážnych, opravárenských, stavebných, revízných a odborných prác na pracovisku alebo na zariadeniach objednávateľa, dohodne objednávateľ so zhotoviteľom zabezpečenie a vybavenie pracoviska pre bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, ak je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.