ASFA - KDK, s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia komunikácii ul. Kmeťova a Záhradnícka		Miesto:	
Objekt : Kmeťova 2. časť		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 26.10.2026

Odberateľ:	Mesto Nové Mesto nad Váhom	IČO:	311863
	91532 Nové Mesto nad Váhom	DIČ:	2021079841
Dodávateľ:	ASFA - KDK s. r. o.	IČO:	46 704 507
	01841 Dubnica nad Váhom	DIČ:	2023558823
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	100 109,53		100 109,53
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:	100 109,53		100 109,53

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		100 109,53
22	DPH 23% z:	100 109,53	23 025,19
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		123 134,72

F	Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

ASFA - KDK s.r.o.
Nádražná 473/35
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46 704 507
IČ DPH: SK2023558823

Odberateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Projektant:
Dodávateľ: ASFA - KDK s. r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.10.2026

Stavba : Rekonštrukcia komunikácií ul. Kmeťova a Záhradnícka
Objekt : Kmeťova 2. časť

ASFA - KDK, s.r.o.

Rekapitulácia súpisu prác v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
MATERIÁL	6,25	0,00	6,25	0,00023	0,000	0,055
MATERIÁL spolu:	6,25	0,00	6,25	0,00023	0,000	0,055
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	4 433,60	0,00	4 433,60	0,34000	0,000	19,720
5 - KOMUNIKÁCIE	89 465,56	0,00	89 465,56	720,45564	0,000	433,327
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	6 204,12	0,00	6 204,12	0,06268	0,000	171,586
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	100 103,28	0,00	100 103,28	720,85832	0,000	624,633
Za rozpočet celkom	100 109,53	0,00	100 109,53	720,85855	0,000	624,688

ASFA - KDK s.r.o.
Nádražná 4473/35
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46 704 507
IČ DPH: SK2023558823 ①

Odberateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Projektant:
Dodávateľ: ASFA - KDK s. r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.10.2026

Stavba : Rekonštrukcia komunikácií ul. Kmeťova a Záhradnícka
Objekt : Kmeťova 2. časť

ASFA - KDK, s.r.o.

Súpis vykonaných prác v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			MATERIÁL					
			MATERIÁL					
1	221	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 120 mm	2,500	m	2,50	6,25	23
			MATERIÁL spolu:	**6,25**			**6,25**	
			MATERIÁL spolu:	**6,250**			**6,25**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
2	321	457621411	Asfaltová zálievka	680,000	m	6,52	4 433,60	23
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**4 433,60**			**4 433,60**	
			5 - KOMUNIKÁCIE					
3	221	567122111	Podklad z cementom stmelenej zmesi (kamenivo spevn.cementom) CBGM C 8/10 (C 6/8), hr. 120 mm	848,000	m2	16,20	13 737,60	23
4	272	573111115	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu	1 472,000	m2	1,45	2 134,40	23
5	221	577134311	Asfaltový betón AC 11 (ABS III) hr. 40 mm, š. do 3 m	3 097,000	m2	16,30	50 481,10	23
6	221	577135121	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 16 obrus (ABH) hr. 40 mm, š. nad 3 m	1 472,000	m2	15,30	22 521,60	23
7	221	596811111-R	Osadenie zámkovej dlažby pri nástupišti autobusov	1,000	kpl	590,86	590,86	23
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**89 465,56**			**89 465,56**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
8	221	915701111	Zhotovenie vodor. značenia krytu náterovými hmotami, čiary, zebry, šípky, nápisy	196,000	m2	19,80	3 880,80	23
9	221	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú, deliace čiary š. 120 mm	268,500	m	0,26	69,81	23
10	221	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkl. živičného, betón.,	1 225,000	m2	0,38	465,50	23
11	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	720,973	t	2,48	1 788,01	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**6 204,12**			**6 204,12**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**100 103,28**			**100 103,28**	
			Za rozpočet celkom	**100 109,53**			**100 109,53**	

ASFA - KDK s.r.o.
Nádražná 4473/55
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46 704 507
IČ DPH: SK2023553823 ①

ASFA - KDK, s.r.o.

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia komunikácií ul. Kmeťova a Záhradnícka		Miesto:	
Objekt : Záhradnícka 2. časť		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 26.10.2026

Odberateľ:	Mesto Nové Mesto nad Váhom	IČO:	311863
	91532 Nové Mesto nad Váhom	DIČ:	2021079841
Dodávateľ:	ASFA - KDK s. r. o.	IČO:	46704507
	01841 Dubnica nad Váhom	DIČ:	2023558823
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:	8 275,47		8 275,47
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:	8 275,47		8 275,47

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár

podpis:

dátum:

pečiatka:

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		8 275,47
22	DPH 23% z:	8 275,47	1 903,36
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		10 178,83

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

podpis:

dátum:

pečiatka:

ASFA - KDK s.r.o.
Nádražná 473/35
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46 704 507
IČ DPH: SK2023558823 ①

Odberateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Projektant:
Dodávateľ: ASFA - KDK s. r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.10.2026

Stavba : Rekonštrukcia komunikácií ul. Kmeťova a Záhradnícka
Objekt : Záhradnícka 2. časť

ASFA - KDK, s.r.o.

Rekapitulácia súpisu prác v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v t	Suť v tonách	Nh
				Spolu	Spolu	Spolu
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	260,80	0,00	260,80	0,02000	0,000	1,160
5 - KOMUNIKÁCIE	7 890,75	0,00	7 890,75	49,94955	0,000	25,200
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	123,92	0,00	123,92	0,00000	0,000	0,800
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	8 275,47	0,00	8 275,47	49,96955	0,000	27,160
Za rozpočet celkom	8 275,47	0,00	8 275,47	49,96955	0,000	27,160

ASFA - KDK s.r.o.
Nádražná 473/35
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46 704 507
IČ DPH: SK2023558823

Odberateľ: Mesto Nové Mesto nad Váhom
Projektant:
Dodávateľ: ASFA - KDK s. r. o.

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 26.10.2026

Stavba : Rekonštrukcia komunikácií ul. Kmeťova a Záhradnícka
Objekt : Záhradnícka 2. časť

ASFA - KDK, s.r.o.

Súpis vykonaných prác v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
1	321	457621411	Asfaltová zálievka	40,000	m	6,52	260,80	23
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**260,80**			**260,80**	
			5 - KOMUNIKÁCIE					
2	272	573111115	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu	315,000	m2	1,45	456,75	23
3	221	577151113	Betón asfaltový tr. 1 stred. AC 11(ABS), hrub. AC 16 (ABH) š. do 3 m hr.60 mm	315,000	m2	23,60	7 434,00	23
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**7 890,75**			**7 890,75**	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
4	221	998225111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie a plochy letisk, kryt živičný	49,969	t	2,48	123,92	23
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**123,92**			**123,92**	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**8 275,47**			**8 275,47**	
			Za rozpočet celkom	**8 275,47**			**8 275,47**	

ASFA - KDK s.r.o.
Nádražná 4473/35
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 46 704 507
IČ DPH: SK2023558823